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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

A. Przedmiot zamówienia 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagane),  

- pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane),   

- decyzja o pozwoleniu na budowę/ ZRID (jeśli wymagane) 

dla projektowanej przebudowy ulicy Długiej w Redzie. 

B. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 

 ul. Długa – parametry techniczne i uzbrojenie: 

– droga gminna nr 130127G 

– długość ok. 1790m  

– szerokość pasa drogowego  ok. 12-18m 

– jezdnia szerokości 6m   

– chodnik 

– sieć kanalizacji sanitarnej 

– sieć wodociągowa z przyłączami 

– sieć kanalizacji deszczowej: brak 

– sieć gazowa śr. z przyłączami 

– sieć teletechniczna 

– sieć elektryczna. 

C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna przewidywać: przebudowę ulicy Długiej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, a także rozbiórkę i przebudowę istniejącej infrastruktury 

technicznej kolidującej z planowaną przebudową. 

2. Rozwiązania projektowe przebudowy ulicy należy wykonać zgodnie z przedstawioną 

koncepcyjną trasą w Koncepcji Programowo - Przestrzennej wykonanej przez NPI – Projekt 

Łukasz Formela z grudnia 2022 r.. 

3. Zieleń 

Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje 

z projektowaną przebudową ulicy oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. Na projekcie 

zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na 

projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać miejsca nasadzeń. W ramach dokumentacji 

projektowej należy wykonać oddzielny tom zawierający projekt istniejącej i projektowanej 

zieleni. 

4. Oświetlenie 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i przebudowę oświetlenia 

przebudowywanej ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia 

należy ustalić z Zamawiającym. Wykonawca uzyska warunki techniczne na 

budowę/przebudowę oświetlenia. 

5. Zjazdy 

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane 

i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma 
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obowiązek zaprojektować przebudowę lub rozbudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz 

doprowadzenia do zgodności z przepisami z podziałem na zjazdy zwykłe/techniczne/awaryjne. 

6. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża 

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę gruntów podłoża niezbędną do sporządzenia projektu 

budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja ma 

posłużyć do przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych przebudowywanej ulicy zarówno 

pod względem technicznym jak i ekonomicznym.  
Badania podłoża należy zaplanować i wykonać jak dla nowych dróg. 

 Opinia geotechniczna powinna zawierać: 

- stronę tytułową obejmującą m.in.: nazwę zadania i jego stadium; dane Inwestora, 

Wykonawcy, Projektanta; wykaz autorów opracowania; 

- cel wykonania opinii i jej podstawa; 

- charakterystykę inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem określonej przez 

Projektanta kategorii geotechnicznej; 

- opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia); 

- opis budowy podłoża (geologia, hydrogeologia); 

- zakres wykorzystanych materiałów; 

- zakres i metodyka wykonanych badań (w przypadku obiektów i kategorii 

geotechnicznej); 

- interpretację wyników badań terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych wraz 

z określeniem stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych występujących 

w podłożu inwestycji; 

- określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa; 

- określenie geotechnicznych warunków posadowienia korpusu drogowego i innych 

elementów wchodzących w zakres inwestycji (w przypadku obiektów budowlanych 

zaliczonych do I kategorii geotechnicznej); 

- jeśli to konieczne – wskazanie zakresu niezbędnych do wykonania badań 

geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcą Projektu 

Geotechnicznego; 

- część graficzną obejmującą w zależności od potrzeb mapę inwestycji w odpowiedniej 

skali ze wskazaniem lokalizacji badań archiwalnych i zrealizowanych, mapy tematyczne 

(geologiczne, hydrogeologiczne i inne). Wyniki badań (karty otworów, wyniki 

sondowań, wyniki badań laboratoryjnych  gruntów, skał, wody, etc.). Przekroje 

geotechniczne z oznaczeniem lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego. 

7. Odwodnienie drogi 

Dokumentację projektową odwodnienia ul. Długiej należy wykonać zgodnie z załączoną 

koncepcją.  Odprowadzenie awaryjne/przelew wód opadowych z projektowanej sieci  w ul. 

Długiej odbywać się będzie za pomocą kanałów awaryjnych. Kanał awaryjny odprowadzający 

wody opadowe z południowej części ulicy Długiej ma zostać włączony  do istniejącej studzienki 

kanalizacji deszczowej o rzędnych 11.54/6.27 m n.p.m., zlokalizowanej w ulicy Granicznej. 

Uwaga: odprowadzenie nadmiarowej ilości wód opadowych z północnej części ulicy Długiej 

winno być odebrane kolektorem awaryjnym przebiegającym zgodnie z koncepcją poprzez 

ciąg pieszo-jezdny 009KP i zostać zagospodarowane na działkach w rejonie ul. Prostej, 

Augustyna Necla i Antoniego Abrahama, czego zamieszczona koncepcja nie przewidywała. 

Wykonawca ma zaprojektować zbiornik suchy, okresowo zalewany, porośnięty roślinnością 
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trawiastą i w tym zakresie ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych. Przed 

odprowadzeniem wód do zbiornika należy zaprojektować układ urządzeń podczyszczających. 

8. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych. 

 Wytyczne dla mapy do celów projektowych: 

- mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500; 

- wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na 

nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej; 

- wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową mapy do celów projektowych 

złożoną do formatu A-4; 

- wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie 

pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych. Zakres mapy 

oraz pomiary z tym związane wyznacza Zamawiający; 

- wykonawca ma obowiązek umieścić na mapie do celów projektowych klauzulę 

dotyczącą dokładności granic umieszczonej na mapie. 

9. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne 

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie 

organizował Rady Techniczne/  Spotkania koordynacyjne. W spotkaniach koordynacyjnych 

udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, zarządcy dróg publicznych, 

powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia 

terenu. Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych 

będzie sporządzał Zamawiający i przesyłał je wszystkim obecnym na spotkaniu. Przed każdym 

spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom 

Spotkania rozwiązania projektowe, które będą na spotkaniu prezentowane. Ww. materiały 

należy przedłożyć w wersji elektronicznej  i  w wersji papierowej w skali i formie umożliwiającej 

czytelność, najpóźniej 3 dni przez terminem Spotkania.  

Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z Wykonawcą. 

10. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno – budowlanymi  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie 

z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie 

z przepisami, Zamawiający dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – 

budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego 

należy wystąpić o odstępstwo. 

W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do zasadności 

złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego 

organu. 

11. Zbiorcze zestawienie kosztów 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno zawierać 

wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, 

w tym rezerwy na roboty nieprzewidziane. Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca 
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zobowiązany jest wykonać na każdym etapie procesu projektowego i w każdym zakresie, 

o który zwróci się Zamawiający. 

12. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje administracyjne 

Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg,  

wód, urządzeń infrastruktury technicznej. Wszelkie stanowiska instytucji i organów 

zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji 

umowy. W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, 

zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie 

koszty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. W przypadku propozycji 

i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian 

w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną 

opinią w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian. 

Na mocy udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel 

Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do 

prawidłowej realizacji umowy. 

13. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których 

skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno -  budowlanych, wytycznych zawartych 

w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas 

opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki 

budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, źle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód 

deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu 

budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem a projektantem lub 

braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. 

Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie 

o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie 

administracji architektoniczno – budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego 

pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje 

podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania 

techniczne. 

14. Naprawa wad projektowych 

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu 

budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje 

w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu 

budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638§1 k.c.) Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia 

wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta 

odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane 

z pojawieniem się błędu projektowego. 

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej 

zakończonej wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, jak również okres trwania 

postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. 
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W przypadku wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych 

i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki 

zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji. 

D. Przebieg procesu projektowego – Etap I  

1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, 

materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację 

umowy. 

W terminie nie później niż do 4  miesięcy od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić na mapie do celów projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokościowymi) 

wstępne propozycje zagospodarowania nadmiaru wód opadowych w rejonie ulic Prostej, 

Augustyna Necla oraz Antoniego Abrahama (projekt zbiornika suchego), nanieść projektowaną 

drogę i branże towarzyszące, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i wytycznymi 

umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych i informacji oraz 

wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji.  

W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania, bądź uzyskania materiałów 

niezbędnych do sporządzenia wstępnej propozycji projektowej Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu podjęcia dalszych ustaleń. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, które są 

niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć 

stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia konieczności 

dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań. Zamawiający po otrzymaniu materiałów 

zwołuje Radę techniczną. 

E. Przebieg procesu projektowego – Etap II  

1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagane) 

1.1. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały 

niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym między innymi 

niżej wymienione. 

1.2. Karta informacji przedsięwzięcia 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zakresie 

wynikającym z przepisów. Zastrzeżenie – mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś linie ograniczające teren na 

którym przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać naniesione w sposób nie 

budzący wątpliwości co do ich położenia. 

1.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy sporządzić w przypadku stwierdzenia 

takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 



Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy  

ul. Długiej w Redzie. 

19.ZP.TP.BN.U.2024 

 
uwarunkowaniach  i w zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu. Zawarte 

w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować wariantowe sposoby 

zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim co najmniej 7 dni 

przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej 

i elektronicznej). W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do 

raportu. Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. 

Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnienie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag 

Zamawiającego planując  datę złożenia raportu do organu. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach 

i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą 

wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonane w toku procedury administracyjnej. 

2. Projekt zagospodarowania terenu 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w opisie projektu 

zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacji takich jak: 

- parametrów technicznych drogi w tym: prędkość miarodajną i prędkość   projektową, 

kategorię drogi, przekrój drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich 

jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, obciążenia na oś, kategorii 

ruchu, sposobu odwodnienia; 

- istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków 

środowiskowych, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geologicznych, 

warunków hydrologicznych, odstępstw od warunków techniczno – budowlanych 

z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa zestawieniem tabelarycznym wszystkich 

warunków i uzgodnień oraz pisemnym odniesieniem się do nich opisem rozwiązań 

odwodnienia w tym zamieszczeniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie 

danych technicznych urządzeń wodnych (rzędnych, długości, średnic); 

- zjazdów z określeniem kategorii zjazdów oraz rodzaje zamierzenia; 

- w opisie należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak: rozbiórka, 

przebudowa, budowa itd.; 

- w przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określić jej zakres za pomocą pojęć rozbiórki 

i budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w części granicznej projektu 

zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celów projektowych: 

- wskazać linie granicy pasa drogowego; 

- opisać zjazdy z podziałem na zwykłe/techniczne/awaryjne; 

- umieścić wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci; 

- wskazać lokalizację wpustów oraz studni; 

- umieścić rzeczywisty pikietaż drogi; 

- na skrzyżowaniach opisać kategorię i klasę dróg; 

- umieścić zieleń istniejącą i projektowaną; 
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- zaznaczyć obiekty do rozbiórek; 

- opisać rzędne i charakterystyczne parametry przepustów; 

- opisać skosy, spadki jezdni, spadki poprzeczne jezdni; 

- pokazać kierunek spływu wód; 

- podać wszystkie wymiary charakterystyczne. 

 

Zamawiający po otrzymaniu materiałów w postaci projektu: 

- proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i częścią graficzną terenu;  

- wykonaniem badań geotechnicznych oraz badań istniejących nawierzchni; 

- inwentaryzacją zieleni w pasie drogowym; 

- inwentaryzacją zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne; 

- wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyżowań z rozmieszczeniem wpustów; 

- opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskania opinii i zatwierdzenia; 

- wstępną koncepcją sieci. 

zwołuje Radę techniczną. 

3. Projekt architektoniczno - budowlany 

Projekt architektoniczno - budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Projekt winien być opracowany w tomach dla każdej branży oddzielnie.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt architektoniczno - budowlany 

(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska 

Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia go do organu. Przekazany Zamawiającemu 

wyżej wymieniony egzemplarz w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację 

Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem. 

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego 

zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowo 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej. 

3.1. Projekt architektoniczno - budowlany – branża drogowa 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 

- w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów 

geometrycznych drogi w osi; 

- na przekroju podłużnym pokazania niwelety drogi, lokalizację zjazdów, lokalizację 

skrzyżowań, lokalizację odwiertów geotechnicznych wraz z ich numeracją  

lokalizację wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi; 

- lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii; 

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku; 

- pokazania rzędnych wpustów drogowych oraz studni; 

- pokazania rzędnych na końcach zjazdów; 

- opisania wszystkich skosów, łuków szerokości elementów drogowych; 

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem 

rodzaju warstwy i jej grubości; 

- na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego w jego 

świetle bez uwzględnienia krawężników, obrzeży itp.; 

- na oddzielnym rysunku  przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych 

w zwymiarowania elementów drogowych, ław betonowych, elementów 

odwodnienia, elementów umocnień itp. 
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3.2. Projekt rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu rozbiórki elementów drogi. 

Zestaw elementów drogi do rozbiórki obejmują: 

- nawierzchnie bitumiczne, płyt ażurowych typu „meba” i podbudowy z kruszyw; 

- chodniki z płyt betonowych i kostki; 

- krawężniki i obrzeża betonowe; 

- elementy odwodnienia i ścieków, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe; 

- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice; 

- ogrodzenia; 

- elementy przeznaczone do rozbiórek poszczególnych branż; 

- umieszczenia w opisie zapisu, że projekt rozbiórek ma charakter pomocniczy. 

3.3. Projekt architektoniczno -  budowlany branż 

W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informację 

i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego 

elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, 

podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element(studnie chłonne, 

studnie rewizyjne, przykanaliki, wpusty, słupy itp.) 

Projekty branżowe muszą zawierać: 

- plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu; 

- w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów; 

- posiadać profile i przekroje w elementów w skali zapewniającej czytelność. 

3.4. Szczegółowy opis suchego zbiornika 

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny z niezbędnymi urządzeniami hydrotechnicznymi, będzie 

przyjmował wody opadowe w trakcie intensywnych opadów. Zbiornik będzie elementem 

kompleksowego miejskiego systemu odwodnienia miasta. Ze względu ma planowane 

niewielkie nachylenie skarp, będzie on służył na co dzień jako miejsce wypoczynku i 

rekreacji. Suchy zbiornik musi być przystosowany do użytkowania w bezpieczny sposób 

przez mieszkańców w różnym wieku. Teren inwestycji należy zaprojektować jako 

ogólnodostępną miejską przestrzeń o charakterze parkowym.   

Trzeba przewidzieć posadzenie dużej ilości nowych roślin – drzew, krzewów, bylin, 

roślinności łąkowej oraz roślin pnących. Gatunki roślin dostosować do panujących 

warunków (tolerujących zalewanie i zaleganie wody) jak i z uwzględnieniem stron świata, 

mając na uwadze walory estetyczne.  

Należy zaprojektować ścieżki piesze, powiązane z elementami małej architektury (tj. ławki, 

stojaki dla rowerów, kosze na śmieci), wkomponowane w naturalistyczny charakter 

miejsca. Obszar ten musi posiadać połączenie z drogą gminną. Należy zaprojektować drogę 

techniczną do suchego zbiornika w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji. 

Przewiduje się oświetlenie terenu. Źródła światła powinny być zaprojektowane w 

technologii LED, a oprawy mają mieć charakter parkowy. W celu zasilania oświetlenia 

należy zaprojektować wydzielony obwód oświetleniowy oraz szafę oświetleniową, 

zlokalizowaną w pasie drogowym lub na działce gminnej, nie będącej pasem drogowym. 

  

F. Załączniki do decyzji 

1.1. Załączniki do pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) 
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Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie wodnoprawne  

dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku do pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki w ilości niezbędnej do złożenia we 

właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej 

i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki 

dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

1.2. Załączniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/ZRID  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę/ZRID. 

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały 

niezbędne do wydania w/w decyzji. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników 

obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 

1.3 Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagane) 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały 

niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

G. Przebieg procesu projektowego – Etap III – projekt techniczny 

1. Projekt techniczny 

Projekt techniczny stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie 

architektoniczno - budowlanym. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt techniczny odrębnie dla każdej z branż. 

Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia robót 

ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia 

Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży): 

- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w świetle elementów tj. rzeczywista 

szerokość jezdni, chodnika; 

- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesioną konstrukcją nawierzchni z wskazaniem 

pikietażu miejsc wykonania przekrojów; 

- pikietaż lokalizacji wykonania przekrojów normalnych na projekcie zagospodarowania 

terenu; 

- szczegóły konstrukcyjne; 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego; 

- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek; 

- rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – wysokościowe 

winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi 

w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości 

podczas wykonawstwa robót, a w szczególności należy podać projektowane rzędne 

wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np. 
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początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane 

kratki ściekowe; 

- kierunki spływu wody; 

- lokalizację na profilu podłużnym kolizji projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą; 

- przekroje charakterystyczne przez zjazdy. 

Projekt techniczny każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w  6 egzemplarzach, przy 

czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością 

swobodnego wypinania rysunków) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

2. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwiązań docelowych muszą zawierać 

projektowaną stałą organizację ruchu. 

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek odnieść się pisemnie do 

wszystkich uwag zawartych opiniach do stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu w ilości niezbędnej 

do złożenia we właściwych instytucjach i  organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji 

papierowej 6 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w  wersji elektronicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie 

uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych. 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim. 

Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji. 

Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach. 

Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów 

rozwiązań konkretnych produktów i producentów 

4. Kosztorys inwestorski i przedmiar 

Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski i przedmiar zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Kosztorys inwestorski i przedmiar należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz 

w formacjach. 

Kosztorys inwestorski i Przedmiar robót należy wykonać odrębnie dla każdej z branż. 

Wykonawca dokona 3 – krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie do 3 lat licząc 

od daty podpisanie protokołu końcowego odbioru, w terminie 7 dni od daty wpływu zlecenia 

od zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysów będą 

przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym. 

H. Forma opracowań i sposób przekazywania 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania 

a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do 

sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące. 

2. Opracowania i materiały należy przekazać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych 

Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, 

ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 

Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią). 
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3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania 

projektowe w celach poglądowych i informatycznych. 

4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na 

nośnikach elektornicznych, w nw. formatach: 

- rysunki – format. dwg, .dxf i .pdf 

- opisy – format .doc i .pdf 

- tabele – format .xls i .pdf 

- kosztorysy – format .xls, .ath i .pdf 

- inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań  

w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów pieczęcie organów, 

wszelkie adnotacje, wersję elektroniczną zatwierdzonego projektu przez organ 

architektoniczno – budowlany. 

6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, 

po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole 

przekazania wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty 

i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed 

przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien 

uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania. 

7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do 

czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie 

upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania 

przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

- oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od 

wad prawnych; 

- oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, 

specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych; 

- oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych; 

- oświadczenie, odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji 

z wersją papierową; 

- oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o  środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami 

wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji 

przedmiotowej inwestycji; 

9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych: 

- należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach przedmiotowych 

wytycznych; 

- nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań 

projektowych podlegających odbiorowi; 

- przekazane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do 

faz prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt 

wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp.; 

- data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej 

i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno – prawną 

niezbędną do jej zakończenia. 
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10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę 

opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie ich zgodności 

z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół 

konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny 

koszt. 

11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę 

pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest 

zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian 

i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu 

technicznego odrębnemu Wykonawcy. 

12. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych 

elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań 

pokrywa Wykonawca. 

I. Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 18 miesięcy od daty 

podpisania umowy, jednakże pierwszy etap musi zostać przedstawiony w określonej formie do 

4 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez  poszczególne organy 

administracyjne w niżej podanych okresach: 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia wniosku do 

organu; 

- pozwolenie wodnoprawne – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu; 

- decyzja o pozwoleniu na budowę/ZRID – 65/90 dni od dnia złożenia wniosku do organu; 

- pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do organu. 

3. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidzianym terminie, 

termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy 

zawierający stosowne uzasadnienie. 

J. Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór częściowy 

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru częściowego przedmiotu 

umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej 

oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Odbiór częściowy przedmiotu umowy polegać będzie na ocenie sporządzonej dokumentacji 

projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych częściowych Zamawiający zobowiązany jest 

przygotować protokół częściowy odbioru przedmiotu umowy. Protokół częściowy odbioru 

będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z częściowym finansowym 

rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół częściowy odbioru przedmiotu umowy 

będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej. 

2. Odbiór końcowy 

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru końcowego przedmiotu 

umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej 
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wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID oraz protokołu 

przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Końcowy odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej 

dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych końcowych Zamawiający zobowiązany jest 

przygotować protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy. Protokół końcowy odbioru będzie 

określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem 

umowy. Obustronnie podpisany protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

K. Płatności 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części dokumentacji projektowej, wykonawcy 

przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu 

odbiorów części dokumentacji projektowej, nie może przekroczyć 90 % kwoty 

wynagrodzenia,  

2. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym, wykonawcy przysługuje część 

wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej, nie może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia; 

L. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową; 

- przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej; 

- działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również 

osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

- zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do 

wykonanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 

projektowych; 

- za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające 

z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego 

wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

- wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

regulaminami i wytycznymi, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi; 

- przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

wynikających z obowiązujących przepisów; 

- zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy 

i eksploatacji; 

- zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót 

i materiałów; 



Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy  

ul. Długiej w Redzie. 

19.ZP.TP.BN.U.2024 

 
- przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych; 

- pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę; 

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia; 

- dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy; 

- do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji 

projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań oraz uzyskanie 

stosownych opinii, uzgodnień , stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad 

ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych); 

- zastosować w projekcie budowlanym materiały budowlane, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 

technicznej; 

- do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych. 

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie będzie 

wskazywał znaków towarowych, patentów, pochodzenia, oznaczenia firm, chyba, że 

jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można tych oznaczeń 

uniknąć (art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), zapewniając tym samym 

uczciwą konkurencję. Parametry techniczne zastosowanych wyrobów, a także 

technologia robót winny być opisane w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia lub jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 

W takim przypadku przy wskazaniu wyrobu budowlanego powinien być dopisek „lub 

równoważne” z podaniem parametrów stanowiących równoważność, 

nienaruszających zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. 

- Przy  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  należy  zaprojektować  rozwiązania  

uwzględniające dostępność  dla  osób ze  szczególnymi  potrzebami  w  szczególności  

dla  osób starszych   i niepełnosprawnych w taki sposób, aby mogły korzystać z usług, 

obiektów czy przestrzeni w sposób samodzielny na równi z innymi użytkownikami, 

spełniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 

zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). 

 

3. Koordynator umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia koordynatora, który będzie przedstawicielem 

Zamawiającego w kontaktach z Zamawiającym. 

M. Nadzór autorski 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w procedurze wyłonienia 

Wykonawcy robót, 
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- W przypadku złożenia przez Wykonawców, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na 

roboty budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów, urządzeń 

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub 

wariantowych – weryfikacja czy zastosowane materiały lub urządzenia posiadają 

wymagane parametry świadczące, że są równoważne opisanym w dokumentacji 

projektowej, 

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcom robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie wykonywania robót, 

- udziału w radach budowy, które będą odbywać się raz w tygodniu, 

- udziału w odbiorze końcowym inwestycji, 

- wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

• wstępu na teren budowy  i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

jej realizacji, 

• żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia  lub wykonywania ich niezgodnie 

z projektem. 

Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie dokumentacji projektowej, przy czym przewidywany czas trwania 36 miesięcy od daty 

podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

 

 

 


