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Zatacznik nr 1 do SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Przedmiot zamodwienia
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego:
- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagane),
- pozwolenia wodnoprawnego (jesli wymagane),
- decyzja o pozwoleniu na budowe/ ZRID (jesli wymagane)
dla projektowanej przebudowy ulicy Diugiej w Redzie.
B. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu
ul. Dtuga — parametry techniczne i uzbrojenie:
—droga gminna nr 130127G
—dtugosé ok. 1790m
—szerokos¢ pasa drogowego ok. 12-18m
—jezdnia szerokosci 6m
—chodnik
—sie¢ kanalizacji sanitarnej
—sie¢ wodociggowa z przytgczami
—siec kanalizacji deszczowej: brak
—sieé gazowa sr. z przytgczami
—siec teletechniczna
—siec elektryczna.
C. Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna przewidywac: przebudowe ulicy Dtugiej wraz
z niezbedng infrastrukturg, a takie rozbidrke i przebudowe istniejacej infrastruktury
technicznej kolidujacej z planowang przebudowa.

2. Rozwigzania projektowe przebudowy ulicy nalezy wykonaé zgodnie z przedstawiong
koncepcyjng trasg w Koncepcji Programowo - Przestrzennej wykonanej przez NPI — Projekt
tukasz Formela z grudnia 2022 r..

3. Zielen
Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu na kolizje
z projektowang przebudowgq ulicy oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu. Na projekcie
zagospodarowania terenu nalezy zaznaczy¢ drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na
projekcie zagospodarowania terenu nalezy wskaza¢ miejsca nasadzen. W ramach dokumentacji
projektowej nalezy wykonaé¢ oddzielny tom zawierajacy projekt istniejgcej i projektowanej
zieleni.

4. Oswietlenie
Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe i przebudowe oswietlenia
przebudowywanej ulicy w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu. Zakres i parametry oswietlenia
nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca uzyska warunki techniczne na
budowe/przebudowe oswietlenia.

5. Zjazdy
W trakcie opracowywania dokumentacji istniejgce zjazdy winny zosta¢ zainwentaryzowane
i uwzglednione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejgcego zjazdu projektant ma
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obowigzek zaprojektowac przebudowe lub rozbudowe zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz
doprowadzenia do zgodnosci z przepisami z podziatem na zjazdy zwykte/techniczne/awaryjne.
Badania geotechniczne i ocena gruntéw podtoza

Dokumentacje geotechniczng oraz ocene gruntéw podtoza niezbedng do sporzadzenia projektu
budowlanego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja ma
postuzy¢ do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych przebudowywanej ulicy zaréwno
pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.

Badania podtoza nalezy zaplanowac i wykona¢ jak dla nowych drég.

Opinia geotechniczna powinna zawierad:

- strone tytutowa obejmujacg m.in.: nazwe zadania i jego stadium; dane Inwestora,
Wykonawcy, Projektanta; wykaz autoréw opracowania;

- cel wykonania opinii i jej podstawa;

- charakterystyke inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem okreslonej przez
Projektanta kategorii geotechnicznej;

- opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia);

- opis budowy podtoza (geologia, hydrogeologia);

- zakres wykorzystanych materiatow;

- zakres i metodyka wykonanych badan (w przypadku obiektow i kategorii
geotechnicznej);

- interpretacje wynikow badan terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych wraz
z okresleniem stopnia ztozonosci warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu inwestycji;

- okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa;

- okredlenie geotechnicznych warunkéw posadowienia korpusu drogowego i innych
elementéw wchodzacych w zakres inwestycji (w przypadku obiektéw budowlanych
zaliczonych do | kategorii geotechnicznej);

- jesli to konieczne — wskazanie zakresu niezbednych do wykonania badan
geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcg Projektu
Geotechnicznego;

- czes$é graficzng obejmujaca w zaleznosci od potrzeb mape inwestycji w odpowiedniej
skali ze wskazaniem lokalizacji badan archiwalnych i zrealizowanych, mapy tematyczne
(geologiczne, hydrogeologiczne i inne). Wyniki badan (karty otwordw, wyniki
sondowan, wyniki badan laboratoryjnych gruntéw, skat, wody, etc.). Przekroje
geotechniczne z oznaczeniem lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego.

Odwodnienie drogi

Dokumentacje projektowa odwodnienia ul. Dtugiej nalezy wykonac zgodnie z zataczona
koncepcja. Odprowadzenie awaryjne/przelew wéd opadowych z projektowanej sieci w ul.
Dtugiej odbywaé sie bedzie za pomocga kanatéw awaryjnych. Kanat awaryjny odprowadzajacy
wody opadowe z potudniowej czesci ulicy Dtugiej ma zostaé witgczony do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowej o rzednych 11.54/6.27 m n.p.m., zlokalizowanej w ulicy Graniczne;j.
Uwaga: odprowadzenie nadmiarowej ilosci wéd opadowych z pétnocnej czesci ulicy Dtugiej
winno by¢ odebrane kolektorem awaryjnym przebiegajagcym zgodnie z koncepcja poprzez
cigg pieszo-jezdny 009KP i zosta¢ zagospodarowane na dziatkach w rejonie ul. Prostej,
Augustyna Necla i Antoniego Abrahama, czego zamieszczona koncepcja nie przewidywata.
Wykonawca ma zaprojektowac zbiornik suchy, okresowo zalewany, porosniety roslinnoscig
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trawiastg i w tym zakresie ma obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych. Przed
odprowadzeniem wéd do zbiornika nalezy zaprojektowad uktad urzadzen podczyszczajacych.
Mapa do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ mape do celéw projektowych.

Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:

- mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500;

- wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na
nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej;

- wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do celdw projektowych
ztozong do formatu A-4;

- wykonawca ma obowigzek wykonaé mape do celéw projektowych w zakresie
pozwalajgcym na odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekdéw wodnych. Zakres mapy
oraz pomiary z tym zwigzane wyznacza Zamawiajacy;

- wykonawca ma obowigzek umiesci¢ na mapie do celdw projektowych klauzule
dotyczacg doktadnosci granic umieszczonej na mapie.

Rady techniczne i spotkania koordynacyjne

W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych Zamawiajacy bedzie
organizowat Rady Techniczne/ Spotkania koordynacyjne. W spotkaniach koordynacyjnych
udziat bra¢ beda przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiajgcego, zarzadcy drdg publicznych,
powigzanych bezposrednio z projektowang drogg, ewentualnie gestoréow sieci uzbrojenia
terenu. Protokoty i notatki z przebiegu i ustaleh omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych
bedzie sporzadzat Zamawiajgcy i przesytat je wszystkim obecnym na spotkaniu. Przed kazdym
spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ wszystkim uczestnikom
Spotkania rozwigzania projektowe, ktére beda na spotkaniu prezentowane. Ww. materiaty
nalezy przedtozy¢ w wers;ji elektronicznej i w wersji papierowej w skali i formie umozliwiajgcej
czytelnosé, najpdzniej 3 dni przez terminem Spotkania.

Spotkania koordynacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Wykonawca.

Zgodnosc przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno — budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie
z przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego niezgodnie
z przepisami, Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo od przepisdw techniczno —
budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem
o odstepstwo od przepisow techniczno — budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazac przepis, dla ktérego
nalezy wystgpic¢ o odstepstwo.

W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg co do zasadnosci
ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze wystgpi¢ z wnioskiem do wtasciwego
organu.

Zbiorcze zestawienie kosztow

Wykonawca jest zobowigzany wykonac zbiorcze zestawienie kosztow, ktére powinno zawieraé
wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania inwestycyjnego,
w tym rezerwy na roboty nieprzewidziane. Zbiorcze zestawienie kosztdw Wykonawca
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zobowigzany jest wykona¢ na kazdym etapie procesu projektowego i w kazdym zakresie,
o ktory zwrdci sie Zamawiajacy.

Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje administracyjne

Dla sporzadzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli lub zarzadcéw drég,
wod, urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie stanowiska instytucji i organdw
zewnetrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z wtasng opinig odnosnie ich tresci i skutkéw w dalszej realizacji
umowy. W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga,
zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac stosowne wystgpienie, ktorego tresé
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkdéw, decyzji. W przypadku propozycji
i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian
w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawic je niezwtocznie Zamawiajgcemu wraz z wtasng
opinig w celu podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.
Na mocy udzielonych przez Zamawiajgcego petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskaé wszelkie decyzje administracyjne, ktére sg niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy.

Pojecie wad w dokumentacji projektowe;j

Przez pojecie btedéw projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta, ktérych
skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych, wytycznych zawartych
w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien sie zastosowac¢ podczas
opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki
budowlanej (niewtasciwe spadki kanalizacji, Zzle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wdd
deszczowych na dziatki sgsiednie). Wadg projektowa jest réwniez odstepstwo projektu
budowlanego od parametrow inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem a projektantem lub
braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajgce realizacje obiektu w takich parametrach.
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dofaczyé do projektu budowlanego oswiadczenie
o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgtoszenia robdt. Pomimo cigzacego na organie
administracji architektoniczno — budowlanej obowigzku sprawdzenia projektu budowlanego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami powszechnie obowigzujgcymi, to projektant pozostaje
podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne.

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego projektu
budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje
w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu
budowlanego na zasadzie rekojmi (art. 63881 k.c.) Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia
wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do zgdania zaptaty przez projektanta
odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmujacego wszelkie inne konsekwencje zwigzane
z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe. Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej
zakonczonej wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jak réwniez okres trwania
postepowania administracyjnego moze powodowaé odroczenie w czasie realizacji inwestycji.
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W przypadku wstrzymania prac budowlanych wynikajacych z btedéw projektowych
i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych iodszkodowawczych, skutki
zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce dokumentacji.

D. Przebieg procesu projektowego — Etap |

1.

Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych, informacji,
materiatdw umozliwiajgcych prawidtowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizacje
umowy.

W terminie nie pdzniej niz do 4 miesiecy od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ na mapie do celdw projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokosciowymi)
wstepne propozycje zagospodarowania nadmiaru wéd opadowych w rejonie ulic Prostej,
Augustyna Necla oraz Antoniego Abrahama (projekt zbiornika suchego), nanies¢ projektowang
droge i branze towarzyszace, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i wytycznymi
umowy, na podstawie zgromadzonych materiatdw wyjsciowych, danych i informacji oraz
wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania, badZz uzyskania materiatéw
niezbednych do sporzgdzenia wstepnej propozycji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic niezwtocznie ten fakt Zamawiajgcemu w celu podjecia dalszych ustalen.

Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wszelkich obliczen, ktére sg
niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé
stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia koniecznosci
dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan. Zamawiajacy po otrzymaniu materiatéw
zwotuje Rade techniczna.

E. Przebieg procesu projektowego — Etap Il

1.

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagane)

1.1. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w imieniu Zamawiajacego
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowane] inwestycji. Zatgczniki do
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi
nizej wymienione.

1.2.Karta informacji przedsiewziecia
Karte informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w zakresie
wynikajgcym z przepisOw. Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
powinna by¢ wykonana w skali umozliwiajgcej czytelnos¢, zas linie ograniczajgce teren na
ktédrym przedsiewziecie bedzie oddziatywaé powinny zosta¢ naniesione w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do ich potozenia.

1.3.Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko winien by¢ opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy sporzadzi¢ w przypadku stwierdzenia
takiego obowigzku przez organ wifasciwy do wydania decyzji o s$rodowiskowych
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uwarunkowaniach i w zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu. Zawarte
W raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowaé wariantowe sposoby
zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacji kosztéw realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko w celu zapoznania sie z nim co najmniej 7 dni
przed ztozeniem do wifasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i elektronicznej). W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do
raportu. Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w sposéb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnienie watpliwosci, zastrzezen czy uwag
Zamawiajgcego planujgc date ztozenia raportu do organu. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zosta¢ omoéwiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zataczniki do wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do ztozenia we wtasciwych instytucjach
i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikéw do decyzji, obejmujaca
wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonane w toku procedury administracyjne;j.

2. Projekt zagospodarowania terenu
Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w opisie projektu
zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacji takich jak:

- parametréw technicznych drogi w tym: predko$¢ miarodajng i predkos¢ projektows,
kategorie drogi, przekrdj drogi, szerokos$¢ jezdni, szerokos¢ elementéw jezdni takich
jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, obcigzenia na os$, kategorii
ruchu, sposobu odwodnienia;

- istniejgce  uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem  warunkéw
Srodowiskowych, warunkéw ochrony konserwatorskiej, warunkéw geologicznych,
warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw techniczno — budowlanych
z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa zestawieniem tabelarycznym wszystkich
warunkéw i uzgodnien oraz pisemnym odniesieniem sie do nich opisem rozwigzan
odwodnienia w tym zamieszczeniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie
danych technicznych urzadzen wodnych (rzednych, dtugosci, srednic);

- zjazddw z okresleniem kategorii zjazdow oraz rodzaje zamierzenia;

- w opisie nalezy uzywad jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak: rozbidrka,
przebudowa, budowa itd.;

- w przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okresdli¢ jej zakres za pomocg pojec rozbidrki
i budowy.

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w czesci granicznej projektu
zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celéw projektowych:

- wskazad linie granicy pasa drogowego;

- opisac zjazdy z podziatem na zwykte/techniczne/awaryjne;

- umiesci¢ wszystkie przebudowy, rozbidrki, budowy sieci;

- wskazaé lokalizacje wpustow oraz studni;

- umiescié rzeczywisty pikietaz drogi;

- na skrzyzowaniach opisac¢ kategorie i klase droég;

- umiescié zielen istniejgcg i projektowang;
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- zaznaczy¢ obiekty do rozbidrek;

- opisac rzedne i charakterystyczne parametry przepustéw;
- opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzeczne jezdni;

- pokazac kierunek sptywu waod;

- podaé wszystkie wymiary charakterystyczne.

Zamawiajgcy po otrzymaniu materiatdw w postaci projektu:

- proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i czescig graficzng terenu;

- wykonaniem badan geotechnicznych oraz badan istniejgcych nawierzchni;

- inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym;

- inwentaryzacja zjazddw istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne i indywidualne;

- wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyzowan z rozmieszczeniem wpustow;

- opracowaniem projektu statej organizacji ruchu bez uzyskania opinii i zatwierdzenia;

- wstepna koncepcjg sieci.
zwotuje Rade techniczna.
Projekt architektoniczno - budowlany
Projekt architektoniczno - budowlany nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Projekt winien by¢ opracowany w tomach dla kazdej branzy oddzielnie.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu projekt architektoniczno - budowlany
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu. Przekazany Zamawiajgcemu
wyzej wymieniony egzemplarz w wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje
Zamawiajgcego, nie przewidziang do ztozenia wraz z wnioskiem.
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowo 1 egzemplarz w wersji
elektroniczne;j.
3.1. Projekt architektoniczno - budowlany — branza drogowa

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do:

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametréw
geometrycznych drogi w osi;

- na przekroju podtuznym pokazania niwelety drogi, lokalizacje zjazdéw, lokalizacje
skrzyzowan, lokalizacje odwiertéw geotechnicznych wraz z ich numeracjg
lokalizacje wpustow deszczowych wraz z ich rzednymi;

- lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii;

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku;

- pokazania rzednych wpustéow drogowych oraz studni;

- pokazania rzednych na koncach zjazdow;

- opisania wszystkich skoséw, tukéw szerokosci elementéw drogowych;

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci;

- na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w jego
Swietle bez uwzglednienia kraweznikdw, obrzezy itp.;

- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegétéw  konstrukcyjnych
w zwymiarowania elementdw drogowych, tfaw betonowych, elementow
odwodnienia, elementdw umocnien itp.
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3.2.Projekt rozbiorki
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiérki elementéw drogi.
Zestaw elementow drogi do rozbidrki obejmuja:
- nawierzchnie bitumiczne, ptyt azurowych typu ,,meba” i podbudowy z kruszyw;
- chodniki z ptyt betonowych i kostki;
- krawezniki i obrzeza betonowe;
- elementy odwodnienia i Sciekdw, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe;
- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice;
- ogrodzenia;
- elementy przeznaczone do rozbidérek poszczegdlnych branz;
- umieszczenia w opisie zapisu, ze projekt rozbidrek ma charakter pomocniczy.
3.3. Projekt architektoniczno - budowlany branz
W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ wszelkie informacje
i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla kazdego
elementu nalezy opisaé sposéb doboru, podac obliczenia z ktérych wynika dobér elementu,
podad sposdb wykonania robdt oraz opisac kazdy projektowany element(studnie chtonne,
studnie rewizyjne, przykanaliki, wpusty, stupy itp.)
Projekty branzowe muszg zawierac:
- plan sytuacyjny z doktadng lokalizacjg wykonywanego elementu;
- w sposob czytelny wyrdzniac sie od pozostatych elementdw;
- posiadac profile i przekroje w elementow w skali zapewniajgcej czytelnosc.
3.4.Szczegdtowy opis suchego zbiornika
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny z niezbednymi urzadzeniami hydrotechnicznymi, bedzie
przyjmowat wody opadowe w trakcie intensywnych opadéw. Zbiornik bedzie elementem
kompleksowego miejskiego systemu odwodnienia miasta. Ze wzgledu ma planowane
niewielkie nachylenie skarp, bedzie on stuzyt na co dzien jako miejsce wypoczynku i
rekreacji. Suchy zbiornik musi by¢ przystosowany do uzytkowania w bezpieczny sposéb
przez mieszkancéw w réznym wieku. Teren inwestycji nalezy zaprojektowac jako
ogoélnodostepng miejskg przestrzen o charakterze parkowym.
Trzeba przewidzie¢ posadzenie duzej ilosci nowych roslin — drzew, krzewdw, bylin,
roslinnosci tgkowej oraz roslin pnacych. Gatunki roslin dostosowa¢ do panujacych
warunkéw (tolerujgcych zalewanie i zaleganie wody) jak i z uwzglednieniem stron swiata,
majac na uwadze walory estetyczne.
Nalezy zaprojektowad Sciezki piesze, powigzane z elementami matej architektury (tj. tawki,
stojaki dla rowerdw, kosze na $mieci), wkomponowane w naturalistyczny charakter
miejsca. Obszar ten musi posiada¢ potgczenie z drogg gminng. Nalezy zaprojektowac droge
techniczng do suchego zbiornika w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji.
Przewiduje sie o$wietlenie terenu. Zrédta $wiatta powinny byé zaprojektowane w
technologii LED, a oprawy majg miec¢ charakter parkowy. W celu zasilania oswietlenia
nalezy zaprojektowac¢ wydzielony obwdd oswietleniowy oraz szafe oswietleniows,
zlokalizowang w pasie drogowym lub na dziatce gminnej, nie bedgcej pasem drogowym.

F. Zataczniki do decyzji
1.1. Zataczniki do pozwolenia wodnoprawnego (jesli wymagane)
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Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie wodnoprawne
dla planowanej inwestycji. Zataczniki do wniosku do pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zataczniki w ilosci niezbednej do ztozenia we
wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej po 2 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatacznikdw, obejmujaca wszelkie uzupetnienia i poprawki
dokonywane w toku procedury administracyjne;j.

1.2.Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe/ZRID

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe/ZRID.
Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowigzany przygotowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania w/w decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikow
obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

1.3 Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagane)

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

G. Przebieg procesu projektowego — Etap Il — projekt techniczny

1.

Projekt techniczny
Projekt techniczny stanowi¢ powinien uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie
architektoniczno - budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt techniczny odrebnie dla kazdej z branz.
Czes$¢ opisowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robdt, obliczenia robét
ziemnych, wspétrzedne punktéw z plandw tyczenia
Czesc rysunkowaq nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):
- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w Swietle elementow tj. rzeczywista
szerokos¢ jezdni, chodnika;
- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesiong konstrukcjg nawierzchni z wskazaniem
pikietazu miejsc wykonania przekrojow;
- pikietaz lokalizacji wykonania przekrojow normalnych na projekcie zagospodarowania
terenu;
- szczegoty konstrukcyjne;
- szczegdtly elementdéw wyposazenia technicznego;
- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robét, schemat rozbidrek;
- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno — wysokosciowe
winny by¢ bardziej uszczegoétowione projektowanymi rzednymi wysokoSciowymi
w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére mogg budzi¢ watpliwosci
podczas wykonawstwa robdt, a w szczegdlnosci nalezy podaé projektowane rzedne
wysokosciowe obiektow drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np.
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poczatki/konce tukéw poziomych/pionowych, przetamania spadkdéw, projektowane
kratki sciekowe;
- kierunki sptywu wody;
- lokalizacje na profilu podtuznym kolizji projektowanych sieci z istniejgcg infrastruktura;
- przekroje charakterystyczne przez zjazdy.

Projekt techniczny kazdej branzy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach, przy

czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykona¢ bez trwatego zszycia (z mozliwosciag

swobodnego wypinania rysunkdow) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Projekt statej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwigzan docelowych muszg zawieraé

projektowang statg organizacje ruchu.

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowigzek odniesc¢ sie pisemnie do

wszystkich uwag zawartych opiniach do statej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac projekt statej organizacji ruchu w ilosci niezbednej

do ztozenia we wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji

papierowej 6 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikdw obejmujgcy wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg robote przewidziang w ramach inwestycji.

Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach.

Zabrania sie umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw wtasnych marek oraz opiséw

rozwigzan konkretnych produktéw i producentéw

Kosztorys inwestorski i przedmiar

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kosztorys inwestorski i przedmiar zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski i przedmiar nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 1 egzemplarzu oraz

w formacjach.

Kosztorys inwestorski i Przedmiar robdt nalezy wykona¢ odrebnie dla kazdej z branz.
Wykonawca dokona 3 — krotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie do 3 lat liczac
od daty podpisanie protokotu koncowego odbioru, w terminie 7 dni od daty wptywu zlecenia
od zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztoryséw bedg
przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.

H. Forma opracowan i sposéb przekazywania

1.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzgdzone opracowania
a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska poszczegdlnych instytucji, niezbedne do
sporzgdzenia opracowan projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zaréwno w wersji
papierowe]j jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazac wersje jednobrzmigce.
Opracowania i materiaty nalezy przekaza¢ w formie i ilosci wskazanej w przedmiotowych
Wytycznych. Dane i materiaty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest przekazywacd
Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wtasnym stanowiskiem (opinia).



Opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy
ul. Dtugiej w Redzie.

19.ZP.TP.BN.U.2024

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco aktualne rozwigzania
projektowe w celach pogladowych i informatycznych.

4. Opracowania i materiaty w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na
nosnikach elektornicznych, w nw. formatach:

- rysunki —format. dwg, .dxf i .pdf

- opisy — format .doc i .pdf

- tabele —format .xIs i .pdf

- kosztorysy — format .xls, .ath i .pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopie/skan opracowan
w wersji papierowej zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy autorow pieczecie organdw,
wszelkie adnotacje, wersje elektroniczng zatwierdzonego projektu przez organ
architektoniczno — budowlany.

6. Bezwzgledu na biezgce przekazywanie poszczegdlnych elementdéw sporzgdzanej dokumentacji,
po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé przy protokole
przekazania wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty
i opracowania niezbedne do dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia. Przed
przekazaniem dokumentacji i sporzgdzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien
uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robdt i nie
upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z protokotem przekazania
przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od
wad prawnych;

- oSwiadczenie o wzajemne] zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych;

- oSwiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegélnych rozwigzan projektowych;

- oswiadczenie, odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji
Z wersjg papierowg;

- o$wiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami
wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska te zostaty wydane na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestycji;

9. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych:

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach przedmiotowych
wytycznych;

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowan
projektowych podlegajgcych odbiorowi;

- przekazane Zamawiajgcemu opracowania winny zawieraé nazewnictwo adekwatne do
faz prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe, projekt budowlany, projekt
wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych opracowan, metryk itp.;

- data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie tytutowej
i w metrykach rysunkéw winna by¢ powigzana z dokumentacjg formalno — prawng
niezbedna do jej zakoriczenia.
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W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzadzonych przez Wykonawce
opracowan projektowych i innych cze$ci dokumentacji oraz watpliwosci odnosnie ich zgodnosci
Z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiajacy moze powotac konsultanta lub zespét
konsultantéw w celu zweryfikowania sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany dokonac¢ stosownych zmian i poprawek w sporzgdzonej dokumentacji na wtasny
koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez Wykonawce
pomiardw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowac¢ je ponownie i w razie potrzeby dokonac¢ stosownych zmian
i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zleci¢ przeprowadzenie pomiarow, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej wskazanych
elementow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i badan
pokrywa Wykonawca.

I. Termin wykonania przedmiotu umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie 18 miesiecy od daty
podpisania umowy, jednakze pierwszy etap musi zostaé przedstawiony w okreslonej formie do
4 miesiecy od podpisania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegdlne organy
administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ztozenia wniosku do

organu;

- pozwolenie wodnoprawne — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu;

- decyzja o pozwoleniu na budowe/ZRID — 65/90 dni od dnia ztozenia wniosku do organu;

- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do organu.
W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidzianym terminie,
termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy
zawierajacy stosowne uzasadnienie.

J. Odbidr przedmiotu umowy

1.

Odbidr czesciowy

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru czesciowego przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéow dokumentacji projektowej
oraz protokotu przekazania podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy przedmiotu umowy polegaé bedzie na ocenie sporzgdzonej dokumentacji
projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakoniczeniu czynnosci odbiorowych czesciowych Zamawiajgcy zobowigzany jest
przygotowac protokot czesciowy odbioru przedmiotu umowy. Protokédt czesciowy odbioru
bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z czesSciowym finansowym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokét czesciowy odbioru przedmiotu umowy
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Odbidr korncowy

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru koricowego przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji projektowe;j
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wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID oraz protokotu

przekazania podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Koncowy odbiér przedmiotu umowy polegaé bedzie na finalnej ocenie sporzgdzonej

dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych koncowych Zamawiajgcy zobowigzany jest

przygotowac protokdt koricowy odbioru przedmiotu umowy. Protokdt koricowy odbioru bedzie

okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem
umowy. Obustronnie podpisany protokét koicowy odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury korfcowej.

K. Pfatnosci

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci dokumentacji projektowej, wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu
odbioréw czesci dokumentacji projektowej, nie moze przekroczy¢é 90 % kwoty
wynagrodzenia,

2. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym, wykonawcy przystuguje czesc
wynagrodzenia okre$lona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru korcowego
dokumentacji projektowej, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia;

L. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsg;

- przestrzeganie przepisow prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

- dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
0s0b, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie;

- zastosowanie witasciwych materiatéw, metod i oprogramowania komputerowego do
wykonanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych;

- za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci za btedy wynikajace
z niewtasciwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejgcego
wszelkich obiektéw, urzadzen budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
regulaminamii wytycznymi, ktére sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi;

- przestrzega¢ obowigzkdw projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe;j
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow;

- zaprojektowac obiekty budowlane zapewniajgc optymalng ekonomicznos¢ budowy
i eksploatacji;

- zaprojektowac obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt
i materiatow;
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- przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych;

- pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce;

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy;

- do niezwtocznego usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad dokumentacji
projektowej poprzez opracowanie wtasciwych projektéw i opracowan oraz uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien , stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad
ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robot budowlanych);

- zastosowad w projekcie budowlanym materiaty budowlane, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej;

- do bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jako$é lub termin zakoriczenia opracowan projektowych.

- Wykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie bedzie
wskazywat znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, oznaczenia firm, chyba, ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna tych oznaczen
unikng¢ (art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych), zapewniajgc tym samym
uczciwg konkurencje. Parametry techniczne zastosowanych wyrobdw, a takze
technologia robét winny byé opisane w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich
znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie
znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, jezeli jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamodwienia lub jesli obowigzek taki wynika z odrebnych przepisow.
W takim przypadku przy wskazaniu wyrobu budowlanego powinien by¢ dopisek ,,lub
rownowazne” z  podaniem  parametrow  stanowigcych  réwnowaznosé,
nienaruszajgcych zasad rownego traktowania wykonawcéw i uczciwej konkurencji.

- Przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé rozwigzania
uwzgledniajgce dostepnos¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegdlnosci
dla osdb starszych i niepetnosprawnych w taki sposéb, aby mogty korzystaé z ustug,
obiektéw czy przestrzeni w sposdb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami,
spetniajgc niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

3. Koordynator umowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do wyznaczenia koordynatora, ktéry bedzie przedstawicielem
Zamawiajgcego w kontaktach z Zamawiajgcym.
M. Nadzér autorski
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
- udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w procedurze wytonienia
Wykonawcy robdt,
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- W przypadku ztozenia przez Wykonawcdw, w trakcie procedury udzielenia zamoéwienia na
roboty budowlane ofert réwnowaznych (czyli zastosowania materiatéw, urzadzen
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub
wariantowych — weryfikacja czy zastosowane materiaty lub urzgdzenia posiadajg
wymagane parametry Swiadczace, ze sg rownowazne opisanym w dokumentacji
projektowej,
- czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,
- uzupetnianie szczegétdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia Wykonawcom robét
budowlanych watpliwosci powstatych w trakcie wykonywania robét,
- udziatu w radach budowy, ktére bedg odbywac sie raz w tygodniu,
- udziatu w odbiorze korncowym inwestycji,
- wykonywania czynnosci wynikajgcych z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczegélnosci:
e wstepu na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
jej realizacji,
e 7gdanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie
z projektem.

Petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej, przy czym przewidywany czas trwania 36 miesiecy od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.



