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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania robét, ktore zostang
wykonane w ramach zadania:
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ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czesé
Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych 1 nalezy je stosowaé w zlecaniu 1 wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

Przez Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé , Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla

wszystkich robét objetych Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je

rozumie¢ oraz stosowaé w powiagzaniu z nimi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentoéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkows (droge) albo jego cz¢s$¢ stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu prz¢znaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.44. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia
po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgoego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbiordw Robét, przekazywania polecen i inngj korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rdwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja
Projektowa STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Warunkow Kontraktu (umowy).

1.4.7. Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (pracownik Zamawiajacego) o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadzor, ktéra wypelnia obowiazki jakie
wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzi¢lgcymi jezdnie.
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. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, kt6ra jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z oceng
Jakosci materialéw oraz Robot.

. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzynicra/Kierownika
Projektu.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnoéci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzehni shuzaca do przenoszenia obciazefi od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadag sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - goma czgé¢ podbudowy spelnizjaca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladaé sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$é podbudowy spehniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

) Warstwa odsgczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni,

. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni,
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1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.27. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
calkowita modemizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania
cicku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.29, Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zZwierzat, itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Kosztorys ofertowy — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

1.4.34. Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czg$é Terenu Budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modemizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

STWiORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w tetminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i

trasy, Dziennik budowy oraz po egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego egzemplarz Dokumentacji
Projektowe;.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:
1. Czes€ drogowa
Przedmiar robét

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB

Dokumentacja  Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawcey stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkic wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
clementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a roztzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgdg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub
STWiIORB, i wplynie to na niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wytyczne dotyczace tymcezasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz w okresie
przerw w ich wykonywaniu

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przed
przystapieniem do robét. Zobowigzany jest rdwniez do utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zielefi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez
Wykonawcg na jego koszt przez caly czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.4.2 Pozostale koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze s3 wlaczone w ceng¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawea bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska ma terenic i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenn lub ucigzliwosci dla o0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmietnego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na stodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru,

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unikaé¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew
nie powinny by¢ lokalizowane place skladowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego
drzewa nalezy wydzieli¢c strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byl skrocony do
minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawcg uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigeie odpadéw,

ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy, Zamawiajacy nie bedzie z tego

tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.
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Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajacych odpadow w sposdb selektywny,

(b) zapewnienia wlasciwego postgpowania w czasie rozbiorki z odpadami nicbezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposob zapewniajgcy ochrone §rodowiska,

(c) przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dzialalnosei w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych |

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytworca odpadow ~ Wykonawca prac budowlanych bedzie mogl zlecié wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktdrego dzialalnos¢ ponosi

odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujacych

przepiséw, ustaw i fozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dot. punktéw powyzej obciazajag Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o stezenin wickszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. "

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic Robot, a po zakohczeniu Robét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by< uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-

nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé

zgodg na uZycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administragji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwengje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publiczne;

i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zanicdbaniem lub brakiem dziatan ze strony

Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca

na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawione;

wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz

bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w c¢zasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

terenie budowy 1 powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, wlasciciela instalacji oraz wiadze

lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego wlasciciela

oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na

powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscig. W celu uniknigeia niestusznych roszezen odszkodowawczych ze strony wlascicieli
istniejagcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgeiem robét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istnigjacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw jak réwniez, jesli wystapi taka sytuacja,
Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda
zdjgeia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nic bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczgeiem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istnigjacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalsze]
odleglosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodtaczng czeécig tej dokumentacji beda
zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg.

Wykonawca bgdzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadey drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszezenie drég przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika Projektu.
InZynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunicte z Terertu Budowy.
Pojazdy powodujace nadmieme obciazenic osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacjii Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w wanmkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitamych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu szczegolowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 131 poz. 1256).
Umaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdt przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaplacie i powinien by¢ uwzgledniony w
Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie,

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czgsci budowli
drogowe]j lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z
wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony 1 utrzymania Rob6t nie podlega odrgbnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
Robét..

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonartia Kontraktu lub specyfikacji dostarczone] przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
1.5.13. Réwnowaino$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne nomy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane nommy i przepisy sg paistwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane imne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Roznice pomigdzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 7 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do normm powolanych w dokumentach.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenic Budowy nic bedg uwazane za wilasnosé
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu / Kierownika
Projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w Robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydhuzenie czasu wykonania Robdt i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszy¢ Ceng Kontraktows.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostalosci po dziataniach wojennych tj.
miny, niewypaly, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shuzb (policja,
straz pozama, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera/Kierownika Projektu.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigeia niewypaldéw/niewybuchéw poniesic Zamawiajgcy.
1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robét do kolejnosci realizacji
poszczegolnych odcinkow drogi i organizacji ruchu do ,,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczgce zamawiania
materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §$wiadectwa badan laboratoryjnych do
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zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robét powinny spelniaé
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych
aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktorych nie ustanowiono normy
— aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywanin robét
budowlanych, w zakresic odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wlasciwoéci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposb trwaly, spelnienic wymagan
podstawowych. Dopuszcza sig cztery sposoby oznakowania wyrobow:

» oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoéci z norma zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja technmiczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi;

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

» wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob
budowlany;

+ wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzongj
przez projektanta obicktu tub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi
przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw sprzed 01-05-2004r. nadal nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych,

2.1. Zrédta uzyskania material6w

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanicm jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badaf
laboratoryjnych oraz probki materialéw do zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spelniaja
wymagania STWiORB w czasie realizacji Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
matenalow z jakichkolwick Zrodel migjscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
Jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawicrajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i
selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzie o eksploatacji, organdéw administracji pafstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
Jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu
wydobycia materialow, dzierzawy i inne koszty jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materialéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopbéw i miejsc pozyskania materialéw
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagar Kontraktu lub wskazan Inzyniera/Kierownika Projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera/Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
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Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, muszg by¢ spelnione nastgpujace

warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot,

¢) Jezli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i

zlozone w miejscu, ktére zorganizuje whasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt

tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawcg i

przedstawiony Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Koszt zwigzany z usunieciem materialéw nie podlega odrebnej zaplacie i musi byé uwzgledniony w

Cenic Kontraktowe;.

Grunty nienosne pozostale po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy.

Miejsce skladowania zostanic wskazane przez Wykonawce 1 musi byé zaakceptowane przez

Inzyniera. Wykonawca musi uzyskaé zgodg na sktadowanie wyzej wymienionych materialow,

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do Robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do

kontroli przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza

Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonaweg 1 zaakceptowanych przez InZyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo§é wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych Robotéach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o

swoim zamiarze co najmnicj 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli

bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanic badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszt wariantowego zastosowania materialow powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez

Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowe)j nie bedzie mial miejsca.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérek

Migjsce skladowania materiatéw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym

lokalizacja terenu skladowania musi uzyskaé pozytywna opini¢ odpowiednich migjscowo wiladz

samorzadowych i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszt zwigzany z transportem, skladowaniem (utylizacjg) w/w materialdow Wykonawca powinien

zawrzed w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje hiekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferty

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB,

PZ] lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu; w

przypadkn braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okres§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika

Projektu harmonogramach Wykonawcy.

Sprzgt begdacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniag sprzgt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostana przez Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Wykonawca powirien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynic takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreglonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika Projektu
harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ‘ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespehiajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika Projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgeo, na wlasny koszt, wszelkic zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami STWiORB, PZI, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodni z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Ki¢rownika Projektu,

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana usunigte przez
Wykonawcg, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
Robét bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB, a takse w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod grozba
zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera/Kierownika Projektu,
skutki finansowe z tego tytulu poniesic Wykonawca.

InZynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robét, ocena jakosci
stosowanych materialéw i postgpem robét, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja
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Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkow
Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materialow dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materialow. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktdére nie
spelniaja wymagan jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona
jakos¢é Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzi¢ przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czgstotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB.

Ponadto, dla okre§lonych w odpowiednich STWiORB rob6t Wykonawca bedzie wykonywal odcinki
probne wedlug zasad i zakresu okreslonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinkéw
probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci
procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdlnych skladnikdw,
materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwoéé sg okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy ni¢ zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu s$wiadectwa, ze wszystkic stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowia-
daja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacjé o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persorelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyrha uzycie do Robét badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ponadto InZynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcey, korzystajac w
tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badafi wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawea.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatdéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy ni¢ zostang
przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badaft pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
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Wazystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujy jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismi¢ ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badai (kopic) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWiORB Iub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.6, ktére posiadaja
deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
i ktére spelniajg wymogi STWiORB.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgdg dostarczone przez

Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakickolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bgdg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegn Robot, stanu

bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisn, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bgda czytelne,

dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziehnika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywal w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przéz Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw
Robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszezegolnych elementdw robot wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowe] organizagcji ruchu,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

~ zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom sz¢zegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

~ zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie
wykonywania Robdt,
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~ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

~ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do Dzennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy
Robét.
(2) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg¢ na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wiszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWiORB nie¢ zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich Robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji InZyniera/Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoécig wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcee i
Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okre§lania ilo§ci Robdt i materialow
Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmietzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;,
Jesli STWiORB wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.
Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Obmiar winien nastgpowaé w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce,
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SWiORB. Wykonawca be¢dzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny oraz beda uzupelnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja fotograficzna,
skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obicktu, ktory
dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami  oraz dokumentacja fotograficzng beda kazdorazowo zalaczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegélnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru
i potwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Rob6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbiotu zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Ki¢rownika Projektu.

Jakod¢ 1 ilo$é¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
Wvykonaweca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzaey watpliwosei co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotografi¢cznej, nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

8.3. Odbiobr czesciowy

Odbior czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do  ilosci,
jakosct 1 wartoscl wykonanych czgéci Tobot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnoscei Inzyniera/Kierownika Projektu 1 Wykonawecy .

Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Kierownika
Projektu Swiadectwa Przejocia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzyskania
takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakodci i wartoéci, Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w  terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika Projektu zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2,
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Kierownika
Projektu Swiadectwa Przejccia.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej

na podstawie przedlozonych dokumentdw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych

asortymentach robot odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem

tolerancji, ale nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu,

Komisja moze dokonaé potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakazaé Wykonawcy wykonanie robét

poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty wchodzace

w sklad operatu kolaudacyjnego:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawows 2z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez

Inzyniera/Kierownika Projektu oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji

umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby

wszelkie naniesione zmiany byly latwo rozpoznawalne,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

Recepty 1 ustalehia technologiczne.

Dzienniki Budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnic z STWiORB i ew.

PZ1.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z STWiORB i
ew. PZJ.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng

jest zawarty w ceni¢ kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaplacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Tenmin wykonania robét poprawkowych 1 robot uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocehic wykonanych Robdt zwigzanych z usumigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

R W

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,
-~ warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
—  kwoty zmnigjszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materialéw tozbidrkowych
przechodzacych na wlasno$é Wykonawcy.
~  koszty utylizacji materialéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony §rodowiska
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—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy 1
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza koszty takie jak: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania rob6t(w tym sporzadzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu), wydatki
dotyczgce bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-~ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystgpié¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i1 odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wlascicieli sieci

—  koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci

-~ koszty wylaczen i przelgczen oraz niedostarczenia mediow

—~  wykonanie ukladow przejsciowych na czas budowy

—  warto$¢ zakupu i zuzytych materialéow do wykonania tymczasowych drég technologicznych
wedlug potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robot

—  przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywoz zbegdnych materialow Wykonawcey na
sktadowisko Wykonawcy
zapewnienie mezqunych czynnikow produkeji wynikajacych z przyjetej technologii robét .

Do cen jednostkowvch nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w

STWIiORB DM 00.00.00 obgjmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegOlnione w kosztorysie.

Jednostka rozliczeniows jest ryczalt dla pozycji dotyczacych:
- kosztow dostosowania si¢ do wymagaf Warnnkow Kontraktu i Wymagan Ogodinych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poZniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i

Administragji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnalow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12

pazdziemika 2002 r. poz. 1393

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegOlowych warunkow

technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1

warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) -

Szczegdlowe warunki techniczne dla zhakéw drogowych pionowych 1 warunki ich umieszezania na

drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085, z p6Zniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pbiniejszymi
zmianami),

9, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pozniejszymi zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdlowego zakresu i
formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu robdt budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

19

N

=



Remonty drog gminnych w migjscowosciach: Ropica Goma, Mgcina Mata, Owczary
- realizowane w ramach usuwania skutkéw klgsk zywiotowych

12.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 19951) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
poéznigjszymi zmianami).

14. Warunki Ogélne i Szczegdlne Kontraktu
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i ulic

1. WSTEP

L1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drdg, ktére zostang wykonane w
ramach projektu: Remonty drog gminnych w miejscowosciach: Ropica Géma, Mgcina Mata, Owczary
- realizowane w ramach usuwania skutkéw klesk zywiolowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z rozbidrkg
clementow drog i ulic. W zakres Robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég wehodzi:
— nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
L.5. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00,00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzgt powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélue" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatdw i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej SST.

Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogolne” pkt, 5.

5.1 Wiadcicielem materialéw z rozbiérki jest Zarzadea drogi. Roboty rozbiorkowe elementéw drog
obejmuja usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, w
stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy usuwaé mechanicznie poprzez
frezowanie.

W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sig¢ reczne prowadzenie
rob6t rozbidtkowych. Dla materiatdéw z rozbiorki, ktdre zostang ponownie uzyte Wykonawca
zorganizuje migjsce skfadowania w obrebie terenu budowy na swdj koszt oraz uzyska stosowne
pozwolenia na sktadowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakoéci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosei ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

~ 1 m?* (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorn Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’

pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

?

Cena jednostkowa tozebrania 1 m? nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych uwzglednia:
— oznakowanie terenu robdt,

— r1oboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

— rozkucie i rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej (obciecie krawedzi nawierzchni),

— zaladunek i wywoz materialéw z rozbidrki poza obreb budowy,

— uporzgdkowanie migjsca prowadzonych robét,

— koszty utylizacji materialow z rozbidrki,

— oplatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gotaco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpiehiem gladkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
10. PN-S8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumerity

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
1 poz. 1206)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich
ilosci, ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i $rednich
przedsigbiorstw, ktére moga prowadzié uptoszczong ewidencjg odpadoéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 636)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. 0 obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektdrymi odpadami oraz o oplacie produkeyjnej i oplacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 1. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.01. Wymagania ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach projektu: Remonty
drég gminnych w miejscowosciach: Ropica Géma, Mgcina Mata, Owczary - realizowane w ramach
usuwania skutkéw klesk zywiolowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modemizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) budowg nasypow drogowych.

c) odwoz ziemi na odklad.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosei i odwodnienia,

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowdw,

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp §redni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosc jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.12.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, polozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.13.0dklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z
trasa drogowa.

1.4.14.Wskainik zageszczenia gruntu - wiclkosé charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

Is = Pd
pds

gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3).
pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, shizaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)
1.4.15.Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkosé charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntow
niespoistych, okreélona wg wzoru:

Q

60

U=

Q

10

gdzie:
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d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - §rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4.16.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
E

I, ==2

o E1
gdzie:
El - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
§-02205:1998,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdmym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymaganhia ogdlne” pkt 2.

2.2, Podzial gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podzial gruntdéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga byé
wywiezione poza téren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtodci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera,

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgodg InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odklad. Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]
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Lp. | Wyszczegolni | Jed- Grupy gruntow
enie
wldéciwoscl | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
— Zwir — zwictrzelina |— glina piasz-
—~ pospolka gliniasta czysta
~ piasek gruby |- rumosz zwigzla,
~ piasek éredni | gliniasty glina
~ piasek — zwir gliniasty|  ZWigzla,
drobny — pospdika glina pylasta
~ zuzel gliniasta zwigzla
nierozpadow - il
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Ly piaszczys-ty, !
it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
~ pyl pyt
p1asz-czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
o — il warwowy |
2 Zawartos¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0.02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1.0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 23 do 35 <25

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgamiarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
Sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp. ).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiahu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglogci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu),

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszezen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykop6éw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczaé¢ + 1 em i -3 cm.
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Szeroko$¢ gomej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiegcej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé
+ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace
nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnienicm. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie
trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwalg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiagzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwick dodatkowych oplat ze¢ strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnicjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgeych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych
robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
roboét ziemnych,

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5, Rowy

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny.
Przekroj podtuzny 1 przekroje poprzeczne). Szerokosé dna i glebokoéé rowu nie mogg réznié si¢ od
wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Dokladnosé wykonania skarp rowéw powinna by¢
zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektows. Szczegélng uwage nalezy zwrocié
na:

o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badari 1 pomiardéw wykonanych robot ziemnych
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| Lp Badana cecha ' MiniLalna czestotliwos¢ badar i pomiarew o
1 | Pomiar szerokosci korpusu |
| ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna
rowow . . .
em Pomiar ta$ma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomica lub
Pomiar rzednych )
3 owierzchni korbusu niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
I;iemneuo P gléwnych hiku, co 100 m na hukach o R > 100 m co 50 m na

‘ ‘ ik - . il , P

4| Pomiar pochylenia skarp ukach o R <100 m. oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosei

5 Pomiar réwnosci ‘
| powierzchni korpusu

6 | Pomiar rdwnosci skarp |

7 Pomllar spagiku podiuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m. oraz w
powierzchni korpusu lub Ktach livvch
dna rowu | punktach watpliwyc

Badanie zaggszczenia g_l'il_ntﬁ ‘ Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu |

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
6.3.3. Szeroko$é dna rowow

Szerokos¢ dna rowéw nie moze r6znié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6znié si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6znié si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekriczaé 3 cm.
6.3.7. Rownios¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawad roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 ¢cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okrelony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okreslié
wskaznika zaggszozenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne "pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne'
pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntdéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarosci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
5. PN- Geotekstylia — Terminologia
1SO10318:1993
6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu
10.2 Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
11. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i hostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01. Wykonanie wykopéw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Remonty

drog gminnych w miejscowosciach: Ropica Géma, Mecina Mata, Owczary - realizowane w ramach
usuwania skutkow klesk zywiotowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem

wykopow w gruntach nieskalistych kat. -V z transportem urobku do 1km.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemyslowych, spetniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia
od $rodkéw transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Glgboko§¢ wykopu ~ réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do glebokosei przemarzania.

1.4.7. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej whadciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacjg budowli.

1.4.8. Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do wladciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, badana
zgodnie z nommg BN-77/8931-12, shizagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, okreélona wg wzoru:

Is = pd/ pds.
w ktdrym:
Is — wskaznik zageszezenia gruntu
pd ~ gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m?®),
pds. - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, , (Mg/m?).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wiclko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gnntéw, okreslona

Wg wzoru:
U=dgso/drwo
w ktorym:
U - wskaznik roznoziarnistosci
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grunty (mm).
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1.4.11, Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zaggszezenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
E
[ =2
0 E1
gdzie:
Iy —wskaznik odksztalcenia gruntu
E;- modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,
E>- modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtémym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-5-02205

1.4.12. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Wyniki badan geotechnicznych stwierdzaja, ze na odcinkach wykopow wystepuja grunty spoiste
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych i pylastych oraz piaskow gliniastych. Wystepujg one w
stanie twardoplastycznym i plastycznym 1 jako takie mogg by¢ wbudowane w nasyp pod warunkiem
rygorystycznego przestrzegania prawidlowej technologii. Chodzi tu gléwnie o nie przekraczanie
wilgotnoéci optymalnej gruntu. Gliny twardoplastyczne moga by¢é wbudowane w dolne partie
nasypéw pod warunkiem zachowania niskiej wilgotnosci (zblizonej do wilgotnosci optymalnej),
ewentualnie dodatkowo stabilizowane chemicznie (wapnem lub cementem).

Gliny plastyczne sg malo przydatne do zastosowania w pracach ziemnych. Wymogiem koniecznym
ich zastosowania jest doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej. Osobng grupe stanowig grunty
organiczne wyksztalcone w postaci torfow lub namuléw, grunty te nie mogg stanowié podtoza pod
korpus drogowy. Przewidziane sa one do wymiany przeprowadzonej w wykopie otwartym, po
obnizeniu zwierciadla wody gruntowej. Wybrane grunty organiczne powinny by¢ zastgpione zasypka
z gruntu 0 CBR>25% na roztozonej geowtokninie filtracyjnej.

Grunty spoiste uzyskane z wykopdéw nalezy w pierwszym rzgdzie wykorzysta¢ do budowy dolnych
warstw nasypow pod drogi poprzeczne,

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydathe do budowy nasypdw mogg byé
wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo
na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nie bedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaly za zgoda InzZynicra wywiezione przez Wykonawce poza Terén Budowy z
przeznaczeniem inntym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest obowigzany do dostarczenia rdownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy hieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprze¢t uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inzynicra.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladuriku oraz od odlegloéci transportu.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenistwa
zardwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w SST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie wykopow
5.1.1.Zasady ogélne
Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreslonych w
niniejszej SST. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich stateczno$é¢ w catym
okresie prowadzenia robé6t, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robét
ziemnych,
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu sg dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w micjscu wbudowania zapewniono pracg sprzetu
gwarantujacego roztozenie i zaggszczenie grunty zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji
Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowarie gruntdw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej
projektowanych rzgdnych robét ziemnych.
5.1.2. Odwodnieni¢ wykopéw
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé Jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzglgdni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postgpu robot.
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych clementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetiaé wymagania
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszezenia Is:

— na glebokosci dna koryta : Is >1,00; £, >30 MPa
5.2. Rowy
Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST. Szerokos¢ dna i
glgbokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Nieréwnosci
skarp mierzone lata 3-metrowa nie mogg przekraczaé 3 cm.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow, obcigzg Wykonawce.

5.4. Odklad

Grunty z wykopéw (gruntu organiczne 1 spoiste), nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp nalezy
odwiezé na odklad. Sugeruje si¢ odwoz gruntéw nieprzydatnych w migjsce dokopu gruntoéw z
wykorzystaniem do rekultywacji terenu po ukopach. Lokalizacje odkladu nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem 1 wlascicielem terenu.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosei do 1,5 m, pochyleniu skarp od ldo 1,5 1
spadku korony od 2% do 5%. Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemia urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié¢ sig, Ze jest to grunt
nieprzydatny do budowy nasypéw. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych
czynnos$ci w calosci obcigza Wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogélne

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie 1 z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i
wymaganych niniejszg SST.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do protokoldéw
odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp [Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwos$é badan i pomiaréw

nie rzadziej niz 1 raz na dziennej dzialce roboczej

1 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej warstwy lecz

1 | Badanie nosnosci VSS Badanie nosnosci nalezy wykonaé na powierzchni robét |
ziemnych, co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej
i w miejscach watpliwych wskazanvch przez Inzyniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopoéw

W czasie kontroli szczegolng uwagg nalezy zwrdci€ na

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

d) dokladnosé wykonania wykopdw (usytuowanie 1 wykonczenie),

e) zaggszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows Robét zwiazanych z robotami ziemnymi jest 1 m® (metr szescienny) wykopu.

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. »Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuje:

—  oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

~  wykonanie wykopu,

—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnic z Dokumeritacja Projektows,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- ewentualne ulepszenie gruntu podloza,

- transport grunti na odklad,

—  uformowanie i zaggszczenie odkladu z nadaniem odpowiednich spadkow,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

~  uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemnej

4. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Badanie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

10.Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r,
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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sa wymagania dotyczace profilowania

1 zaggszczenia podloza zwigzanego z realizacjg zadania: Remonty drdg gminnych w migjscowosciach:
Ropica Gérna, Mecina Mala, Owczary - realizowane w ramach usuwania skutkow klesk Zywiotowych.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem istniejacej nawierzchni thuczniowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okregleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 zgodna z SST D.04.04.02.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00,00 , Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyst¢pujacy do profilowania podloza powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogo6lne™ pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do
profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3, Profilowanie i zageszczanie podloia

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
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uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na glgboko$¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu,
w ilodci konieczngj do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggscié warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia min Is > 1.00

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zazkceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania
zaggszezenia, kontrole zaggszczenia naleZy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okredlié
pierwotny i wtémy modut odksztalcenia podloza wedlig BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtomego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Wigksze nieréwnosci wyréwnac kruszywem lamanym 0/31,5 zgodnie z SST D.04.04.02.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét

Ogolne zasady koritroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestatliwoé¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia
wyprofilowanego podloza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan
1 pomiardw - L
|1 | Szerokos¢ koryta ~ 1 10razynallm _
2 | Réwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu -
3 | Ro6wnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na I km .
5 | Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
plani¢ *) N
7 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
gruntu podioza nie
s - | rzadziej niz raz na 600 m2 . .
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
| wykona¢ w punktach gtéwnvch lukéw poziomych
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6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podloza

Szerokoé¢ profilowanecgo. podloza nie moze 16zni¢ sig¢ od szeroko$ci projektowane] o wigcej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Réwnosé profilowanego podloza

Nieréwnosci podluzne profilowanego podloza nalezy mierzy¢é 4-metrows lata zgodnie z norma
BN68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja 0,5%.

6.2.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przckraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od Is > 1.00.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje si¢ pordwnanie wartodci moduléw odksztaleenia, to
wartos¢ stosunku wtomego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotnoé¢ w czasie zageszezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu
podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie 1 powtore zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieriia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i1 odebranego podloza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie porhiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podioza obgimuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podioza,
- wyrdwnanie nieréwnosci kruszywem lamanym 0/31,5,
- zaggszezenie,
- utrzymanie podloza,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach projektu:
Remonty drog gminnych w miejscowosciach: Ropica Goma, Mecina Mala, Owczary - realizowane w
ramach usuwania skutkéw klgsk zZywiolowych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia tobot zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni¢ skropiona bedzie emulsjg asfaltows
sredniorozpadows.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00,
»Wymagania ogo6lne™ pkt. 2. '

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i
musza posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dolgczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci
z Aprobatg Techniczng na wyrdb.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uzy¢ emulsje
asfaltowg kationowa $redniorozpadowa K-2 o wlasciwosciach zgodnych z ,,Warunki Techniczne.
Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

2.3. Przechowywanie materialow

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia jakosci.
Przechowywanie 1 transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.1. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w
lance do recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie 1 regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,
cisnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
ilo$ci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanic lepiszcza z tolerancja 10 % od ilosci zalozone;j.
W migjscach trudnodostepnych nalezy stosowaé koncowke (lancg) potgczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywag si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sig stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cystemny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mic¢ wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢
czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luznego materiaty, brudu, blota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.
5.2, Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero
po wyschnigciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez
Producenta.
Skropienie powinno by¢ réwnomieme, a ilo$¢ rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna
by¢ réwna ilosei zalozonej w p.5.2.1.
Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwick ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitamicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.
5.2.1. Zuzycie emulsji
Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia
warstw konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilosci
asfaltu wynosily odpowiednio:

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 + 0,7 kg/m2,
Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odeinku probnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie w celu
okreslenia optymalrtych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji
powinno by¢ ustalone na odcinku probnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy (poza budowa, w
migjscu zaproponowanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci) z tym, ze
Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkosé wg
EmA-99. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykonaé wedtug metody
podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadancgo lepiszcza i
kruszywa”. Badanie nalezy przeprowadzaé kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w
danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany paramettow skrapiarki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczone;j i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci
roztozonego lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badanh Wykonawcey i ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obgjmuje:

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymagane) temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepisz¢zem,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

2 ,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. IBDiM, Warszawa
1999, Zeszyt 60.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Remonty drog gminnych
w miejscowosciach: Ropica Goma, Mecina Mala, Owczary - realizowane w ramach usuwania
skutkow klgsk zywiolowych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem:
- podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

zgodnie z lokalizacja okre$long w dokumentacji.

1.4. Okreglenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zaggszczone;
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.  Pozostale okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00, "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo lamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek
gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia mieszanki powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziamnienia do goéme;j krzywej uziarnienia ha sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-B-06714/15, powinna miecié sig pomigdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia. Krzywa uziamienia kruszywa okreslona wg normy
PN-8-06102:1997 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczrie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100

16 56-93 70-93

8 40-75 50-75
4 28-58 38-58

2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

2.2.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Wlaéciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy pomocniczej

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartos¢ ziarn muiejszych niz 0,075 mm. % (m/m) od2do 12 PN-B-06714/15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m). ni¢ wiecej niz 10 PN-B-06714/15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiccej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawarto$¢ zanieczyvszczen organicznvch, %{(m/m). nie wiccej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub IT wg PN-B- | 0d30do 70 | BN-64/8931-01
04481, %
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 50 PN-B-06714/42
b) dcieralnoic¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw w stosunkn do straty
masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714/18
8 |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej PN-B-06714/19
niz 10
9 | Zawarto$é zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wiccej niz 1 PN-B-06714-19
10 | WskaZnik no$nosci podbudowy wne mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu I 2 1,0 60 PN-S-06102
b) przv zageszczeniu [ > 1,03 -
2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wode spetniajacg wymagania PN-B-32250.
3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i destruktu
nalezy stosowa¢ nastgpujace rodzaje sprzgtu:
a) mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu 1 odpowiedniej wilgotnosci.
b) réwniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki.
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,
d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszezania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Transport kruszywa i destruktu moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczéniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5
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5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢é wymagania okre$lone w SST D.04.04.01 , Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie™.

Jezeli podloze wykonane z kruszywa naturalnego wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one
usunigte wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq lub wg zalecen InzZyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cile okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonamych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszeza sic wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajgcy segregacji i nadmiememu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa lub warstwa destruktu powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takicj, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokos$ciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowg nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowansj po zageszczeniu,
odpowiednim sprzgtem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokoscei.

Wartos¢ wtomego modutu odksztalcenia powinien wynosié¢ E; > 120 MPa.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modulu £> do pierwotnego modutu odksztalcenia E) jest nie wigkszy od 2,2.

£y
£y

< 2,2

5.5. Odcinek prébny
Co najmniej 10 dni przez rozpoczgciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
-  stwierdzenia, czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu z w stanie luznym koniecznej do osiggnigcia wymagane;
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przej$é sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia,
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania podbudowy na budowie,
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 m? do 800 m% Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawceg robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.1. Badania przed rezpoczeciem robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé¢ badania kruszyw przemaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robot
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Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

e , Czgstotliwoéé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan — = . : =
Minimalna liczba badann | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
robocze; jedno badanie (m?)
1 | Uziamienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotno&¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 2 1000
4 | Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dla kazdej partii kruszywa i ptzy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.1, Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej

dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobieraé losowo z roztozonej warstwy,

przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno§¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z

kazdej dziennej dzialki roboczej. Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalne;j,

okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancjg +10%, -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika

zageszezenia.

Kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych, i nie rzadziej niz raz na 5000

m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek

wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E) jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy:
E;
E,

1 E1 260 MPai E2>120 MPa dla podbudowy.

< 22

2

Modut odksztalcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu plyty VSS o srednicy 300 mm. Koficowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,55 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E=*3—é—p—cD
4As

w ktoérym:
E — modut odksztalcenia
Ap - rdznic¢a naciskow (MPa)
As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)
D - srednica plyty (mm)
6.2.4. Wlasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2, nalezy
bada¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badaf pelnych powinny
by¢ pobierane losowo w obecnosel Inzyniera.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Czgstotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podluzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m ata na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razv na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razv na 1 km
5 | Rzedne wysokodciowe co 10 m dla projektowanej obwodnicv oraz ¢o 20 m na odcinkach
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6 | Uksztaltowanie osi w planie® prostych i co 10 m na fukach dla pozostatych drég, w osi jezdni i na
jej krawedziach

7 | Gruboi¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modul odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezy ste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe porhiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w purtktach gléwnych tukoéw poziomych.

6.3.1. Szerokosé podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 10 m.

Szerokodé podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. R6wno$¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podiuznym mierzona 4-metrows latg zgodnie z BN-68/8931-04 co 10

m; dopuszczalne nierdwnosci pod tatg 20 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m;

dopuszczalne odchytki pod tatg 20 mm.,

6.3.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sig tata profilows z poziomnicg co 10 m.

Dopuszczalne odchylki spadku + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Kontrola rzgdnych niwelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -0 cm,

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 10 m oraz dodatkowo w punktach

glownych hukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.6. Nos$nos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg ,,Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zalacznik” powinien by¢ zgodny
z podanvm w tablicy 4,

— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
Z SZY W, Zni Lo
wsllz:z},nz‘iu ;fog zaggszszléanzi:ﬂ{ls nie Mgksymalne ugiecie Minimalny modwt odksztalcenia mierzony
nie mniejszym | mnicjszy niz sprezyste pod kolem, mm plyia o §rednicy 30 cm, MPa
niz, % 40 kKN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia Ey obcigzenia Ey
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnic podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Iub zerwanie do glebokoscei co
ngjmniej 10 cm, wyrownanie i powtome zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz Sem powinien to
Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna
glebokos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu 1 ponowne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
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odpowiednig glebokos¢ zgodnie z decyzja InZyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa nosnoé¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty dodatkowych robot poniesiec Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZzenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawceg.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m* podbudowy uwzglednia:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robdt,

— zakup i transport mieszanki kruszywa ha miejsce sktadowania,

— przygotowanie mieszanki kruszywa,

— wykonanie odcinka prébnego,

— transport i rozlozenie mieszanki,

— profilowanie,

—  zageszezenie,

- utrzymanie podbudowy,

— badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic skladu ziamowego.

. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. PN-B-06714/12  Kruszywa mineraln¢. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.,

.PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziarm.

. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

.PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

8. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

9. PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13. BN-68/8931-04 Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i latg.

14. BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

15. BN-77/8931-12 QOznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

NN W N
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10.2. Inne dokumenty

16. , Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesé 2. Zatacznik™
GDDP, Warszawa 1998 r.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawic warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.02.01. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem warstw z betonu asfaltowego w ramach projektu;

Remonty drog gminnych w miejscowosciach: Ropica Goma, Mecina Mata, Owczary - realizowane w
ramach usuwania skutkdw klesk zywiotowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego. W zakres robdt wchodzi

wykonanie nastgpujacych warstw z betonu asfaltowego:

a) warstwa scieralna o uziarnieniu 0/12,8mm i grubosci 41 Scm ~ KR 1-2

b) warstwa wigzaca o uziarnieniu 0/16mm i gruboscei S5em — KR 1-2

Lokalizacja odcinkéw zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypehiacza kamiennego o okreslonym skladzie i
uziamieniu.

1.4.2, Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.,

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziamieniu rownomiernie stopniowanym,
wozona i zaggszczona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét

Ogoélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Poszczegdlne rodzaje materialdw powinny pochodzié ze zrédel zatwierdzonych przez Inzyniera.
Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w materialy z jednego zZrédla. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé skorygowang recepts.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/12,8
mm, warstwy wigzacej o uziamieniu 0/16 mm dla KR 1-2 nalezy stosowac:

- asfalt 50/70 wg PN-EN 12591,

- kruszywa lamare granulowane wg PN-B-11112 lub famane zwykle wg PN-B-11112,

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111,

- grys i zwir kruszony wg PN-8-96025 Zalacznik G,

- piasek wg PN-B-11113,

- wypehiacz mineralny wg Zeszytu 56 IBDiM,

- srodek adhezyjiy wg Aprobaty Technicznej

- emulsjg $redniorozpadowa do skropienia poditoza

Srodek adhezyjny

Decyzj¢ o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje si¢ po przeprowadzeniu przez Wykonawce
badan laboratoryjnych uzasadniajacych koniecznos¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci
asfaltu do kruszywa.( Przyczepnos$¢ asfaltu do kruszywa oznaczona zgodniec z PN-B-06714.22
powinna wynosié co najmnicj 80%, a spadek stabilnosci probek wykonanych wg. metody Marshalla i
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przechowywanych przez 48 godz. w wodzie o temp. 60°C ( nastgpnie wysuszonych) nie powinien by¢
wiekszy niz 10%).

Nalezy stosowac jedynie te Srodki adhezyjne, ktore posiadaja aprobate techniczng (§wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow.

Srodek adhezyjny powinien by¢ podawany bezposrednio do przewodu podajacego asfalt do mieszalnika.
Sposéb dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera

2.2. Dostawy materialow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do wytwarzania
mieszanki, aby zapewni¢ zapas materiatow kruszywowych na co hajmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci
wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1, Skladowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.3.2. Skladowanie wypelniacza

Wypelniacz nalezy skladowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ skladowany w zbiornikach, ktérych konmstrukcja i uzyte do ich wykonania
materialy wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszezenia asfaltu. Zbiorniki powinny byé wyposazone w
automatyczne urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania
asfaltu otwartym ogniem. Zbiomik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5 °C oraz
posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdowaé sic w zbiomiku ponizej
zwierciadla goracego asfaltu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogolne", pkt. 3.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Inzynier sprawdzi zgodno$é przedstawionej przez

Wykonawcg propozycji sprzgtowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem,

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, wyposazonej w izolowany termicznie silos

gotowej mieszanki 0 pojemnosci nie mniejszej niz polowa wydajnosci godzinowe;.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno byé wagowe. Odchytki masy

dozowanych skfadnikéw (w stosunku do masy poszczegOlnych skiadnikéw zarobu) nie powinny byé

wigksze od =2 %.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ zakupu gotowego produktu spelniajgcego wymagania zawarte w tablicy 2 i

Wytworia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci od terenu

budowy, aby czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie przekraczat 2 godzin

z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury whudowania.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowaé:

—  rozkladarki, wyposazone w elektroniczny uklad sterowania gruboécia wbudowywanej warstwy
oraz posiadajace urzadzenia do podgrzewania spoiny podhuzne;j;

—  stalowe walce gladkie lub wibracyjne,

- walce ogumione (nie nalezy uzywaé do zaggszczania warstwy wigzacej z dodatkiem asphaltu
modyfikowanego polimerami).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz
transportu wypelniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozié izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajace podlgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia
grzewcze,

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi o duzej ladownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza ukladarki
posiadala temperatur¢ nie nizsza niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka
liczony od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin. W wyladowywanej do kosza
ukladarki mieszance nie powinny znajdowac¢ si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiemie wystudzonej)
mieszanki.

Zaleca sig stosowanie samochodow-termosow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktdra przedstawi

Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,

— doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

— okresleniu wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i pordéwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miescié si¢ w obszarze wyznaczonym przez

krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z BA 0/12,8
mm dla drég o ruchu KR 1+2 podano w tablicy 1

Tablica 1. Rzgdne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy
$cieralnej z BA 0/12,8 i wigzacej z BA 0/16
wymiary w %

Wymiar oczek sit # , mm Rzgdne krzywych granicznych uziamienia
Przechodzi przez: mieszanki 0/12,8mm, 0/16
20.0 100
16.0 90 ~ 100
12.8 80 — 100
9.6 69 — 100
3,0 62 — 93
6,3 56 - 87
4,0 45~ 76
2,0 35-64
zawarto$é ziam > 2.0 mm (36 ~ 65)
0,85 26 - 50
0.42 19 -39
0,30 17 - 33
0.18 13- 25
0.15 12-22
0,075 ~71-1n ]
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Orientacyjna zawartos$¢ asfaltu w

_mieszance miheralno-asfaltowej, %, m/m 50-65

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 i 0/16 mm powinna spelnia¢ wymaganie podane w tablicy 2
Lp. 1+5.

Wykonana warstwa z mieszanki BA 0/12,8mm i 0/16mm powinna spetniaé wymagania podane w
tablicy 2 Lp. 6+7.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonane] z niej warstwy $cieralnej dla drog o ruchu
KR 1+2

Lp. |Wlasciwosci Wymagania

1. | Modut sztywnosci petzania V. MPa nie mniej niz : nie wymaga si¢

2. Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60 °C, zageszczonych 2x50 (5,5
uderzen ubijaka w temperaturze 135°C £5°C, kN nie mniej niz

3, | Odksztalcenie probek jw., mm 2,0+5.0
4, Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 1.5+4.5
5. | Wypelnienie wolngj przestrzeni w probkach jw., % 75+90
7. Wiskaznik zageszezenia warstwy. % nie mniej niz : 98.0

8. | Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) 1,5+5,0

—

) Dotvezy tvlko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Minimalna 1 maksymalna temperatura asfaltu w zbiomiku powinna wynosi¢:

- dla asfaltu 50/70 wg Aprobaty Technicznej Producenta Asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wiccej niz 30°C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki powinna wynosi¢;

- z asfaltem 50/70 wg Aprobaty Technicznej Producenta Asfaltu.

Wytwarzanie mieszanki bgdzie si¢ odbywaé w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez
Inzyniera. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania zamieszczone w
tablicy 21 4.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wigzacg powinno byé oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbgdhym na odparowanie wody.

Nierdwnosci podloza pod warstwy asfaltowe dla drogi klasy Z nie powinny by¢ wicksze niz:

- 9 mm pod warstwg wigZaca.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5° C dla wykonywanej warstwy gruboéci > 8 cm i +
10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s). Powierzchnia podloza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona,
np. dmuchawg lub sprezonym powietrzem.

5.5. Zar6b prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje  zawattosci  skladnikow  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgledem  skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 5.
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Tablica 3. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcii. % m/m

Lp. |Skladniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchytki

- o - KR 4 KR 1+2

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # w mm: +4,0 +5,0
20.0; 16.0; 12.8; 9.6: 8.0; 6.3: 4.0; 2.0

2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # w mm: £2,0 +3,0
0.85; 0.42; 0.30, 0.18; 0.15; 0.075

3 Ziama przechodzace przez sito o oczkach # 0.075mm |+ 1,5 +20

4 Asfalt +0.3 +0,5

5.6. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robdt Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

a) sprawdzenia, czy uzyty sprzgt jest wlasciwy,

b) okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

c¢) okreslenia potrzebnej ilosci przejé¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Inzyniera.

5.7. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposob ciagly, rozkladarkg

spelniajaca wymagania punktu 3. Ukladarka powinna poruszaé si¢ ze stala predkoscia i bez zbednych

zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochéd z gorgeg mieszanka).

Warstwy nalezy ukladaé¢ w miar¢ mozliwosci calg szerokoscig. Dopuszcza sig warstwy pasami o

mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu dwodch ukladarek przy niewielkich

odlegtosciach pomig¢dzy nimi (metoda ,,goraco na goraco™). Nie obramowany brzeg warstwy powinien

by¢ wyprofilowany lub obcigty i pokryty asfaltem.

Zageszezanie roztozone] miecszanki nalezy wykonywaé walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,

spelniajacymi wymagania podane w ST.

Minimalna temperatura zageszczania micszanki mineralno-asfaltowe;:

- z asfaltem 50/70 wg Aprobaty Technicznej Producenta Asfaltu.

Zaggszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na

odcinku probnym. Zageszczanie nie powinno powodowas wyciskania zaprawy na powierzchnie,

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

tablicy 21 4.

Niweleta i grubo$é wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Zlacza w warstwie powinny by¢é wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza podluzne w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej

0 15 cm; zlacza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Zlgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a

przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. W przypadku rozkladania mieszanki cala

szerokoscia warstwy, zlacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej powinny by¢ réwno

obcigte, pokryte tasma asfaltowq i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki polowa warstwy, wystgpujace dodatkowo ztgcza podluzne nalezy

zabezpieczy¢ w sposob podany dla zlgcza poprzecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi wyniki wszystkich
badan materialéw przeznaczonych do produkeji mieszanki BA celem poréwnania z wymaganiami ST
i zatwierdzenia zrodel poboru materialow

6.2. Badania w czasie robot
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6.2.1. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 4. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Mihimalna liczba badai na dziennej
dzialce roboczej
1 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy | 1 prébka przy produkeji do 500Mg
badag na prébkach pobranych na budowie 2 probki przy produkcji ponad S00Mg
2 Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wlasciwoséci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszvwa Przy kazdej zmianie
5 Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej dozor ciggly
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w
czasie wbudowania
7 Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej w.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- | jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej na budowie

6.2.2. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 4 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa
drobnego i kazdg frakcjg gryséw. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1
6.2.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 4 nalezy kontrolowaé dostarczany wypetiacz. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.

6.2.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Odstepuje sig od koniecznosci przeprowadzania badafi dostarczanego asfaltu, natomiast do kazdej
dostarczonej cysterny asfaltu nalezy dolaczyé wyniki badan przeprowadzonych przez producenta
6.2.5. Pomiar temperatury skiadnikoéw mieszanki

Z czgstotliwoscig podana w tablicy 4 nalezy kontrolowaé temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperaturg mieszanki BA nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zaladunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnig. Zaleca sig stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wglebng. Wyniki powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w punkeie 5.2.

6.2.7. Zawarto$¢ asfaltu

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 4 nalezy kontrolowaé zawartoéé asfaltu. Badanie polega na
wykonaniu ekstrakeji asfaltu, zgodnie z Zeszytem 64 Arkusz 14 lub 15, z probki pobranej w miejscu
wbudowania mieszanki. Wyniki powinny byé zgodne z zatwierdzong recepts, przy zachowaniu
tolerancji podanej w tablicy 5.

6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziamienia powinna by¢ zgodna z krzywg zatwierdzong, przy uwzglednieniu
tolerancji podanych w tablicy 5.

6.2.9. Wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 6 nalezy okreslaé stabilnosé, odksztalcenie oraz wolng przestrzen
w probkach Marshalla. Gestos¢ objgtosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
metodg piknometryczng w rozpuszezalniku (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 04). Gestosé
strukturalng probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, nalezy
okresla¢ metoda hydrostatyczng (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05). Wyniki powinny
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 21 4.

6.2.10. Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslaé z czgstotliwoscig podang w tablicy 6 na podstawie
wycigtych probek. Grubosé warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz
+10%.
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6.2.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycigtych z zageszczonej warstwy,
poprzez pordwnanie gestosei strukturalnej wycigtych probek z gestoscia strukturalng probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okreélanie gestosci nalezy
wykonywa¢ metodg hydrostatyczna.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 i 4.

6.2.12. Wolna przestrzeit w zag¢szczonej warstwie

Na probkach wycigtych z nawierzchni nalezy wykonaé badanie gestosci strukturalnej i objgtosciowe;.
Wolng przestrzeh w warstwie nalezy okresla¢ jako §rednig arytmetyczng z dwoch oznaczef, w % z
dokladnoscig do 0,1 %, wg nastgpujacego wzoru :

P= '0:71014' *100[%]

o

P- wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Po-  gestosé objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm®, oznaczona w piknometrze na
materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z
opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 04

Psw - gGStosé strukturalna zaggszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm®, oznaczona
metoda hydrostatyczna, zgodnie z opisem podanvm w Zeszycie 64, Atkusz 05.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy §cieralnej wykonanej z mieszanki BA

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 5

Tablica 5. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu

asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 | Ro6wnoéé podhizna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m

3 |Rownosé poprzeczna warstwy | nie tzadziej niz co Sm

4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razv na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rz¢dnych niwelacji podhuznej 1 poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy

6 | Uksztaltowanie osi w planie

7 | Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 |Zlacza podtuzne i poprzeczne | cala dlugos¢ zlacza

9 |Krawedz, obramowanie | cata dlugos¢
warstwy

10 | Wyvelad warstwy ocena cigela

11 | Zageszezenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®

12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

.6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy sprawdzaé szerokos$é warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odleglodci przeciwlegtych bocznych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm,
6.3.3. Rownos¢ podluzna i poprzeczna warstwy

Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne i podiuzne dla drogi
klasy GP nie powinny by¢ wigksze niz:

- 6 mm dla warstwy wiazacej,

- 5 mm dla warstwy $cieralnej.

Dla zjazdow i skrzyzowarn:

- 12 mm dla warstwy wigzacej,

- 9 mm dla warstwy §cieralne;.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny byé
zgodne z Dokumeritacjg Projektowa z tolerancja £ 0,5%.
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6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe warstwy

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 5 nalezy sprawdzaé rzedne wysokosciowe warstwy. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i pordwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektowa.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0cm, ~lem.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Z czestotliwodcia podang w tablicy 5 nalezy sprawdzaé uksztaltowanie osi warstwy w planie.
Sprawdzenie polegd na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegodlnych punktéw osi
1 poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentacja projektowg. O§ warstwy w planie nie moze byé
przesuni¢ta w stosunnku do osi projektowanej o wigeej niz Scm.

6.3.7. Zlgcza podluine i poprzeczne

Z czestotliwoscia podang w tablicy 5 nalezy sprawdzaé prawidtowosé wykonania zigcza podhuznego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na oglgdzinach. Zlgcza powinny byé réwne i zwigzane.

6.3.8. Wyglad warstwy

Z czgstotliwodcig podang w tablicy 5 nalezy sprawdzaé wyglad warstwy poprzez ogledziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wiazacej 1 $cieralnej powinien by¢ jednorodny,
bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej lub $cieralngj z
betonu asfaltowego o okreslonej grubosci,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania Im* warstwy wigzacej lub Scieralnej uwzglgdnia:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewniehia niezbednych czynnikdw produke;i,

—  prace pomiarowe,

—~ roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow
1 sprawdzen,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i
kraweznikdw,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

2. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

4. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
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5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
6. Normy zwigzane z podstawowymi.

10.2. Inne dokumenty

7. Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych —
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

8. Procedury badan do projektowania skladu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa

1999.

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklraowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr

198, poz. 2041.

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Dz.U. nr 92 poz. 881.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01. Scinanie i uzupelianie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem uzupelnienia poboczy, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

Remonty drég gminnych w miejscowosciach: Ropica Gorna, Mecina Mala, Owczary - realizowane w
ramach usuwania skutkow klesk zywiolowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
uzupelnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Kruszywo lamane

Krzywa uziamienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolngj krzywej granicznej
uziamienia do gomej krzywej uziamienia ha sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-B-06714/15, powinna miesci¢ si¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia. Krzywa uziamienia kruszywa okreslona wg normy
PN-5-06102:1997 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1, Uziamienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [ %]
- - 0/63 0/31,5
63 100 '
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12°
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania uzupelnienia poboczy

Do wykonania uzupelnienia poboczy kruszywem lamanym nalezy stosowaé :

- mieszatki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w
urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego
materiatu o wilgotno$ci optymalne;j.

— male walce wibracyjne do zageszczania kruszywa.
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Do wykonania $cigcia poboczy nalezy stosowac
- réwniarki samojezdne
—  sprzet zaladunkowy i transportowy do wywozu nadmiaru gruntu
~ male walce wibracyjne do zagg¢szczania kruszywa.
—  Kostarki do traw (samojezdne lub rgczne)

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zabezpieczenie
kruszywa przed rozéypywaniem, wysychaniem i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2, Przygotowanie podloza

Podloze pod uzupelnienia pobocza stanowi istnigjace pobocze ziemne. Przygotowanie podioza polega
na usunigciu zanieczyszczen, humusu 1 nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zageszezeniu podloza
do uzyskania wskaznika zaggszczenia rowhego 1,00.

5.3. Przygotowanie kruszywa

Przygotowanie kruszywa polega na jego odpowiednim wymieszaniu.

5.4. Transport i roz§cielanie kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo dostarczaé na budowg w warunkach zabezpieczajacych je przed
segregacjg. Kruszywo rozscietaé po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania podtoza.

5.5. Profilowanie

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo profilowac do spadkéw poprzecznych i pochiylen
podhuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé
lokalne zaglebienia.

5.6. Zageszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania, Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miegjscach niedostgpnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zaggszczona
zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

5.7. Wymagania jakosciowe wykonania poboczy

5.7.1. Réwnos§¢ w przekroju podiuznym

Odchylenie profilu podiuznego poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie
z norma BN-68/8931-04 planografem lub czterometrows lata.

5.7.2. Zgodno$¢ spadku i réwnosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje si¢ spadki poprzeczne - 6,0 %, a na lukach - przechyiki zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Réznice wartosei wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wigeej niz o + 0,5 %. Odchylenia réwnosci profilu
poprzecznego mierzone latg profilows z poziomica, nie powinny przekraczaé 10 mm.

5.7.3. Szeroko$é poboczy

Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w
stosunku do Dokumentacji Projektowej.

5.7.4. Zageszczanie poboczy

W przypadku, gdy warstwa jest wykonana z kruszywa grubego o uziarnieniu powyzej 20 mm i
okreslenie wskaznika zageszczenia jest niemozliwe, zaggszczenie kontroluje si¢ posrednio przez
sprawdzenie modulu odksztalcenia z wymaganiami podanymi w PN-S-02205,

5.7.5. No$nos$¢ poboczy

Tabela 1 - Noénos¢ poboczy po zaggszczeniu powinna odpowiadaé¢ warunkom
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Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzycin plyty
o frednicy 30 cm  [MPa]
Pierwotny Wtorny
30 60

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”
6.2. Badania kontrolne przed wykonaniéem poboczy
Obejmuja one:
(a) kontrole jako$ci materialow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2
(b) kontrolg jakosci wykonania podloza - polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci:
spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci podloza - w sposob ciagly, nie
rzadziej niz co 20 m
zaggszezenia podloza - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej z wymaganiami dla
podloza wg p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w
wykonaniu podloza nalezy usuhaé.

6.3. Kontrola jako$ci poboczy w czasie budowy

6.3.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miare postgpu robot, jakosci
uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa i SST. Badania
przeprowadza si¢ dwa razy dziennic na dzialce roboczej.

6.3.2. Kontrola zageszczania poboczy

Zaggszczanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy kontrolowaé w
analogiczny sposob jak w 5.7.4. Wskaznik zaggszczenia podbudowy powinien byé zgodny z 5.7.4.
6.3.3. Kontrola szeroko$ci

Kontrola szerokosci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 2 miejscach nd 0,1km.
Wyniki powinny by¢ zgodne z 5.7.3.

6.3.4. Kontrola spadkéw poprzecznych oraz réwnosci.

Réwnoéé w przekroju podluznym sprawdza si¢ co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej
dzialce roboczej.

Sprawdzenie spadkow poprzecznych dokonuje si¢ lata profilows z poziomica. Spadki poprzeczne i
réwnos¢ sprawdza sig co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Wyniki
pomiardw powinny by¢ zgodne z 5.7.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

J edznostkq obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem uzupelnienia poboczy jest metr kwadratowy
[m*].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lIne zasady odbioru robét

Uzupelnienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi czgsciowemu i koficowemu wg zasad
okreslonych w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymaganid ogdlne" pkt
9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] uzupelnienia poboczy obejmuje:
—  prace pomiarowe,
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~  wyprofilowanie i zaggszczenie podloza,

~  przygotowanie kruszywa,

—  zakup i transport kruszywa na budowe,

~ rozlozenie i zaggszczenie kruszywa,

~  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych przez obciazenie plytg
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
GDDP - Technologia robét drogowych w latach 1987 - 90 z uzupelnieniami
IBDiM 1983 - Katalog typowych konstrukeji jezdni podatnych.
Inne normy i przepisy wymienione w odpowiednich SST do ktérych nastepuje odwolanie
w niniejszej specyfikacji.

60



