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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne i szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zadaniem: Budowa 

budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. 

Kostrzyńska w Pobiedziskach 

1.2. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień (cpv) 

KOD CPV OPIS 

45000000-7 Roboty Budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262690-4 Remont starych budynków 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

4545000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA 8 z 66 

 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 

w stanie pierwotnym, 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 
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pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 
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2. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót określonych w Zakresie Robót 

2.2. Zakres robót objętych ST:  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzą 

roboty ujęte w projekcie i przedmiarze robót. 

Zakres robót budowlanych: 

1) Prace przygotowawcze; 

2) Wykonanie izolacji projektowanych fundamentów; 

3) Wykonanie prac elewacyjnych; 

4) Wykonanie dylatacji między częścią istniejącą a rozbudowywaną; 

5) Wykonanie nowych warstw posadzkowych; 

6) Wykonanie prac tynkarskich i malarskich; 

7) Wykonanie ścianek działowych; 

8) Wykonania sufitów podwieszanych.\; 

9) Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania; 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. 

 

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów i sprzętu użyte w przedmiarze robót 

i specyfikacji technicznej należy traktować jako określenie standardów parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. 

 

Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, 

materiałów, sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”. 

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robót, 

do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają: 

a) zasady sporządzania przedmiaru (założenia szczegółowe zawarte w każdym 

z rozdziałów KNR, KNNR), 

b) wykaz czynności, które należy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót (założenia 

szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis czynności przy 

poszczególnych tabelach), 

c) zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych. 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

przekaże jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja części „Architektura” jest częścią nadrzędną nad pozostałymi branżami. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 - dostarczoną przez Zamawiającego, 

 - sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót remontowo-wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)  możliwością powstania pożaru. 

2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA 

15 z 

66 

 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

2.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., 

Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.4. MATERIAŁY 

2.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być 

wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

2.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 

2.4.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

2.5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

2.6. TRANSPORT 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.7. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA 

18 z 

66 

 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

2.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.8.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

2.8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

2.8.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest weryfikacja czy wyroby i materiały proponowane przez 

Wykonawcę posiadają parametry określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych oraz czy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające ich 

parametry i dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie kraju.   

Materiały nie spełniające powyższych kryteriów nie mogą zostać wykorzystanie 

do wbudowania.   
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2.8.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.9. OBMIAR ROBÓT 

2.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

2.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

2.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

2.9.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
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2.10. ODBIÓR ROBÓT 

2.10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 Zgodnie z zapisami umowy. 

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

2.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w ST. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA 

26 z 

66 

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

2.10.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w ST. 

2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.11.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT, 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – GEODEZYJNE WYTYCZENIE 

OBIEKTU 

3.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu. 

3.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

3.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

3.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem 

w terenie osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

- wyznaczenie punktów głównych osi, 

- wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

-  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

3.6. Materiały 

Materiałami stosownymi do wykonywania robót są: 

- słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruncie, 

- gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej, 

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3.7. Sprzęt 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, 

niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 
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3.8. Transport 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy 

i wyznaczenia zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

3.9. Wykonanie robót. 

3.9.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego 

oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej 

w granicach projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed 

zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy przez odpowiednią, uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych 

niniejszą SST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 

i niniejszymi ST. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić 

o tym Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej 

i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona 

wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 

3.9.2. Wyznaczenie punktów głównych osi 

Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane 

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

3.9.3. Robocze punkty wysokościowe 

Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny 

być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 

nazwy reperu i jego rzędnej. 
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3.9.4. Wyznaczenie osi 

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki i ukształtowania terenu. 

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż l cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć 

z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

3.9.5. Inwentaryzacja powykonawcza. 

Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem 

mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 

3.10. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. 

3.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt]. 

3.12. Odbiór robót 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

3.13. Podstawa płatności 

Płatności dokonywane są za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez 

Inspektora. 

3.14. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1      Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-l.     Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 

Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979. 

Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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4. ELEWACJE 

4.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem robót elewacyjnych. 

4.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

4.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

4.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem robót elewacyjnych. 

4.5. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

4.6. Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to rusztowania oraz: 

1. wiadra plastikowe  

2. wiertarka  

3. mieszadło do zapraw  

4. poziomica 1m  

5. poziomica wężowa  

6. pion  

7. łata aluminiowa 2m  

8. listwy i łaty drewniane  

9. kątownik metalowy  

10. sznur malarski  

1 1 .  ołówek stolarski  

12. nożyk metalowy  

13. piła płatnica  

14. piłka do metalu  

15. nożyce do blachy  

16. młotek murarski  

17. łapka stalowa  

18. wkrętaki  
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19. miarka  

20. kielnia  

21. kielnia kątowa wewnętrzna  

22. kielnia kątowa zewnętrzna  

23. szpachelka stalowa  

24. pace stalowe gładkie  

25. pace stalowe zębate 10 -20 mm  

26. pace styropianowe  

27. paca duża z papierem ściernym  

28. uchwyt z papierem ściernym  

29. paca z tworzywa sztucznego  

30. przecinak  

31. szczotka druciana  

32. szczotka ryżowa  

33. taśma malarska samoprzylepna  

34. pędzel ławkowiec  

35. wałek malarski z kratką ociekową,  

36. pistolet do silikonów 

4.7. Transport 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. 

Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony. 

Wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na 

opakowaniu. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów 

budzących wątpliwości. Minimalna temperatura magazynowania dla farby: +5oC, czas 

magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Zaprawy klejące 

i tynkarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocią. 

Zapraw nie należy przechowywać dłużej niż 6 miesięcy od daty produkcji podanej na 

opakowaniu. 

4.8. Wykonanie robót 

Izolacje termiczne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające 

powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna 

być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu 

kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych 

warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy 
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powinny mieć jednakową grubość. Powierzchnia podłoża pod izolację termiczną z materiałów 

termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.  

Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką – mokrą:  

- Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej 

powierzchnię, w razie potrzeby skuć warstwy odspajające się i wyrównać ubytki, dokładnie 

oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach (8-10 

próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego 

odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 

powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 

prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie 

na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad 

określonych w świadectwach ITB. Docieplenie ścian następuje od wysokości 3 cm od poziomu 

gruntu. Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w 

świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej 

w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 10+/-1 cm 

stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie 

polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy 

klejącej powinna wynosić: - 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do 

przyklejania styropianu/polistyrenu, - 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona 

do przyklejania tkaniny szklanej. Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym 

czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu. Masę klejącą należy nakładać na płycie 

styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni 

plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 

3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na 

środkowej części płyty styropianowej/polistyrenowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta 

ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, 

ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po 

nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już 

przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą, aż do uzyskania równej 

płaszczyzny zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej 

niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli 

masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie 

przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt 

styropianowych/polistyrenowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 

krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych należy 

rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe/polistyrenowe 

należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza 

niż 5ºC. Płyt styropianowych/polistyrenowych nie można stosować do ocieplania ścian 

bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 

tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych /polistyrenowych powinna być 

wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię 
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styropianu/polistyrenu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 

nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach 

od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez 

osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy 

zaszpachlować główki łączników mechanicznych masa klejąca. Do dodatkowego mocowania 

styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem 

wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu 

trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być 

taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać 

poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w 

styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić 

tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. Wykonywanie 

warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 

5°C i nie wyższej niż 20°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w 

przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 

pracy jest wyższa niż 5°C. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych 

ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o 

szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią 

tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie 

wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, 

że nakłada się ją na styropian nie pokryty masa klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo 

na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm 

w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy 

zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 

20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, 

lecz należy ja wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób 

należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy 

pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. Wyprawy 

tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania 

aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na 

uszkodzenia mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 

25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych przy ościeżach okiennych, oraz drzwiach 

wejściowych zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 

dniach od wykonania warstwy wyższej niż 25ºC, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 

silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h. Do 

ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

mniejszej niż 2-3 cm (w przypadku braku możliwości należy dać cieńszą grubość izolacji 

termicznej). Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod 

styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą 

powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnicą 
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należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. Ocieplenie należy rozpocząć przez 

zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a następnie przyklejanie styropianu i dwóch 

warstw tkaniny zbrojącej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojącej powyżej 

cokołu), w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej pancernej, która przykleja 

się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie ścian w miejscach 

szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. Przed przystąpieniem do 

nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności papierem ściernym, ponieważ 

odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej 

wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych warstw, spełnia rolę 

czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy polega na 

dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskać się mieszankę o 

półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać jeszcze około 5 min. Przygotowana 

mieszankę naciąga się na powierzchnie ściany pacą metalową gładką. Tynk nanosi się 

poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę 

odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy 

na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierną ilość wyprawy zdejmuje się w 

następujący sposób: pacę prowadzi się po ścianie pod takim kątem, aby na powierzchni ściany 

została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy 

do następnej czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze krawędź tynku 

należy nakładać następną porcję zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie 

połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania 

tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku 

należy rozplanować przerwy technologiczne, które następnie należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru, tak aby móc je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich 

możliwości wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie 

było w ogóle. 

4.9. Kontrola jakości 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

4.10. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem 

i pozostałymi opisanymi warstwami; 1 m2 okładziny i konstrukcji wykończenia elewacji. 

4.11. Odbiór robót 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 

wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość 

wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 

opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami 

powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 

projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
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W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z ST i PB. 

4.12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 

 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska 

- uporządkowania placu budowy 

 

4.13. Przepisy związane 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
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5. PRACE IZOLACYJNE 

5.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczególnionych w projekcie 

wykonawczym branży architektonicznej. 

5.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

5.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

5.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym branży 

architektonicznej. 

5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

5.6. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

5.6.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, 

o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 

niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 

naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 

więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 

powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 

-długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 

-szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
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5.6.2. Styropian 

Wymagania: Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2  wymiary: 

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną 

od 0,021 do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, 

nienasiąkający wodą i niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest 

bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w 

zakładkę na krawędziach, co eliminuje powstawanie mostków termicznych. 

5.6.3. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociową grubowarstwową powłoką 

bitumiczną 

– dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących 

właściwościach: 

− mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu, 

− tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną, 

− do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 

− natychmiast odporna na deszcz, 

− szybkowiążąca, 

− zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 

− ekologiczna, 

− możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 

− możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 

podłożach. 

5.6.4. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 

wymagania (o ile w projekcie nie wskazano wyższych wymagań): 

• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
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• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco. 

Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K.  

Wełna mineralna i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 

do 120 cm szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 

kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów 

podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3  

do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyżej 

110 g/ m3 do izolacji stropów betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał 

ociepleniowy w ścianach dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metodą 

lekką-mokrą. 

5.7. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego 

z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

5.8. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Transport 

materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5.9. Wykonanie robót 

5.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona 

i odpylona. 

- Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 

a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione 

w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 

powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.9.2. Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
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Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk 

bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 

płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 

wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty 

a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

5.9.3. Izolacje termiczne poziome 

Wymagania: 

- Sprawdzone i przygotowane podłoże powinno być równe i czyste. 

-  Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 

-  Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 

-  Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie 

styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 

-  Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

-  Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

-  Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 

źródeł. 

5.9.4. Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 

propan – butan należy prace prowadzić według zasad: 

- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  

papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 

a  płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 

powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) 

i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Procedura przygotowanie podłoża: 
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- podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 

obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

- podłoże powinno być równe, 

- podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji, 

 Procedura zgrzewania papy: 

-  Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej 

strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno 

rozwijając rolkę. 

-  Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża 

- Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm, zakład poprzeczny powinien 

mieć szerokość min. 12 cm. 

- Zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 

szerokości jak w papie wierzchniego krycia. 

- Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania 

w dużym stopniu decyduje o szczelności; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm 

na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy 

asfaltowej można posypać posypką. 

- wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała 

jakości zgrzewu. 

- Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą 

być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 

-  W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować 

klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 

90º. Klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu. 

Papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od 

najwyższego punktu klina. Zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo 

przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić 

uszczelniaczem, 

-  W temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC. 

5.9.5. Izolacje papowe 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
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Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

5.9.6. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociową grubowarstwową powłoką 

bitumiczną 

Składnik B preparatu dodać do składnika A. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego 

(300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 

Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić powierzchnię 

pacą metalową. W świeżo nałożoną izolację  można wkleić flizelinęw przypadku wykonywania 

izolacji na zarysowanych, spękanych podłożach. 

Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu kleju. 

5.10. Kontrola jakości 

5.10.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez Producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
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5.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

5.12. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

5.13. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 

 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska 

- uporządkowania placu budowy 

5.14. Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

    Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 

         Instrukcje wybranych producentów. 
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6. WYKONANIE STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ 

6.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu. 

6.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

6.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 

-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

-stolarki okiennej, 

6.5. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

6.6. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

6.7. Transport 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

6.8. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 

Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne 

z ich przeznaczeniem. 

Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 

przygotowanych otworów. 
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Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 

do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Montaż okien i drzwi zewnętrznych należy wykonać w warstwie izolacji termicznej (na 

konsolach lub innych wspornikach; cały profil ościeżnicy poza warstwą konstrukcyjną ścian – 

po stronie zewnętrznej), z zastosowaniem podwójnych kołnierzy uszczelniających (między 

ścianą a ościeżnicą okienną zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz) – tzw. montaż „ciepły” 

lub „pasywny”. 

Stolarka okienne w kolorze grafitowym, zgodnie z kolorystyką elewacji. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

-  na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża; 

-  maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm; 

- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania; 

-  na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
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Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się 

w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając 

mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki 

na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić 

w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe 

mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo 

przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

6.9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST. 

6.10. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego montażu. 

6.11. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej stolarki; 

- poprawność wykonania montażu. 

W wyniku odbioru należy: 

-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót; 

-  dokonać wpisu do dziennika budow. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z SST i  PB 

6.12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w wymaganiach ogólnych. 

Cena obejmuje: 

- dostawę i wykonanie montażu stolarki oraz podokienników; 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska. 

-  uporządkowanie terenu budowy. 

6.13. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

   Instrukcje montażu producenta stolarki. 

7. WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH 

7.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nowych warstw posadzkowych. 

7.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

7.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

7.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem: 

- warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 

- posadzki z płytek gresowych i płytek podłogowych ceramicznych z wykonaniem cokołów 

z materiału użytego na posadzkę; 

7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

7.6. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

7.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

7.6.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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7.6.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

7.6.4. Płytki 

Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 

dezynfekcyjnych. 

Pakowanie: Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu 

umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Transport: Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 

środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Składowanie: Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

Materiały muszą posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z  2004r. 

nr  92 poz. 881). 

7.7. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

7.8. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

7.9. Wykonanie robót 

7.9.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

7.9.2. Posadzki z płytek 

a) Zalecenia ogólne: 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i 

nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 

mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 

pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 

aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA 

49 z 

66 

 

b) Przygotowanie podłoża: 

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność 

warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-

10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin 

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

c) Roboty zasadnicze: 

- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i 

czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 

przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 

się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje 

się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

-  Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 

po 3 dniach. 

7.10. Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.12. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową; 

• Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki. Badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową; 

• Sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych. Badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. Badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

7.13. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

7.14. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

                                      powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100          Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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8. WYKONANIE PRAC TYNKARSKICH 

8.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem prac tynkarskich. 

8.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

8.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

8.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

- tynki cementowo - wapienne, 

- tynków i gładzi gipsowych (kat. III) 

8.5. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

8.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

8.7. Materiały 

8.7.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

8.7.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
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8.7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501. 

8.7.4. Gips szpachlowy 

Do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 Mpa, 

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 

odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 

- początek wiązania po 30-60 min. 

- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 

spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 

92 poz. 881) 

8.8. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

8.9. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

8.10. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków 
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- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty  podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót   budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 

producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 

jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).Należy pamiętać przede wszystkim o 

wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

- równe, 

- nośne i mocne, 

- wystarczająco stabilne, 

- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

-  wolne od wykwitów, 

- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 

prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 

pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 

Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Sprawdzenie ogólne podloża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 

- Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

- Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 

przedmiotu. 

- Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
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- Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 

lekkiego. 

- Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 

tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

- Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt 

wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

- Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 

większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 

najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

- Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 

przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na 

suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 

- Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 

dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 

skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

- Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 

wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 

przystąpieniem do tynkowania. 

Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 

ocenić podłoże pod tynk. 

Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 

od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą 

wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez stać 

się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 

przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 

(lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. 

Wpływ warunków pogodowych: 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 

warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone 

zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe: 

- Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. mają decydujący 

wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne 

nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej 

powierzchni. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA 

55 z 

66 

 

- Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 

pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 

powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe: 

- W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 

zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 

zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się 

płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 

- Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 

temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 

przyczepności tynku i inne. 

- Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, 

gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą 

warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

- Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 

tynku. 

Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 

cementowych: 

- W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego 

stosować specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży): 

- Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym 

składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 

rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 

,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 

dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

- Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 

Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, 

do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów 

należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 

nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać 

wskazówek producenta. 

 

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

- Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 

wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo 
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z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu 

warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

- Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 

powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 

- Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 

pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

- Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 

mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 

drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

Wykonanie gładzi gipsowych 

Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Po wyschnięciu 

masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 

niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy 

masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 

wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 

właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 

tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem 

farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym 

przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 

emulsją. 

Nakładanie maszynowe gładzi gipsowej wykonuje się przy użyciu agregatu natryskowego. 

Szerokość nakładanej jednorazowo warstwy wynosi około 1 m. Nakładać należy jednostajnym 

ruchem w górę i w dół pasy gładzi gipsowej, a następnie rozprowadzić ja pasami poziomymi. 

Grubość nie może przekroczyć 1 mm. Identyczną czynność należy wykonać nakładając gładź 

gipsową na sufity. Naprzemienne natryskiwanie gładzi wzdłuż i w poprzek pozwoli na 

precyzyjne pokrycie całej powierzchni sufitu. Po natryśnięciu gładzi na powierzchnię należy 

wygładzić ją za pomocą pacy metalowej. Równomierne rozprowadzenie gładzi pozwoli na 

otrzymanie idealnie gładkiej powierzchni ścian i sufitów. 

8.11. Kontrola jakości 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe 

niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 

8.12. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.13. Odbiór robót 

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.14. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 

Cena obejmuje: 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska. 

- uporządkowanie terenu budowy. 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
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- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

8.15. Przepisy związane 

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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9. WYKONANIE PRAC MALARSKICH 

9.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem prac malarskich. 

9.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

9.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

9.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

9.6. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; 

- Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej; 

- Stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości; 

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi 

-  Terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych 

-  Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, 

poz. 985) 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
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spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 

poz. 881) 

9.7. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

9.8. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 

9.9. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gładzie. 

Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk 

montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z 

resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować 

zabezpieczenia. 
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Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 

i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

9.10. Kontrola jakości robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne.  

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 

nie wcześniej niż po 3 s. 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Dla farb olejnych i syntetycznych prawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

9.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

9.12. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

Przy odbiorach malarskich należy wykonać: 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.13. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności, 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska, 
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-uporządkowania placu budowy. 

9.14. Przepisy związane 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
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10. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 

10.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

10.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

10.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

10.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem obróbek blacharskich. 

10.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

10.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

10.7. Materiały 

Blacha tytanowo - cynkowa, stalowa powlekana gr. min. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1998, 

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach 

UE 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 

spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 

92 poz. 881) 

10.8. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu wolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia 

blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne 

do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 

10.9. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

10.10. Wykonanie robót 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy 

na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 
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Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając 

mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki 

na zaprawie cementowej. 

Roboty blacharskie z blachy  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

10.11. Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

Badania jakości robót podczas budowy: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na 

porównaniu wykonanych obróbek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

- Sprawdzenie podłoża - badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem 

do robót. 

- Sprawdzenie materiałów - badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do 

stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i 

sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do 

okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy 

łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 

producenta. 

- Sprawdzenie rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. 

Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

10.12. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek. 

10.13. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 

- poprawność mocowania obróbek do podłoży. 

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

- dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB. 

10.14. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 
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10.15. Przepisy związane 

PN-61/B-10245         Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

            Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126         Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 

 


