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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne i szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zadaniem: Budowa 

budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. 

Kostrzyńska w Pobiedziskach 

1.2. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień (cpv) 

KOD CPV OPIS 

45000000-7 Roboty Budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262690-4 Remont starych budynków 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

4545000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

22 z 

181 

 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym, 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
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Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 
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2. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót określonych w Zakresie Robót 

2.2. Zakres robót objętych ST:  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzą 

roboty ujęte w projekcie i przedmiarze robót. 

Zakres robót budowlanych: 

1) Prace przygotowawcze; 

2) Wykonanie izolacji projektowanych fundamentów; 

3) Wykonanie prac elewacyjnych; 

4) Wykonanie dylatacji między częścią istniejącą a rozbudowywaną; 

5) Wykonanie nowych warstw posadzkowych; 

6) Wykonanie prac tynkarskich i malarskich; 

7) Wykonanie ścianek działowych; 

8) Wykonania sufitów podwieszanych.\; 

9) Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania; 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. 

 

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów i sprzętu użyte w przedmiarze robót 

i specyfikacji technicznej należy traktować jako określenie standardów parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. 

 

Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, 

materiałów, sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”. 

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach 

robót, do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają: 

a) zasady sporządzania przedmiaru (założenia szczegółowe zawarte w każdym 

z rozdziałów KNR, KNNR), 

b) wykaz czynności, które należy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót 

(założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis 

czynności przy poszczególnych tabelach), 

c) zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych. 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz przekaże jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja części „Architektura” jest częścią nadrzędną nad pozostałymi branżami. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 - dostarczoną przez Zamawiającego, 

 - sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót remontowo-wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)  możliwością powstania pożaru. 

2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

2.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu w obrębie 

terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 

2003 r., Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.4. MATERIAŁY 

2.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być 

wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

2.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 

2.4.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

2.5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

2.6. TRANSPORT 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.7. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
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• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

2.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.8.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

2.8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

2.8.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest weryfikacja czy wyroby i materiały proponowane 

przez Wykonawcę posiadają parametry określone w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych oraz czy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające ich parametry i dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie kraju.   

Materiały nie spełniające powyższych kryteriów nie mogą zostać wykorzystanie 

do wbudowania.   
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2.8.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.9. OBMIAR ROBÓT 

2.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

2.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

2.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

2.9.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
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2.10. ODBIÓR ROBÓT 

2.10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 Zgodnie z zapisami umowy. 

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

2.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w ST. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

2.10.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w ST. 

2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.11.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku 

VAT, 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – BRANŻA ARCHITEKTURA 

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – GEODEZYJNE WYTYCZENIE 

OBIEKTU 

3.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu. 

3.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

3.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

3.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem 

w terenie osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

obejmują: 

- wyznaczenie punktów głównych osi, 

- wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

-  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

3.6. Materiały 

Materiałami stosownymi do wykonywania robót są: 

- słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruncie, 

- gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej, 

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3.7. Sprzęt 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, 

niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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3.8. Transport 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy 

i wyznaczenia zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

3.9. Wykonanie robót. 

3.9.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego 

oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej 

w granicach projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów 

przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy przez odpowiednią, uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych 

niniejszą SST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 

i niniejszymi ST. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić 

o tym Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona 

wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 

3.9.2. Wyznaczenie punktów głównych osi 

Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane 

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

3.9.3. Robocze punkty wysokościowe 

Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze 

powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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3.9.4. Wyznaczenie osi 

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki i ukształtowania terenu. 

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż l cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć 

z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

3.9.5. Inwentaryzacja powykonawcza. 

Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem 

mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 

3.10. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. 

3.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt]. 

3.12. Odbiór robót 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

3.13. Podstawa płatności 

Płatności dokonywane są za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez 

Inspektora. 

3.14. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1      Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-l.     Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 

Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979. 

Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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4. ELEWACJE 

4.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem robót elewacyjnych. 

4.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

4.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

4.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem robót elewacyjnych. 

4.5. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

4.6. Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to rusztowania oraz: 

1. wiadra plastikowe  

2. wiertarka  

3. mieszadło do zapraw  

4. poziomica 1m  

5. poziomica wężowa  

6. pion  

7. łata aluminiowa 2m  

8. listwy i łaty drewniane  

9. kątownik metalowy  

10. sznur malarski  

1 1 .  ołówek stolarski  

12. nożyk metalowy  

13. piła płatnica  

14. piłka do metalu  

15. nożyce do blachy  

16. młotek murarski  

17. łapka stalowa  

18. wkrętaki  
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19. miarka  

20. kielnia  

21. kielnia kątowa wewnętrzna  

22. kielnia kątowa zewnętrzna  

23. szpachelka stalowa  

24. pace stalowe gładkie  

25. pace stalowe zębate 10 -20 mm  

26. pace styropianowe  

27. paca duża z papierem ściernym  

28. uchwyt z papierem ściernym  

29. paca z tworzywa sztucznego  

30. przecinak  

31. szczotka druciana  

32. szczotka ryżowa  

33. taśma malarska samoprzylepna  

34. pędzel ławkowiec  

35. wałek malarski z kratką ociekową,  

36. pistolet do silikonów 

4.7. Transport 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. 

Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony. 

Wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na 

opakowaniu. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów 

budzących wątpliwości. Minimalna temperatura magazynowania dla farby: +5oC, czas 

magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Zaprawy klejące 

i tynkarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych przed 

wilgocią. Zapraw nie należy przechowywać dłużej niż 6 miesięcy od daty produkcji podanej 

na opakowaniu. 

4.8. Wykonanie robót 

Izolacje termiczne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające 

powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna 

być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 

układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do 
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jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Powierzchnia podłoża pod izolację 

termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.  

Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką – mokrą:  

- Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej 

powierzchnię, w razie potrzeby skuć warstwy odspajające się i wyrównać ubytki, dokładnie 

oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach (8-10 

próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego 

odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 

powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 

prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie 

na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad 

określonych w świadectwach ITB. Docieplenie ścian następuje od wysokości 3 cm od 

poziomu gruntu. Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną 

w świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości 

podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 

10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej 

przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: - 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest 

przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu, - 11 cm stożka opadowego, gdy masa 

jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej. Masa powinna być zużyta w ciągu 

1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu. Masę klejącą należy 

nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej 

powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w 

odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 

krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej/polistyrenowej należy 

nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach 

można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie 

mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie 

przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą 

drewnianą, aż do uzyskania równej płaszczyzny zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy 

prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, co sprawdza się 

przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją 

usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani 

poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych/polistyrenowych. Płyty należy przyklejać w 

układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się 

do góry. Płyty styropianowe/polistyrenowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, 

gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5ºC. Płyt styropianowych/polistyrenowych 

nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po 

okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt 

styropianowych /polistyrenowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm 
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zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię styropianu/polistyrenu należy dokładnie 

wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te 

można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez osłony przez czas dłuższy niż 

2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników 

mechanicznych masa klejąca. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy 

stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po 

osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 

zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm 

było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, 

lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć 

gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień 

rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na 

styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, 

przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 

20°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nie 

należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 

5°C. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o 

grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny 

zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za 

pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę 

klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją 

na styropian nie pokryty masa klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 

poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie 

warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 

przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy 

ja wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy 

wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 

tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. Wyprawy tynkarskie: 

stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami 

technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 

mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do 

wzmacniania naroży pionowych przy ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych 

zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy wyższej niż 25ºC, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0ºC 

w ciągu 24 h. Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty 

styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2-3 cm (w przypadku braku możliwości należy dać 

cieńszą grubość izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na 

ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz 
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z tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki 

podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. 

Ocieplenie należy rozpocząć przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a następnie 

przyklejanie styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej (na cokole), (natomiast z jednej 

warstwy tkaniny zbrojącej powyżej cokołu), w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny 

szklanej pancernej, która przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. 

Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 

Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 

papierem ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 mm. 

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej 

ułożonych warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. 

Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie 

powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać 

jeszcze około 5 min. Przygotowana mieszankę naciąga się na powierzchnie ściany pacą 

metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności 

naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu 

tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. 

Nadmierną ilość wyprawy zdejmuje się w następujący sposób: pacę prowadzi się po ścianie 

pod takim kątem, aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna 

fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać 

czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze krawędź tynku należy nakładać następną porcję 

zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich 

połaci tynku. Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do 

uzyskania żądanej faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy 

technologiczne, które następnie należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, tak aby móc je 

ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę 

musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

4.9. Kontrola jakości 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i 

nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

4.10. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem 

i pozostałymi opisanymi warstwami; 1 m2 okładziny i konstrukcji wykończenia elewacji. 

4.11. Odbiór robót 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 

wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, 

prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu 

wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi 
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elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru 

kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z ST i PB. 

4.12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 

 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska 

- uporządkowania placu budowy 

 

4.13. Przepisy związane 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
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5. PRACE IZOLACYJNE 

5.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczególnionych w projekcie 

wykonawczym branży architektonicznej. 

5.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

5.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

5.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym branży 

architektonicznej. 

5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

5.6. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 

z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 

zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

5.6.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, 

o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 

niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 

naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 

więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 

powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 

-długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 

-szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
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5.6.2. Styropian 

Wymagania: Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2  wymiary: 

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną 

od 0,021 do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, 

nienasiąkający wodą i niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest 

bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w 

zakładkę na krawędziach, co eliminuje powstawanie mostków termicznych. 

5.6.3. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociową grubowarstwową powłoką 

bitumiczną 

– dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących 

właściwościach: 

− mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu, 

− tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną, 

− do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 

− natychmiast odporna na deszcz, 

− szybkowiążąca, 

− zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 

− ekologiczna, 

− możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 

− możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 

podłożach. 

5.6.4. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania (o ile w projekcie nie wskazano wyższych wymagań): 

• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
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• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco. 

Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K.  

Wełna mineralna i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 

50 do 120 cm szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości 

do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów 

podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3  

do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyżej 

110 g/ m3 do izolacji stropów betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał 

ociepleniowy w ścianach dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metodą 

lekką-mokrą. 

5.7. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego 

z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

5.8. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Transport 

materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5.9. Wykonanie robót 

5.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona. 

- Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 

powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 

powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 

gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.9.2. Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
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Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk 

bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 

płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 

zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

5.9.3. Izolacje termiczne poziome 

Wymagania: 

- Sprawdzone i przygotowane podłoże powinno być równe i czyste. 

-  Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 

-  Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 

-  Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie 

styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 

-  Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

-  Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

-  Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 

źródeł. 

5.9.4. Izolacja z papy termozgrzewalnej 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 

propan – butan należy prace prowadzić według zasad: 

- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  

papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 

a  płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 

powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) 

i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Procedura przygotowanie podłoża: 
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- podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 

obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

- podłoże powinno być równe, 

- podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by 

nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji, 

 Procedura zgrzewania papy: 

-  Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej 

strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie 

wolno rozwijając rolkę. 

-  Folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża 

- Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm, zakład poprzeczny powinien 

mieć szerokość min. 12 cm. 

- Zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te 

same szerokości jak w papie wierzchniego krycia. 

- Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania 

w dużym stopniu decyduje o szczelności; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 

cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu 

masy asfaltowej można posypać posypką. 

- wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała 

jakości zgrzewu. 

- Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 

występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą 

być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 

-  W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować 

klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod 

kątem 90º. Klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy 

zgrzewaniu. Papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 

10-15 cm od najwyższego punktu klina. Zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej 

dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i 

doszczelnić uszczelniaczem, 

-  W temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 

0ºC. 

5.9.5. Izolacje papowe 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

55 z 

181 

 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie. 

5.9.6. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociową grubowarstwową powłoką 

bitumiczną 

Składnik B preparatu dodać do składnika A. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego 

(300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 

Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić powierzchnię 

pacą metalową. W świeżo nałożoną izolację  można wkleić flizelinęw przypadku 

wykonywania izolacji na zarysowanych, spękanych podłożach. 

Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu kleju. 

5.10. Kontrola jakości 

5.10.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez Producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
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5.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

5.12. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

5.13. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 

 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska 

- uporządkowania placu budowy 

5.14. Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

    Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 

         Instrukcje wybranych producentów. 
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6. WYKONANIE STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ 

6.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu. 

6.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

6.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 

-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

-stolarki okiennej, 

6.5. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

6.6. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

6.7. Transport 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

6.8. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 

Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem. 

Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 

przygotowanych otworów. 
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Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Montaż okien i drzwi zewnętrznych należy wykonać w warstwie izolacji termicznej (na 

konsolach lub innych wspornikach; cały profil ościeżnicy poza warstwą konstrukcyjną ścian – 

po stronie zewnętrznej), z zastosowaniem podwójnych kołnierzy uszczelniających (między 

ścianą a ościeżnicą okienną zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz) – tzw. montaż „ciepły” 

lub „pasywny”. 

Stolarka okienne w kolorze grafitowym, zgodnie z kolorystyką elewacji. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 

sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

-  na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża; 

-  maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm; 

- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania; 

-  na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
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Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się 

w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając 

mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się 

podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy 

uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe 

mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo 

przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

6.9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST. 

6.10. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego montażu. 

6.11. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej stolarki; 

- poprawność wykonania montażu. 

W wyniku odbioru należy: 

-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót; 

-  dokonać wpisu do dziennika budow. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z SST i  PB 

6.12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w wymaganiach ogólnych. 

Cena obejmuje: 

- dostawę i wykonanie montażu stolarki oraz podokienników; 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska. 

-  uporządkowanie terenu budowy. 

6.13. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

   Instrukcje montażu producenta stolarki. 

7. WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH 

7.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nowych warstw posadzkowych. 

7.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

7.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

7.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem: 

- warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 

- posadzki z płytek gresowych i płytek podłogowych ceramicznych z wykonaniem cokołów 

z materiału użytego na posadzkę; 

7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

7.6. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

7.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

7.6.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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7.6.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

7.6.4. Płytki 

Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie 

środków dezynfekcyjnych. 

Pakowanie: Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu 

umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Transport: Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 

środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Składowanie: Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

Materiały muszą posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 

116, poz. 985) 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 

niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z  2004r. 

nr  92 poz. 881). 

7.7. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

7.8. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

7.9. Wykonanie robót 

7.9.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

7.9.2. Posadzki z płytek 

a) Zalecenia ogólne: 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C 

i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 

mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 

pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 

aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 

płytki. 
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b) Przygotowanie podłoża: 

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność 

warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 

PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin 

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

c) Roboty zasadnicze: 

- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i 

czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie 

z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, 

których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 

odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 

kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól 

kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 

spoinowania. 

-  Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina 

uzyska po 3 dniach. 

7.10. Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.12. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
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W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową; 

• Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki. Badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową; 

• Sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych. Badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. Badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

7.13. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

7.14. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

                                      powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100          Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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8. WYKONANIE PRAC TYNKARSKICH 

8.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem prac tynkarskich. 

8.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

8.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

8.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

- tynki cementowo - wapienne, 

- tynków i gładzi gipsowych (kat. III) 

8.5. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

8.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

8.7. Materiały 

8.7.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

8.7.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
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8.7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501. 

8.7.4. Gips szpachlowy 

Do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 Mpa, 

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 

a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 

- początek wiązania po 30-60 min. 

- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 

od wymagań normy. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 

niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  

2004r. nr 92 poz. 881) 

8.8. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

8.9. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

8.10. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków 
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- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty  podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót   budowlano - montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 

producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 

jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).Należy pamiętać przede wszystkim o 

wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

- równe, 

- nośne i mocne, 

- wystarczająco stabilne, 

- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

-  wolne od wykwitów, 

- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 

wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 

przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 

Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Sprawdzenie ogólne podloża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 

- Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

- Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 

przedmiotu. 

- Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
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- Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 

lekkiego. 

- Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 

tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

- Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt 

wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

- Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 

większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 

najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 

wstępnej). 

- Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 

przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na 

suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 

- Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 

dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 

skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

- Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 

wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 

przystąpieniem do tynkowania. 

Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 

ocenić podłoże pod tynk. 

Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 

od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą 

wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez 

stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 

przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 

(lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. 

Wpływ warunków pogodowych: 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 

warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone 

zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe: 

- Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. mają decydujący 

wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 

wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 

tynkowanej powierzchni. 
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- Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 

pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 

powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe: 

- W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 

zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 

zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się 

płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 

- Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 

temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 

przyczepności tynku i inne. 

- Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, 

gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą 

warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

- Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być 

zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla 

każdego rodzaju tynku. 

Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 

cementowych: 

- W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego 

stosować specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży): 

- Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym 

składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą 

i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 

,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 

dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

- Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 

Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, 

do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów 

należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. 

Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 

Przestrzegać wskazówek producenta. 

 

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

- Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 

wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
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równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 

równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 

wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane 

lub stalowe. 

- Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 

powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 

- Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go 

za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

- Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 

mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 

packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 

zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

Wykonanie gładzi gipsowych 

Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Po wyschnięciu 

masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 

Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas 

otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 

zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 

przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 

wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. 

Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 

preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

Nakładanie maszynowe gładzi gipsowej wykonuje się przy użyciu agregatu natryskowego. 

Szerokość nakładanej jednorazowo warstwy wynosi około 1 m. Nakładać należy 

jednostajnym ruchem w górę i w dół pasy gładzi gipsowej, a następnie rozprowadzić ja 

pasami poziomymi. Grubość nie może przekroczyć 1 mm. Identyczną czynność należy 

wykonać nakładając gładź gipsową na sufity. Naprzemienne natryskiwanie gładzi wzdłuż i w 

poprzek pozwoli na precyzyjne pokrycie całej powierzchni sufitu. Po natryśnięciu gładzi na 

powierzchnię należy wygładzić ją za pomocą pacy metalowej. Równomierne rozprowadzenie 

gładzi pozwoli na otrzymanie idealnie gładkiej powierzchni ścian i sufitów. 

8.11. Kontrola jakości 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe 

niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 

8.12. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.13. Odbiór robót 

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.14. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 

Cena obejmuje: 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska. 

- uporządkowanie terenu budowy. 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
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- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

8.15. Przepisy związane 

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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9. WYKONANIE PRAC MALARSKICH 

9.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem prac malarskich. 

9.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

9.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

9.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

9.6. Materiały 

Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; 

- Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej; 

- Stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości; 

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi 

-  Terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych 

-  Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 

116, poz. 985) 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 

niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
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winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 

2004r. nr 92 poz. 881) 

9.7. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

9.8. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+50C. 

9.9. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gładzie. 

Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk 

montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z 

resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować 

zabezpieczenia. 
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Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 

i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

9.10. Kontrola jakości robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne.  

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Dla farb olejnych i syntetycznych prawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

9.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

9.12. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

Przy odbiorach malarskich należy wykonać: 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.13. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności, 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska, 
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-uporządkowania placu budowy. 

9.14. Przepisy związane 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
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10. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 

10.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

10.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

10.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

10.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem obróbek blacharskich. 

10.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

10.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

10.7. Materiały 

Blacha tytanowo - cynkowa, stalowa powlekana gr. min. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1998, 

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w 

krajach UE 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 

niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  

2004r. nr 92 poz. 881) 

10.8. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu wolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia 

blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce 

wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 

10.9. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

10.10. Wykonanie robót 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy 

na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 
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Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając 

mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki 

na zaprawie cementowej. 

Roboty blacharskie z blachy  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

10.11. Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

Badania jakości robót podczas budowy: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na 

porównaniu wykonanych obróbek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

- Sprawdzenie podłoża - badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem 

do robót. 

- Sprawdzenie materiałów - badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do 

stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i 

sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do 

okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy 

łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu 

wybranego producenta. 

- Sprawdzenie rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. 

Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

10.12. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek. 

10.13. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 

- poprawność mocowania obróbek do podłoży. 

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

- dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB. 

10.14. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymagania ogólne. 
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10.15. Przepisy związane 

PN-61/B-10245         Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej.             Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126         Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – BRANŻA KONSTRUKCJA 

11. ROBOTY ZIEMNE 

11.1. Wstęp 

11.1.1. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop o szer. dna mniejszej lub równej 1,5 m 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach 

pionowych bądź nachyleniu 1 :0,2. 

11.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST Wymagania ogólne. 

11.2.  Materiały 

11.2.1. Grunty 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do 

ewentualnych zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte 

w niniejszej ST. 

11.2.2. Zasypki 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na 

zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia 

organicznego i spełniać następujące wymagania: 

- wskaźnik różnoziarnistości >5 

- wskaźnik piaskowy >35 

- wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 

- zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 %  

11.2.3. Podkład podposadzkowy 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek:  

– uziarnienie do 50 mm,  

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  

– zawartość frakcji pyłowej do 2%,  
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– zawartość cząstek organicznych do 2%.  

11.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

11.4. Transport 

Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na wysypisko na terenie gminy. Grunt wywozić się 

będzie samochodami samowyładowczymi. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca 

załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 

deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce 

zasypania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na 

zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 

publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 

je regularnie oczyszczał. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do 

stanu pierwotnego. Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie 

opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów. 

11.5. Wykonanie robót 

11.5.1. Zasady prowadzenia robót 

11.5.1.1. Warunki wykonania wykopów 

Prace ziemne można rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Zakres 

wykopu należy ograniczyć do minimum niezbędnego do wykonania fundamentu 

(powierzchnia wykopu powiększona o nachylenie skarpy. Proponuje się zebranie warstwy 

gruntu do 20 cm powyżej poziomu posadowienia fundamentów zgodnie z dokumentacją 

projektową. Ostatnią warstwę gruntu zebrać tuż przed ułożeniem podbetonu. Dno wykopu 

chronić przed zalaniem. Skarpy wykopu kształtować w taki sposób, aby nie dopuścić do 

obsypania się gruntu spod nawierzchni betonowej placu otaczającego wykop. Ewentualne 

ubytki grunt spod płyty nawierzchni uzupełnić podbetonem.   

Grunt z wykopów należy wywozić, aby nie utrudniał prac montażowych. Metody 

prowadzenia robót ziemnych powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków 

geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych i fundamentowych należy zapoznać się z pełną dokumentacją geotechniczną i 

przestrzegać wszystkich zaleceń w niej zawartych. Wszystkie roboty ziemne należy 

wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Sposób wykonania skarp wykopu powinien 

gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 

wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie 
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dna wykopu i wykonanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do 

deskowania fundamentów. Wykopy fundamentowe należy prowadzić w okresach suchych. 

Nie wolno zostawiać wykopów otwartych na dłuższy czas, gdyż stwarza to 

niebezpieczeństwo obniżenia parametrów gruntów pod wpływem wód opadowych. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed obrywaniem i obsuwaniem się ścian. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników.  

11.5.1.2. Warunki wykonywania zasypki 

Przed rozpoczęciem zasypywania fundamentów dno wykopu powinno być oczyszczone 

z odpadków materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Wykopy fundamentowe do 

poziomu posadowienia warstw wierzchnich należy zasypać piaskiem lub ziemią piaskową 

spełniającą wymagane parametry dla zasypek. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno 

być wykonane ręcznie, warstwami grubości 0,20 m przy stosowaniu ubijaków ręcznych. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

11.5.1.3. Minimalne parametry zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu powinno spełniać wymogi Dokumentacji Projektowej. Jeżeli nie podano 

minimalnych parametrów gruntu w Dokumentacji Projektowej, zagęszczenie gruntu 

zasypowego jak i w poziomie posadowienia powinno wynosić Is>0.97, moduł Mo=80 MPa. 

Jeżeli grunty rodzime w poziomie posadowienia nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. 

wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w 

celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 
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11.6. Kontrola Jakości robót 

11.6.1.  Kontrola wykonywania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

11.6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia 

wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 

głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, 

gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

11.6.2.1. Pomiary szerokości dna wykopu 

Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. Pomiary wykopów pod obiekty należy 

wykonywać w każdym znaczącym przekroju. 

11.6.2.2. Pomiary zagłębienia dna 

W wykopach pod obiektami pomiary należy prowadzić na każdym znaczącym obszarze 

i poziomie. 

11.6.2.3. Szerokość dna wykopu 

Szerokość dna wykopu powinna pozwolić na swobodne wykonanie fundamentów oraz ich 

zaizolowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

11.6.2.4. Zagłębienie dna 

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 

niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją: -3 cm do + 1 cm. 

11.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny 

[m3]. 

11.8. Odbiór robót 

11.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
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11.9. Podstawa płatności  

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

11.10. Przepisy związane 

-PN-EN 1997-1:2008+A1:2014+NA:2011+Ap1:2010+Ap2:2010+AC:2009 – Eurokod 7 – 

Projektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasady ogólne 

- PN-EN 1997-2:2009+AC:2010+Ap1:2010 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

- PN-EN ISO 14688-1:2018 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczanie i opis 

- PN-EN ISO 14688-2:2018 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 2: Zasady klasyfikowania 

- PN-EN 932-[1:1999; 2:2001; 3:1999/A1:2004; 5:2012/AC:2014-07; 6:2002] Badania 

podstawowych właściwości kruszyw 

- PN-EN 933-[1:2012; 2:1999; 3:2012; 4:2008; 5:2000/A1:2005; 6:2014; 7:2000; 8+A1:2015; 

9+A1:2013; 10:2009; 11:2009/AC:2010] Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Części 1-11. 

- PN-EN 1097-[1:2011; 2:2010; 3:2000; 4:2008; 5:2008; 6:2013; 7:2008; 8:2009; 9:2014; 

10:2014; 11:2013] Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Części 1-11 

- PN-EN ISO 17892-[1:2015; 2:2015; 3:2016; 4:2017; 5:2017; 6:2017; 7:2017; 8:2018; 

9:2018] Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Części 1-9 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
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12. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

12.1. Wstęp 

12.1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 

mieszającego lub pojemnika transportowego 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 

wstanie suchym. 

Wytrzymałość betonu - wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczana jest na kostkach 

sześciennych o długości krawędzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych 

z konstrukcji betonowej. Badana kostka betonowa poddawana jest działaniu siły ściskającej 

aż do momentu zniszczenia. Wytrzymałość na ściskanie definiowana jest jako stosunek 

maksymalnej wartości siły ściskającej (niszczącej próbkę) do pola powierzchni ściskanej. 

Wytrzymałość wyrażana jest w MPa. 

12.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST Wymagania ogólne. 

12.2.  Materiały 

12.2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Wg dokumentacji projektu konstrukcyjnego. 

12.2.2. Klasy betonu 

Wg dokumentacji projektu konstrukcyjnego. 

12.3. Transport 

12.3.1. Dostawa stali 

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 

Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie 
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atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 

zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej, 

- średnicę nominalną, 

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

12.3.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton do robót konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu. 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

- naruszenia jednorodności masy, 

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

12.4. Sprzęt 

12.4.1. Roboty betonowe 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do 

podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 

przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 

10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami 

o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. Belki i łaty wibracyjne 

stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

12.4.2. Roboty zbrojarskie 

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 
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12.5. Wykonanie robót 

12.5.1. Zasady prowadzenia robót 

12.5.1.1. Wykonywanie zbrojenia 

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 

należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Pręty stalowe użyte do 

wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia 

krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 

należy wykonywać mechanicznie.  

12.5.1.2. Montaż zbrojenia 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów 

do średnicy 12 mm i 1,5 mm dla prętów o średnicy ponad 12 mm. Można je też zgrzewać lub 

spawać. Ilość oraz rozmieszczenie zbrojenia w poszczególnych elementach wg projektu 

konstrukcyjnego. W trakcie montażu zbrojenia należy osadzić na sztywno akcesoria tak aby 

ich geometria oraz położenie nie zmieniło się pod wpływem wlewania mieszanki betonowej 

do szalunków. Po wypełnieniu betonem szalunków należy sprawdzić rozmieszczenie 

akcesoriów i w razie potrzeby, przesunąć w projektowane miejsce. 

12.5.1.3. Deskowanie 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt 

techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 

warunkom PN-EN 12812:2008. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na 

siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z 

pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. Sposobu zagęszczania i obciążania 

pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i 

demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny 

być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed 

wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 

jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 

przez kontrolę techniczną. Deskowanie przed wypełnieniem ich masą betonową powinno być 

posmarowane środkiem antyadhezyjnym, ułatwiającym rozszalowanie. 

12.5.2. Betonowanie 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1. 
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Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania 

pielęgnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbędnych informacji od 

Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą 

zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków 

i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek 

niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a także jednoznacznie 

określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

12.5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 

betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie 

mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów 

wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 

buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 

12.5.2.2. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca podejmie działania w mające na celu 

zapobiegające odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i  nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. 

W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 

24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów 

z  domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 

monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie 

dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

12.6. Kontrola Jakości robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania 

w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

i  normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie 

Zapewnienia Jakości. 

12.6.1. Pobieranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1 i Programem Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

90 z 

181 

 

gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, 

przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana 

konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o 

gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o 

obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 

12.6.2. Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 1,5 cm, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni ściany lub 

stropu, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2mm. 

12.6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 

12.6.3.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-

EN 206-1; PN-EN 13791:2008 lub PN-EN 12504-1:2011: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

12.6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 

zmiany roboczej. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

- 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 

W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych 
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Płyty sprężone układa się na murach przy pomocy dźwigu wyposażonego w trawers ze 

specjalnymi uchwytami szczękowymi. Przy przenoszeniu płyty należy bezwzględnie zapiąć 

łańcuch zabezpieczający, asekuracyjny pod płytą na wypadek wysunięcia się płyty z kleszczy. 

W przypadku nierównej powierzchni oparcia płyt, układamy je na warstwie zaprawy 

cementowej o grubości zapewniającej wyrównanie powierzchni. 

12.6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 

w ilości określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 50,0 m3, 1 

próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 

betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania a następnie 

przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 12390-3:2010. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 

badania próbek pobranych z partii. W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości 

s jest większe od wartości O,2R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt 

duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku, gdy warunki nie są spełnione, kontrolowaną partię 

betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach 

przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 

konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-EN 13791:2008 lub PN-

EN 12504-1:2011. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można 

uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

12.7. Odbiór robót 

12.7.1. Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

12.7.2.  Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 

i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów, 

- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
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12.7.3. Odbiór betonowania 

Odbiorom podlegają: 

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu, 

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa, 

- odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych, 

- odbiór wykonanych konstrukcji betonowych, 

- pielęgnacja powierzchni betonu po rozformowaniu. 

12.7.4. Montaż płyt kanałowych 

Zabronione jest prowadzenie montażu, załadunku jak i rozładunku sprężonych płyt 

kanałowych przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak:  

• szybkości wiatru powyżej 10m/s;  

• widoczności poniżej 30m; 

 • w czasie opadów deszczu lub śnieżycy;  

• w temperaturze otoczenia poniżej 0OC;  

• przy oblodzonych lub ośnieżonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzędziach, 

chwytakach lub konstrukcji budynku;  

• przy oświetleniu miejsca pracy poniżej 100 luxów. 

 

Przy przenoszeniu płyty należy bezwzględnie zapiąć łańcuch zabezpieczający, asekuracyjny 

pod płytą na wypadek wysunięcia się płyty z kleszczy.  

Wartość oparcia jest zależna od parametrów materiałów z których wykonano konstrukcję 

nośną. Płyty muszą być oparte równomiernie na całej swej szerokości. Oparcie można 

realizować na zaprawie cementowej lub podkładkach PE. Po montażu płyt należy ułożyć 

wieńce i zbrojenia przypodporowe. Wieńce i styki między płytami należy wypełnić betonem 

o wytrzymałości min. C25/30, o maksymalnym uziarnieniu 8 mm. Przed wypełnieniem złącz 

dyblowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz umieszczenie 

wszystkich wymaganych zbrojeń. Całą powierzchnię stropu zwilżyć wodą. Zamki należy 

wypełnić betonem o wytrzymałości min 25 MPa lub wyższej. Wypełnione złącza oraz wieńce 

należy właściwie pielęgnować przez czas dojrzewania betonu 

12.8. Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

12.9. Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 

Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca 

nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 

dokumentów. 
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- PN-EN 1992-1-1:2008+NA:2016+Ap2:2016+A1:2015+AC:2010+Ap1:2010 Eurokod 2: 

Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1: Zasady ogólne i reguły dla budynków. 

- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Części 1-10. 

- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i 

prefabrykowanych wyrobach betonowych 

- PN-EN ISO 6892-1-2010 Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w 

temperaturze pokojowej 

- PN-EN ISO 6892-2011 Metale – Próba rozciągania – Część 2: Metoda badania w 

podwyższonej temperaturze. 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i 

prefabrykowanych wyrobach betonowych 

- PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

- PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – wytrzymałość na ściskanie 

- PN-EN 12812:2008 Deskowanie – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy. 

- PN-EN 2005-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajanla stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne 

- PN-EN 13369:2018 Wymagania wspólne do prefabrykatów betonowych. Część 1: Uwagi 

ogólne 

- PN-EN 17660-1:2018 Spawanie – Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej – Część 1: 

Złącza spawane/zgrzewane nośne 

- PN-EN 17660-2:2018 Spawanie – Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej – Część 2: 

Złącza  spawane/zgrzewane nienośnie 

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 

- PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i 

walcówka żebrowa 

- PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowy. 

- PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki 

zbrojeniowe 

- PN-89/H-84023/0 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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13. ROBOTY MURARSKIE 

13.1. Wstęp 

13.2. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem ścian wewnętrznych i zewnętrznych dla 

obiektu. 

13.3. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót. 

13.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

13.5. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem ścian nośnych i działowych z bloków wapienno – piaskowych. 

13.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

13.7. Materiały 

13.7.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

13.7.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Kl. 3 i 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 

(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane 

zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie 

z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
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Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

13.7.3. Zaprawa cienkowarstwowa 

Elementy wapienno-piaskowe można murować się na specjalistycznej zaprawie 

cienkowarstowej. Dobór zaprawy powinien odpowiadać zaleceniom dostawcy systemu 

bloczków wapienno-piaskowych. Rozróżnia się: zaprawy klasy  M5, M10. i. Podczas 

murowania należy stosować się do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku 

wytwarzania zapraw na budowie do zaleceń zawartych w normie PN-B-10104:2014-03. 

13.8. Sprzęt 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

- rusztowanie, 

- urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 

- wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

13.9. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

13.10. Wykonanie robót 

13.10.1. Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

jednej cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

W ścianach działowych pozostawić wolny styk pomiędzy górną krawędzią ściany a stropem 

(około 2 cm). Szczelinę następnie wypełnić pianką ognioodporna odpowiedniej klasy oraz 

założyć bolce stabilizujące ścianę. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zależności od grubości elementów powinny 
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spełniać wymagania dostawcy elementów. Bruzdy i wnęki nie powinny przechodzić przez 

nadproża lub inne elementy konstrukcyjne wbudowane w ścianę ani być wykonywane 

w zbrojonych elementach konstrukcji murowych, jeśli nie zostały one uwzględnione przez 

projektanta. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Roboty należy rozpocząć od pomiarów. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi 

wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia nadproży. Poziom belek 

nadprożowych ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki 

w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej 

płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od 

projektowanego poziomu belek nadprożowych. Następnie przystąpić do wykonania poduszek 

betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej układając w miejscu 

planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 dniach 

prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. 

Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 

13.10.2. Mury z cegły pełnej i bloczków 

Pierwszą warstwę z bloczków należy wymurować na zaprawie tradycyjnej aby zniwelować 

różnice wysokości oraz nierówności podłoża. 

a) Spoiny tradycyjne w murach. 

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie  powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

Zastosować zbrojenie poziome muru w strefie otworów okiennych oraz zbrojenia ścian 

narażonych na zginanie w płaszczyźnie wywołane ugięciem stropu. Zbrojenie powinno być 

zgodne z PN-EN 845-3+A1:2016-10. Na ścianach układanych na stropie zastosować 

zbrojenie w trzech dolnych spoinach wspornych, a następnie w co drugiej spoinie wspornej. 

Mury wznoszone na cienkie spoiny ze zbrojeniem typu kratowniczka w spoinach wspornych 

należy wykonywać w szczególny sposób. Po ułożeniu warstwy zaprawy na powierzchni 

wspornej umieszcza się na niej zbrojenie typu kratowniczka, a następnie na nim układa 

bloczek, z  naniesioną od spodu kolejną warstwą zaprawy. 
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- jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

- połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm  należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

c) Spoiny cienkościenne 

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1996-1-1 grubość spoiny cienkowarstwowej powinna 

mieścić się w przedziale od 0,5 mm do 3 mm. 

W wypadku stosowania zbrojenia do cienkich spoin dopuszcza się maksymalną grubość 

spoiny równą 3,5 mm. 

Podczas murowania bez wypełniania spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na 

sposób układania elementów murowych. W celu właściwego domknięcia zamków elementy 

należy nasuwać na siebie, a niedopuszczalne jest układanie elementów obok siebie i poziome 

dobijanie ich młotkiem murarskim 

13.11. Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych - przez uprawnionego 

kominiarza 

13.11.1. Materiały 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem 

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

13.11.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

13.11.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

 

3 

 

6 
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– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

6 

20 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

13.12. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego fundamentu, m2 ściany, m przewodu kominowego. 

13.13. Odbiór robót. 

 Sprawdzeniu podlegają: 

- wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

- sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- protokół odbioru robót zanikających 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

- sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

13.14. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, uzyskanie pozytywnego 

protokołu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków 

bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu 

budowy. 

13.15. Przepisy związane 

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-EN 771-2   Elementy murowe silikatowe 
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14. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

W zakresie prac niezbędnych do wykonania przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

niezbędne jest wykonanie rozbiórki istniejących warstw boiska szkolnego wraz z 

demontażem urządzeń na nim występujących. 

14.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany zapoznać się z niniejszym opracowaniem, przeprowadzić oględziny 

przewidzianych do rozbiórki obiektów i na tej podstawie opracować projekt organizacji robót 

i uzgodnić go z Inwestorem.  

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, dotyczące prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się bezwzględnie do przepisów BHP. Wszelkie prace 

należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem uprawnionego 

Kierownika Budowy posiadającego wymagane ubezpieczenie OC. 

Wykonawca odpowiada za właściwą ochronę instalacji, urządzeń, budowli (w tym także 

instalacji podziemnych) i innych znajdujących się na terenie inwestycji. Wykonawca 

powinien zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem tych elementów. Należy mieć na uwadze, że na terenie inwestycji mogą 

znajdować się instalacje lub inne elementy nienaniesione na mapach geodezyjnych. Roboty 

ziemne należy prowadzić tak, aby zminimalizować ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności jest on zobowiązany do: 

• Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Utrzymania placu budowy w odpowiednim stanie, 

• Ograniczenia hałasu, drgań, skażenia środkami chemicznymi, zapachami 

wynikających z prowadzonych prac, 

• Zachowania odpowiednich środków ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem gruntu, zbiorników, cieków wodnych, powietrza. 

• Zachowania odpowiednich środków ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością 

powstania pożaru. 

Wykonawca uniemożliwi wejście na teren budowy osobom postronnym poprzez wykonanie 

właściwego ogrodzenia oraz utrzymywanie ochrony, dozorców lub monitoringu w celu 

kontroli terenu prowadzenia prac i dostępu do niego. 

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osób postronnych również poza placem budowy 

stosując właściwe przepisy i zasady wiedzy technicznej przy prowadzeniu wszelkich prac 

budowlanych i rozbiórkowych (dotyczy np. załadunku i wyładunku pojazdów znajdujących 

się poza placem budowy itp.). 

Każdy przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy, należy 
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przy użyciu dostępnych środków zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz 

bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy zabezpieczyć i zorganizować plac 

budowy. Teren należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz wyznaczyć 

strefy niebezpieczne. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac rozbiórkowych należy skutecznie odłączyć 

szelkie media i instalacje zasilające budynki. Odłączenia te mogą być dokonane tylko przez 

wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników, a fakt odłączenia każdej z instalacji musi 

być potwierdzony wpisem do Dziennika Rozbiórki oraz odrębnym protokołem. 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na 

miejsca lokalizacji placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich 

odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. 

Należy wykonać konieczne zabezpieczenia obiektów sąsiadujących nie podlegających 

rozbiórce, przylegających lub połączonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, 

zamurowanie otworów itp.). Należy przyjąć taką metodę rozbiórki, która nie stworzy 

zagrożenia dla otaczającej zabudowy i drzewostanu. 

W czasie prowadzenia prac Rozbiórkowych należy: 

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• stosować środki zabezpieczające pracowników, 

• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

• usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić bezpieczeństwu 

pracujących, 

Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany 

w sposób umożliwiający spływ wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. Dla 

przedmiotowych obiektów projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi 

pneumatycznych oraz mechaniczną z zastosowaniem specjalistycznych maszyn 

wyposażonych w osprzęt burzący. 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – BRANŻA DROGOWA 

15. D-01.01.01 -ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 

15.1. WSTĘP 

15.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyznaczenia 

trasy i jej punktów wysokościowych przy wykonaniu robót drogowych. 

15.1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 11.1. 

15.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie 

przebiegu trasy drogowej . 

15.1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

15.1.5. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

15.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

15.2. MATERIAŁY 

15.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D - 

00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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15.2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

15.3. SPRZĘT 

15.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

15.3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

15.4. TRANSPORT 

15.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

15.4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

15.5. WYKONANIE ROBÓT 

15.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

15.5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 

powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 

być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie 

roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną 

wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, 

że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

15.5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

15.5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 

50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 

pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

15.5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

15.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  

15.6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg. następujących zasad: 

a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

c) wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

15.7. OBMIAR ROBÓT 

15.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

15.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

15.8. ODBIÓR ROBÓT 

15.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

15.8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

15.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

15.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

15.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
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15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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16. D-01.02.04 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI  

16.1. WSTĘP 

16.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg  

16.1.2. Zakres stosowania ST 

              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 21.1. 

16.1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z rozbiórką:  

- istniejącej nawierzchni chodnika; 

- istniejącej nawierzchni boiska. 

16.1.4. 1.4. Określenia podstawowe 

Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 

odzyskanej z nawierzchni. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.2. MATERIAŁY 

16.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.3. SPRZĘT 

16.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z ręczną i mechaniczną rozbiórką elementów być 

wykorzystany zrywarka przyczepna.  
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16.4. TRANSPORT 

16.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Część materiałów z rozbiórki będzie składowany przy prowadzonych robotach i po 

oczyszczeniu ponownie wbudowany. 

Materiały nie wbudowane podlegają utylizacji. 

16.5. WYKONANIE ROBÓT 

16.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe nawierzchni obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 21.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe należy  wykonywać  ręcznie ewentualnie z użyciem zrywarki. 

 Elementy do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń i ułożone  na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

 

  



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

111 z 

181 

 

17. D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   KAT.I -III 

17.1. WSTĘP 

17.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów w gruntach I-III kategorii  

17.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 31.1. 

17.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy dróg i obejmują wykonanie  mechaniczne wykopów w gruntach nieskalistych 

wraz z odwozem urobku. 

17.1.4. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta  a granicach  1 - 3m. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




=  

Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co 

najmniej 2% części organicznych. 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, 

zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie 

jej w celu późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu 

przydrożnego. 

17.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z treścią opinii geotechnicznej, bezpośrednio po wykonaniu wykopów w gruntach 

spoistych dno wykopu należy zabezpieczyć warstwą chudego betonu, tak, aby na skutek 
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opadów atmosferycznych nie dopuścić do ich uplastycznienia, co mogłoby prowadzić do 

kosztownych robót związanych z wymianą lub wzmacnianiem gruntów w podłożu.  

17.2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 

podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże 

nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 

nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową . 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Ziemię urodzajną należy: 

• przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek 

• ręcznie z użyciem taczek. 

Ziemia zostanie rozplantowana na projektowanych terenach zielonych i wykorzystana do 

obsiania trawą. 

17.3. TRANSPORT 

Ziemia z wykopów zostanie rozplantowana na terenie objętym budową. Do robót tych 

wykorzystania zostanie równiarka samojezdna. 

17.4. WYKONANIE ROBÓT 

17.4.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-00.00.00  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

17.4.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych należy doprowadzić 

do wartości Is =1,00.Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają 
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wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je 

dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

17.4.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 

niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

17.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00. 

17.5.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

pkt 34.2. 

17.5.3. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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17.6. OBMIAR ROBÓT 

17.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. 

17.6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.   

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka zabezpieczonego drzewa. 

17.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. 

17.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

17.8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. 

17.8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach kategorii III obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

• zagęszczenie powierzchni wykopu,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.   

Cena wykonania 1 m2 robót  obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie sprzętu, 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp., 

• przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko, 

• składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 

• odwiezienie sprzętu. 

 

17.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 

Warszawa  1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

Warszawa  2002. 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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18. D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW W GRUNTACH KAT. I-III 

18.1. WSTĘP 

18.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przy wykonywaniu nasypów. 

18.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 40.1.  

18.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i 

obejmują wykonanie nasypu. 

18.1.4. Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




=

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =

 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =

 

18.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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18.2. MATERIAŁY (grunty) 

18.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                  

D -00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

18.2.2. Grunty i materiały do wykonania nasypu 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 

w PN-S-02205 :1998 [4].  

18.3. SPRZĘT 

18.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

18.3.2. Dobór sprzętu. 

Roboty związane z wykonaniem nasypu i zasypaniem wykopu będą wykonywane 

mechanicznie przy użyciu koparki wieloczynnościowej.  

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

18.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00. 

18.5. WYKONANIE ROBÓT 

18.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.01. Roboty ziemne należy wykonać 

zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe (wymagania jak dla ruchu lekkiego 

i średniego). 

18.5.2. Przygotowanie podłoża  w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

związane z kanalizacją deszczową. 

18.5.3. Zagęszczanie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien wynosić 1,00 na całej wysokości nasypu  

i zasypanego wykopu.  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 

za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 
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wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 

wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 

wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998   

18.5.4. Wykonywanie nasypu w okresie deszczów 

Wykonywanie robót należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości. 

18.5.5. Wykonywanie nasypu w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

18.5.6. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.  

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 

nasyp. Inspektor nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

18.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

18.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. 

18.6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz pktach 2.2 i 5.3 niniejszej specyfikacji . 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do wbudowania, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 
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18.6.3. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

W badaniu należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 

− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481:1988, 

− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 

− wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8:2001. 

18.6.4. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw . 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw polegają na 

sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach, 

b) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu;  

c) przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.4 i 5.5, dotyczących wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

18.6.5. Sprawdzenie zagęszczenia . 

Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w punktach 

44.3 . 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych.  

18.6.6. Dokładność wykonania nasypu 

           Odchylenie osi korpusu ziemnego nasypu  nie powinno być większe niż  10 cm od 

projektowanej . Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych nie może przekraczać +1 

cm i –3 cm. 

Średnica górnej powierzchni korpusu i pochylenie skarp nie może różnić się o więcej niż  10 

cm od projektowanej. 

18.7. OBMIAR ROBÓT 

18.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. 

18.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 

przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego.  
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18.8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

18.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

18.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. 

18.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• wbudowanie dostarczonego gruntu, 

• zagęszczenie gruntu, 

• odwodnienie terenu robót, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  

18.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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19. D-04.01.01 PROFILOWANIE ZAGĘSZCZANIE  PODŁOŻA 

19.1. WSTĘP 

19.1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego  

19.1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 50.1. 

19.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni (projektowany chodnik, zjazd, jezdnia, opaska, pobocze utwardzone) w gruncie 

kat. I-IV. 

19.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

19.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

19.2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

19.3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• spycharki gąsienicowe, 

• koparki, 

• płyty wibracyjne 

• walce statyczne, gładkie. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

19.4. TRANSPORT 

19.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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19.4.2. Transport materiałów 

Nie występuje. 

19.5. WYKONANIE ROBÓT 

19.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

19.5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 

wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 

54.3. 

19.5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Tablica nr 1 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

19.5.4. Utrzymanie  wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt. 

19.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

19.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

19.6.2. Badania w czasie robót 

19.6.2.1. Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

19.6.2.2. Równość profilowanego podłoża 

Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

19.6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

19.6.2.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

19.6.2.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.  

19.6.2.6. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia  wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od 1,00. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 

porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być 

większa od 2,2. 
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Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

19.7. OBMIAR ROBÓT 

19.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

19.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

19.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 

dały wyniki pozytywne. 

Odbiór  zagęszczonego podłoża jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

19.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D- 00.00. 00 „Wymagania ogólne”.  

19.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 

• profilowanie podłoża, 

• zagęszczenie, 

• utrzymanie podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

19.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu    



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

125 z 

181 

 

 

20. D-04.05.01 PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ZWIĄZANEGO 

CEMENTEM 

20.1. WSTĘP 

20.1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa 

związanego cementem. 

20.1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 60.1. 

20.1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstwy kruszywa związanego  cementem, jako podbudowy 

zjazdu.  

20.1.4. Określenia podstawowe 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i 

twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 

Podłoże ulepszone z  kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 

kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, 

zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do 

warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i 

wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym –  warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 

hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na 

warstwę podłoża. 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym –  warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 

hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy 

pomocniczej lub podłoże. 

Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny 

lub z recyklingu. 

Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może 

być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z 

mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir 

kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub 

otoczaków. 
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Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa 

sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i 

pomiedziowych. 

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego 

uprzednio w budownictwie. 

Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 

rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez 

powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może 

odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 

wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek 

żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 

stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 

Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w 

osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg 

i Mostów, Warszawa 1997 [27]. 

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 

równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 

0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 

kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z 

kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający 

uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

20.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

20.2. MATERIAŁY 

20.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-

00.00.00.  

20.2.2. Cement 

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1, np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. 

Przechowywanie cementu dostarczonego: 
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w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach 

zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości 

podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 

suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, 

cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków 

trzywarstwowych), 

luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

20.2.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

20.2.4. Dodatki 

W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być 

uwzględnione w projekcie mieszanki. 

Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel 

wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom 

europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

20.2.5. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub 

opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

20.2.6. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę 

tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 

Lp. 

Właściwości Wymagani

a 

Badania według 

1 Uziarnienie 

ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           nie 

mniej niż: 

ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 

 

30 

 

15 

 

 

PN-EN 933-1:2000 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-EN 1744-

1:2000 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 

0,5 PN-B-06714-12 [3] 
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4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

%, poniżej: 

1 PN-EN 1744-

1:2000 

 

20.2.7. Kruszywo związane cementem 

 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 

kruszywa związanego cementem wg PN-S-96012. 

20.3. SPRZĘT 

20.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

20.3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

• przewoźne zbiorniki na wodę, 

• układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

• ubijaki mechaniczne. 

20.4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogólne”. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się  w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i 

zbryleniem. 

Przewiduje się transport cementu luzem w cysternach. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988. Środki 

transportu powinny zapewnić dowóz mieszanki do miejsca wbudowania bez zmiany 

konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczęciem procesu twardnienia. Mieszanka 

podczas transportu powinna być chroniona przed wpływami czynników atmosferycznych 

(nasłonecznienie, deszcz). 

20.5. WYKONANIE ROBÓT 

20.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00. Wymagania ogólne”. 

20.5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z kruszywa związanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 

gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy 

spadek temperatury poniżej 5ºC w czasie najbliższych 7 dni. 
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20.5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w D-04.01.01 

(Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża). 

20.5.4. Produkcja i transport mieszanki 

Produkcja może być rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez 

Inspektora Nadzoru. Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca , opracowując go 

na bazie receptury laboratoryjnej. Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, 

powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Służy ona do 

zaprogramowania lub nastawienia  wagowego dozowania kruszywa  oraz cementu i 

objętościowego wody 

Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 

samowyładowczymi. Czas transportu nie może przekraczać ok. 1 godz. 

20.5.5. Wbudowanie mieszanki na podbudowę związaną cementem 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -

20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.  

20.5.6. Zagęszczanie 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST. 

20.5.7. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 

Wymagane jest przykrycie warstwą piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie 

co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 

do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inspektora Nadzoru.  

20.5.8. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane 

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  
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20.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

20.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne”. 

20.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i 

gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru w celu akceptacji. 

20.6.3. Badania w czasie robót 

20.6.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 

kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

20.6.3.2. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 

projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

20.6.3.3. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 0,98 

Proctora  

20.6.3.4. Grubość podbudowy  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 

0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 

cm. 

20.6.3.5. Wytrzymałość na ściskanie 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), 

zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50  w formach walcowych H/D = 1. Klasy 

wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 6. 

Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 

powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy 

wytrzymałości podanej w tablicy 2. 

Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [23] 

 

Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na 

ściskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla 

próbek walcowych o 

Klasa 

wytrzymałości 

 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 3,0 4,0 C3/4 
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a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 

b H/D = 0,8 d0 1,21 

20.6.3.6. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie 

próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w ST.  

20.6.3.7. Badanie spoiwa 

 Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w 

ST.  

20.6.3.8. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 

[13]. 

20.6.3.9. Badanie właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. 

Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST. 

20.6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy  

20.6.4.1. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

20.6.4.2. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Nierówności nie powinny  przekraczać: 

-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

20.6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5 %. 

20.6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

20.6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

20.6.4.6. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
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- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

20.7. OBMIAR ROBÓT 

20.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00.. Wymagania ogólne” . 

20.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy kruszywa związanego cementem. 

20.8. ODBIÓR ROBÓT 

20.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 65 dały wyniki 

pozytywne. 

20.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

20.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

20.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa związanego cementem obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

• pielęgnacja wykonanej warstwy 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
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20.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – 

Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i 

wymagania 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 

hydraulicznym 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

134 z 

181 

 

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: 

Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 

zagęszczania na stole wibracyjnym 

PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: 

Mieszanki związane cementem 

PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 

10: Grunty stabilizowane cementem 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania 

techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na 

drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 43, poz. 430) 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 

Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
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21. D - 04.06.0 PODBUDOWA Z BETONU  

21.1. WSTĘP 

21.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podbudowy z chudego betonu  

21.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 70.1. 

21.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

podbudowy z chudego betonu o wytrzymałości na ściskanie Rm=8,5 MPa. 

21.1.4. Określenia podstawowe  

Podbudowa z betonu cementowego - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej i stwardniałej 

mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż  8,5 MPa  po 28 dniach 

wiązania. 

Beton zwykły - materiał budowlany o gęstości pozornej powyżej 1,8 kg/dm3 powstały przez 

wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem o zawartości organicznej do maksymalnie 150 

kg/m2 masy suchej mieszanki oraz optymalnej ilości wody, po zakończeniu procesu wiązania 

cementu. 

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

Domieszki napowietrzające – preparaty powierzchniowo czynne powodujące powstawanie w 

czasie mieszania masy betonowej, dużej liczby bardzo drobnych pęcherzyków powietrza, 

równomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej 

Szczelina rozszerzania – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i 

umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt. 

Szczelina skurczowa pełna – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i 

umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

Szczelina skurczowa pozorna – szczelina dzieląca płyty betonowe na części górnej ich 

grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

Masa zalewowa na gorąco – mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, 

modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych 

dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni. 

Masa zalewowa na zimno – mieszanina żywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowa 

zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające przeznaczona do wypełniania 

szczelin nawierzchni na zimno. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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21.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00. "Wymagania Ogólne.". 

21.2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z betonu cementowego według zasad 

niniejszej ST  

21.2.1. Cement 

21.2.1.1. Wymagania właściwości cementu 

Należy stosować cement portlandzki marki 25 lub 35. Cement powinien spełniać wymagania 

podane w PN-88/B-30000. 

Cement użyty do betonu powinien być sypki, bez zawartości grudek. 

21.2.1.2. Dostawy i przechowanie cementu 

Do podbudowy z betonu  cementowego należy użyć cementu dostarczonego luzem. 

Rozpoczęcie rozładunku z każdej dostawy możliwie po przedłożeniu atestu producenta. 

Niezależnie od atestów producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy 

czasu wiązania, stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu według metodyki 

podanej w PN-88/B-04300 i przedstawienia wyników Inspektorowi nadzoru (dla cementu 

marki 35 dopuszcza się ocenę na podstawie badania wytrzymałości 3 dniowej). 

Na budowie powinny znajdować się co najmniej dwa silosy na cement izolowane od dostępu 

wilgoci. 

Cement z każdego silosu może być użyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatności przez 

Inspektora nadzoru. Pojemność silosów zależy od wymaganej wydajności według zasady, że 

dzienna produkcja może odbywać się tylko z jednego silosu. 

Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 3 miesięcy. 

21.2.2. Kruszywa 

21.2.2.1. Wymagania właściwości kruszyw 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, pospółki i piasek). 

Uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych w poniższej tabeli według 

BN-70/8933-03. 

Tabela. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do podbudowy z betonu cementowego 

 

ito Kwadratowe (mm) 
 

Przechodzi przez sito (%) 

31,5 100 

16 60  75 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

137 z 

181 

 

8 40 60 

4 30 50 

2 20  40 

1 13  30 

0,5 7  23 

0,25 2  15 

0,125 0  8 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 

wykonanych zgodnie z PN-78/B-06714. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i 

związków siarki. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli. 

L.p. Właściwość Wymagania Badania wg normy 

1. Zawartość pyłów mineralnych poniżej 

0,063 mm, % nie więcej niż 

4 PN-78/B-06714/13 

2. Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych 

Barwa cieczy 

nad kruszywem 

nie ciemniejsza 

od barwy 

wzorcowej 

PN-78/B-06714/28 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 

nie więcej niż 

0,5 PN-78/B-06714/12 

4. Mrozoodporność; ubytek masy po 25 

cyklach w metodzie bezpośredniej, % 

nie więcej niż 

10 PN-78/B-06714/19 

5. Naciskliwość wagowa frakcji 

większych od 2 mm, % nie więcej niż 

5 PN-78/B-06714/18 

6. Zawartość ziarn nieforemnych, % nie 

więcej niż 

35 PN-78/B-06714/7 

7. Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, % nie więcej niż 

1 PN-78/B-06714/28 

21.2.2.2. Dostawy i przechowywanie kruszyw 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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Kruszywa należy gromadzić w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów i frakcji kruszyw. Ilość zgromadzonych zapasów kruszyw powinna zapewnić ciągłą 

produkcję mieszanki betonowej, bez przestojów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych 

kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

nadzoru, Wykonawca może przewieźć kruszywa z pryzm do zasieków węzła betoniarskiego i 

stosować do wytwarzania mieszanki betonowej. 

21.2.3. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004.. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

21.2.4. Domieszki chemiczne 

Po otrzymaniu zgody Inspektora nadzoru, wydanej na podstawie badań laboratoryjnych, 

można stosować domieszki chemiczne opóźniające wiązanie i twardnienie betonu. Domieszki 

muszą posiadać świadectwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów. 

21.3. SPRZĘT 

Do wykonania podbudowy z betonu należy stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt. 

Wytwórnie stacjonarne typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników 

gwarantujące następujące tolerancje dozowania wyrażone w stosunku do suchej masy 

mieszanki: 

- kruszywo ± 3%, 

- cement ± 0,5%, 

- woda ± 2 %. 

Beton cementowy układany będzie ręcznie ze względu na niewielką szerokość wykonywanej 

podbudowy, 

Do zagęszczenia warstwy podbudowy należy stosować zagęszczarki. 

21.4. TRANSPORT 

Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki betonowej, jak również gotowa 

mieszanka powinny być transportowane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie. 

21.4.1. Transport  cementu 

Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów. W czasie 

transportu i przeładunku cement nie może ulec zwilgotnieniu. 
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21.4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób chroniący je przed  rozsegregowaniem. 

21.4.3. Transport wody 

Woda może być dostarczona wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 

21.4.4. Transport mieszanki betonowej 

Wyprodukowaną mieszankę betonową o wilgotności optymalnej, należy dostarczyć na 

budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i 

segregacją. 

Wydajność środków transportu powinna być dostarczona do wydajności sprzętu stosowanego 

do wybudowania mieszanki. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruch drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

21.5. WYKONANIE ROBÓT 

21.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00. 

21.5.2. Warunki atmosferyczne 

Podbudowa z betonu cementowego nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2 C 

oraz gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 

produkcji mieszanki betonowej jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy 

spadek temperatury poniżej 2 C w czasie najbliższych 7 dni. 

21.5.3. Projektowanie mieszanki 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi 

do zatwierdzenia.  

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją +10%, -20% jej 

wartości. 

Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I), 

zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 

Wytrzymałość na ściskanie powinna być wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 

28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się dodatkowo określić wytrzymałości na ściskanie po 7 lub 

14 dniach o wymaganiach odpowiednich dla wytrzymałości po 28 dniach na podstawie 

receptury. Mieszanki związane cementem winny spełniać wymagania zapisane odpowiednio 

w tablicach  

Tablica  Klasa wytrzymałości  wg PN-EN 14227-1 

Kolumna 1 2 3 
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Wiersz Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 

Klasa 

wytrzymałości 

Wytrzymałość charakterystyczna Rc 

Próbki walcowe 

H/D*)=2,0 
Próbki walcowe H/D*)=1,0**) 

5 8,0 10,0 C8/10 

*) H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 

**) H/D = 0,8 do 1,21 

Tablica Minimalna zawartość cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar 

kruszywa, mm 

Minimalna zawartość 

spoiwa, % m/m 

 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

 2,0 5 

Tablica Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy 

zasadniczej  

Lp. Właściwość 
WYMAGANIA Uwagi 

KR3÷KR4  

1.0 SKŁADNIKI 

1.1 Cement wg PN-EN 197-1  

1.2 Kruszywo Tablica 1 (punkt 2.2)  

1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1108  

1.4 Dodatki wg Aprobaty Technicznej  

2.0 MIESZANKA 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia  

 
- mieszanka CBGM 

0/8mm 
- 

 

 
- mieszanka CBGM 

0/11,2mm 
rys.1.4 

 
- mieszanka CBGM 

0/16mm 
rys.1.3 

 
- mieszanka CBGM 

0/22,4mm 
rys.1.2 
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- mieszanka CBGM 

0/31,5mm 
rys.1.1 

2.2 
Minimalna 

zawartość cementu 
Tablica 3  

2.3 Zawartość wody wg projektu 
Ustalenie na podstawie PN-EN 

13286-2 

2.4 

Wytrzymałość na 

ściskanie (System I) 

– klasa 

wytrzymałości Rc, 

wg tablicy 2 

C8/10 

lub zgodnie z Projektem 

Badanie wg PN-EN 13286-41 

po 28 dniach pielęgnacji 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,6 Określany po 14 cyklach 

21.5.4. Zakres wykonywanych robót 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ST D-04.01.01. Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Podbudowę z betonu należy układać na wilgotnym 

podłożu. 

21.5.5. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z "Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym". 

21.5.6. Wytyczenie podbudowy 

Prace pomiarowe muszą być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie podbudowy 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

21.5.7. Projektowanie betonu cementowego 

Projekt składu betonu cementowego musi być wykonany zgodnie z BN-70/8933-03. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 

składu betonu. 

21.5.8. Wytwarzanie mieszanki 

Mieszanka betonowa powinna być wytwarzana w wytwórni mieszanek betonowych 

spełniających wymagania podane w punkcie niniejszej ST. 

21.5.9. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Wbudowanie mieszanki musi nastąpić na dostatecznie wilgotne podłoże. Sprzęt do 

wbudowania mieszanki podano w punkcie niniejszej ST. 

21.5.10. Zagęszczenie i obróbka powierzchni 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Jakiekolwiek operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed 

upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. 
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Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy 

oznaczeniu zgodnie z normalną metodą Procetora według PN-B8/B-04481, cylinder typu 

dużego, II metoda oznaczenia. 

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o + 1%, - 

2% od wilgotności optymalnej. 

21.5.11. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zgęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 

czasie co najmniej 3 dni, lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody, 

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową ułożoną na zakład co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatry, 

c) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymanie jej w stanie 

wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 

pielęgnacji. 

21.6. KONTRONA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00. 

21.6.1. Badania kontrolne i pomiary  

Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i częstotliwości  gwarantującej 

zachowaniewymagań jakości robót. 

21.6.2. Wymagania właściwości betonu  

Nasiąkliwość i mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. 

Mrozoodporność, charakteryzowania i odmrażania, może być badana na próbkach walcowych 

o średnicy i wysokości 16 cm, z zachowaniem pozostałych ustaleń BN-72/8933-12. 

21.6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do 

opracowania projektu składu mieszanki betonowej. 

21.6.4. Badania w czasie robót 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania, stałości objętości 

i wytrzymałości 28 dniową cementu. W przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszcza 

się ocenę na podstawie badań wytrzymałości 3 dniowej. 

21.6.5. Badania kruszywa 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 71.2 

niniejszej ST. 
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21.6.6. Badania wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-88/B-32250. 

21.6.7. Badania betonu cementowego 

- wilgotność mieszanki betonowej - tolerancja + 1%, - 2% wilgotności optymalnej 

- zagęszczenie podbudowy - wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00 przy oznaczaniu 

zgodnie z BN-70/8933-03. 

- wytrzymałość betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2., 

- nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2., 

21.6.8. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu  

- grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki  1 cm 

grubości projektowej, 

- spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją  0,5 %, 

- rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją + 1cm i - 2 cm, 

21.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej podbudowy z betonu. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00. 

21.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podbudowy z betonu cementowego należy 

przyjmować na podstawie obmiaru robót zgodnie z oceną jakości użytych materiałów oraz 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

21.9. PODSTWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa wykonywania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

• transport materiałów przewidzianych do wytworzenia mieszanki, 

• wytworzenie betonu cementowego, 

• transport wyprodukowanej mieszanki na miejsce wybudowania, 

• ręczne lub mechaniczne rozłożenie mieszanki, 

• zagęszczenie mieszanki, 

• pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

21.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-30000  Cement portlandzki 

PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu 

PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów 
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mineralnych 

PN-78/B-06714/28  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową 

PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-78/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Wodą do betonów i zapraw 

PN-88/B-06250  Beton zwykły 

BN-72/8933-12  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnie ulepszone. 
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22. D 05.02.04 NAWIERZCHNIA  TŁUCZNIOWA 

22.1. WSTĘP 

22.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni tłuczniowej. 

22.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

22.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni tłuczniowej  

22.1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 

na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 

przejmowania ruchu. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, 

wg PN-B-01100. 

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 

ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 

Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w 

granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi 

powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości 

ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

22.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-05.02.00 Wymagania ogólne 

22.2. MATERIAŁY 

22.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymagania ogólne”  

22.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 
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• kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

• woda do skropienia podczas wałowania. 

22.2.3. Wymagania dla materiałów 

 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z 

wymaganiami normy PN-S-96023- kruszywo klasy II lub III, gatunek 2 według PN-B-11112. 

22.3. SPRZĘT 

22.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

22.3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co 

najmniej 30 kN/m, przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w 

urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

22.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

22.4.1. Transport materiałów kamiennych 

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem 

22.5. WYKONANIE ROBÓT 

22.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

22.5.2. Przygotowanie podłoża 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni.  

22.5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Nawierzchnię o grubości powyżej 30 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego 

gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać 
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pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 

tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, 

lecz miażdży się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe 

rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm 

przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż 

niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie 

obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak  długo, dopóki wszystkie 

przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby 

było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 

układa szczelnie pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i 

wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna.  

22.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

22.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

22.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 

niniejszej specyfikacji. 

22.6.3. Badania w czasie robót 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w niniejszej 

specyfikacji powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 

polecenie Inspektora nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora nadzoru. 

22.6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co 

najmniej w dwóch losowo wybranych punktach.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  

10%. 
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22.7. OBMIAR ROBÓT 

22.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

22.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

22.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

22.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

22.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

22.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 

• zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

22.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

  PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

  PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

  PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

  PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłość) 

  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-B-11104  Materiały kamienne. Brukowiec 

PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania             i 

ocena zgodności 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-S-06101  Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne 

PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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23. D - 05.03.23A NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKA BETONOWEJ 

23.1. .WSTĘP 

23.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki  

23.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

23.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki betonowej (jezdnia, 

chodniki, zjazd). 

23.1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

23.1.5. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

23.2. MATERIAŁY 

23.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-

 0.00.00 „Wymagania ogólne”  



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

151 z 

181 

 

23.2.2. Betonowa kostka  wg PN-EN 1338:2005 

23.2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić w warunkach naturalnego 

oświetlenia. Ułożyć próbki na poziomie podłogi zblokowane w przybliżeniu w kwadrat po 

uprzednim sprawdzeniu każdej kostki pod kątem występowania rozwarstwienia. Należy 

ocenić próbki stojąc w odległości 2 m od każdego boku kwadratu i zapisać każdą płytę 

mającą rysy lub odpryski. Porównać teksturę i zabarwienie z próbką producenta.  Jeżeli kostki 

produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana 

przez producenta. W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna 

lub cały element. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta : 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki 

Klasa Znakowanie Wymiary 

nominalne 

mm 

Długość 

mm 

Szerokość 

mm 

Grubość 

mm 

1 N wszystkie ±  5 ± 5 ± 3 

2 P ≤ 600 

> 600 

± 2 

± 3 

± 2 

± 3 

± 3 

± 3 

3 R wszystkie ± 2 ± 2 ± 2 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości, szerokości i grubości pojedynczej kostki 

powinna być ≤ 3 mm. 

Maksymalne dopuszczalne różnice pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych, której długość 

przekątnych przekracza 300 mm, są podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Maksymalne różnice między przekątnymi 

Klasa Znakowanie Przekątna 

mm 

Maksymalna 

różnica 

mm 

1 J ≤ 850 

> 850 

5 

8 

2 K ≤ 850 

> 850 

3 

6 

3 L ≤ 850 

> 850 

2 

4 
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Jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm, odchyłki od płaskości i pofalowania 

podane w tablicy 3 należy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako 

płaską. 

O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, producent powinien dostarczyć 

informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek. 

Tablica 3. Odchyłki płaskości i pofalowania 

Długość pomiarowa 

mm 

Maksymalna wypukłość 

mm 

Maksymalna wklęsłość 

mm 

300 

400 

500 

800 

1,5 

2,0 

2,5 

4,0 

1,0 

1,5 

1,5 

2,5 

1) Klasy wytrzymałości na zginanie: 

23.2.2.2. Klasa 
Znakowanie Wytrzymałość 

charakterystyczna 

na zginanie 

MPa 

Minimalna 

wytrzymałość na 

zginanie 

MPa 

1 S 3,5 2,8 

2 T 4,0 3,2 

3 U 5,0 4,0 

2) odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa 
23.2.2.3. Znakowanie 

Ubytek masy po badaniu 

zamrażania/rozmrażania 

kg/m2 

3 D wartość średnia  ≤ 1,0 

przy czym żaden pojedynczy 

wynik > 1,5 

3) nasiąkliwość : nie określa się dla klasy 1 znakowanie A, nie powinna przekraczać 6% 

dla klasy 2 znakowanie B, 

4) Klasy odporności na ścieranie 

 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany 

przyrządem do badania 

ścieralności 

Pomiar ścieralności 

na tarczy Böhemego 

1 F Nie określa się Nie określa się 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

153 z 

181 

 

2 G ≤ 26 mm ≤ 26 000mm3/5 

000mm3 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000mm3/5 

000mm3 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000mm3/5 

000mm3 

23.2.2.4. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

23.2.2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

  

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w 

stosunku 1:3 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-79/B-

06711, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-88/B-30000 i wody 

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, do wypełnienia spoin należy 

zastosować piasek 0/2mm 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-88/B-30000. 

23.3. SPRZĘT 

23.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

23.3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 

wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 

właściwych ST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)  

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

23.4. TRANSPORT 

23.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

23.4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 

transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 

środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 

się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 

kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 

rozładunku. 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 

kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2002. 

23.5. WYKONANIE ROBÓT 

23.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

23.5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 

„Profilowanie i zagęszczanie podłoża” . 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
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23.5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki na 

podsypce  cementowo – piaskowej. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 

• wykonanie podbudowy wg ST 

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki, 

• ułożenie kostek z ubiciem, 

• wypełnienie szczelin zaprawą cementową, 

• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

23.5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST:   

D-04.05.01 (Mieszanka związana cementem), 

D-04.06.01 (Podbudowa z chudego betonu). 

23.5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 

Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-

08.01.01 „Krawężniki” i D-08.03.01 „Obrzeża”. 

Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

23.5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm a wymagania dla materiałów na 

podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 

i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi. 
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23.5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek  

23.5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniach układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg wymagań zawartych w ST 

oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 

zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 

sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie 

po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

23.5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 

przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 

spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

23.5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 

specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
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robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

23.5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

23.5.7.5. Szerokość spoin 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 

5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem spełniającym wymagania zawarte w 

ST. 

23.5.7.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

23.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

23.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

23.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki  

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 

nadzoru, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek , 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

które budzą wątpliwości Inspektora nadzoru. 
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 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

23.7. OBMIAR ROBÓT 

23.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

23.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki. 

23.8. ODBIÓR ROBÓT 

23.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 

94 dały wyniki pozytywne. 

23.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” oraz niniejszej ST. 

23.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

23.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

23.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
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 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 

pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST 10. przepisy związane 

23.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 

mostowe i drogowe 

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika 

piaskowego 

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu 

PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część 7: 

Pomiar nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym 
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24. D - 05.03.26B WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI   GEOWŁÓKNINĄ 

24.1. WSTĘP 

24.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia  nawierzchni geowłókniną lub 

materiałem równoważnym.  

24.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

24.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem wzmocnienia z zastosowaniem geowłókniny  (przy projektowanym 

opasce oraz poboczu utwardzonym). 

24.1.4. Określenia podstawowe 

Geosyntetyk jest geosiatką, w postaci płaskiego wyrobu syntetycznego koloru czarnego o 

sztywnych węzłach wytwarzaną z dwukierunkowo rozciąganego, w podwyższonej 

temperaturze, perforowanego pasma polipropylenu. 

Geosyntetyk jest geokompozytem geosiatki i geowłókniny. Geosiatka jest termicznie 

jednostronnie połączona z geowłókniną igłowaną polipropylenową lub poliestrową koloru 

białego o masie powierzchniowej około 130 g/m2. 

Geosyntetyki  przeznaczone są do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni 

komunikacyjnych dla każdej kategorii ruchu. Można je stosować na całej budowanej 

powierzchni, jak i miejscowo. 

Technologia wzmocnienia gruntu wykorzystuje 3 podstawowe elementy : 

• geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe o sztywnych węzłach (element zbrojący) 

• geotkaniany polipropylenowe (separacja/filtracja) 

• kruszywo łamane (element zbrojony). 

Geowłókniny – płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien poliprepylenowych lub 

poliestrowych  połączone mechanicznie. Mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża 

nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji.  Wykonuje się z 

nich warstwy rozdzielające między gruntami  lub kruszywami o różnym  uziarnieniu oraz 

warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami itp. przy budowie wzmocnionych 

skarp i nasypów. 

24.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

161 z 

181 

 

24.2. MATERIAŁY 

24.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

24.2.2. Geotkanina (geowłóknina)  

Do wykonania robót należy użyć materiału geotekstylnego tkanego barwy czarnej, 

wykonanego z tasiemek polpropylenowych, w którym można wyodrębnić wątek oraz osnowę. 

Osnowy i watki zawierają dodatek stabilizatora zwiększającego odporność na działanie 

promieniowania ultrafioletowego. 

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być 

odporna na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i 

warunków eksploatacyjnych. 

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny : 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] metody badań wg : PN ISO 10319 : 1996 

• wzdłuż pasma    110 (-10) 

• wszerz pasma  110 (-10) 

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym [%]metody badań wg :  

PN ISO 10319 : 1996 

• w poprzek pasma   9  (±2) 

• wzdłuż pasma   10  (±2) 

Siła przebicia kN : 8 (-3) 

 Charakterystyczna wielkość porów O90 : 0,44 mm   (±11)  metody badań wg : PN-EN ISO 

12956 : 2002 

Średnica otworu przy dynamicznym przebiciu ( metoda spadającego stożka ) : 20 mm (+4) 

PN- EN 918 : 1999 

Wartości w nawiasach - tolerancja 

24.3. TRANSPORT 

24.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

24.4. WYKONANIE ROBÓT 

24.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

24.4.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wzmocnienia nawierzchni geotkaniną, powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, ST i ustaleniami producenta. Przy wzmacnianiu nawierzchni  

geotkaniną, należy wykonać następujące czynności: 
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• oczyszczenie, wyrównanie powierzchni przewidzianej do ułożenia geowłókniny, 

• ułożenie geowłókniny. 

24.4.3. Wykonywanie wzmocnienia podłoża  

1. Bezpośrednio na przygotowanym podłożu gruntowym należy sprawdzić warunek 

minimalnej nośności EV2 ≥ 35 Mpa.  

2. Należy rozłożyć geotkaninę na podłożu. 

3. Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami geotkaniny zarówno podłużne, jak i 

poprzeczne należy wykonać stosując zakład o szerokości 50 cm 

4. Na rozłożonej warstwie geotkaniny należy ułożyć warstwę pospółki o współczynniku 

filtracji k.8 m/dobę i zagęścić ją. 

5. Nie należy dopuścić do uszkodzeń geotkaniny podczas wbudowywania. Nie 

dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego bezpośrednio po geotkaninie.  

24.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

24.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

24.5.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

• wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkt 98, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

24.5.3. Wygląd zewnętrzny 

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej : braku mechanicznych uszkodzeń geotkaniny, 

sposobu i szerokości wykonywanych zakładów oraz sprawdzenie równości podłoża przed 

rozłożeniem. 

Odchyłka wymiaru pasma powinna przekraczać ± 2% wymiaru nominalnego lub 

uzgodnionego z odbiorcą. 

 

24.6. OBMIAR ROBÓT 

24.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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24.6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej matą powierzchni 

nawierzchni. 

24.7.  ODBIÓR ROBÓT 

24.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST.  

dały wyniki pozytywne. 

24.7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

• równość podłoża, 

• rozłożenie maty  i ew. wycięcie potrzebnych otworów. 

24.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

24.8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

24.8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 ułożenia  geowłókniny  lub materiału równoważnego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

• oczyszczenie podłoża, 

• rozłożenie geotkanin z wymaganymi zakładami,  

• pomiary i badania laboratoryjne. 

24.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP - IBDiM, 

Warszawa, 2001. 

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie masy powierzchniowej (PN –EN 965:1999) 

Geotekstylia _ Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek (PN-ISO 

10319:1996) 
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Geotekstylia i wyroby pokrewne _ właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem ( z wyłączeniem 

dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych (PN-EN 13249:2002) 

Geotekstylia – Pobieranie próbek laboratoryjnych o przygotowanie próbek do badań (PN-ISO 

9862:1994) 

Geotekstylia – Terminologia 
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25. D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE I ŁAWY BETONOWE 

25.1. WSTĘP 

25.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych  

25.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 106.1. 

25.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników betonowych. 

25.5. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

25.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.7. MATERIAŁY 

25.7.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D -

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.7.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

• krawężniki betonowe, 

• piasek do zapraw, 

• cement do zapraw, 

• woda, 

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

25.7.2.1. Krawężniki betonowe  

− krawężnik 15x30 cm wykonany z betonu, 

− krawężnik 12x25 cm wykonany z betonu, 

Wymiary nominalne powinny być określone przez producenta. Zalecana długość prostego 

odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm. 

Płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 

układanie lub ryglowanie. Producent powinien deklarować sposób ukształtowania 

powierzchni czołowych.  

Wartość dopuszczalnych odchyłek wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 

: 
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Długość  1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Dla powierzchni   3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 

mm, 

Dla innych części  5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 

mm, 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna 

przekraczać 5 mm. 

Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste 

dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości podano w tablicy 

Tablica  Dopuszczalne odchyłki  płaskości i prostoliniowości  

Długość pomiarowa mm Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości  mm 

300  1,5 

400  2,0 

500  2,5 

800 4,08 

Krawężniki powinny spełniać wymagania : 

Tablica  Nasiąkliwość 

Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość 

% masy 

1 A Nie określa się 

2 B Wartość średnia ≤ 6 

Tablica  Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających  

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po 

badaniu 

zamrażania/rozrażania 

kg/m2 

3 D Wartość średnia ≤ 1,0 

Przy czym żaden wynik 

> 1,5 

Tablica 4 – wytrzymałość na zginanie 

Klasa Oznaczenie Charakterystyczna 

wytrzymałość na 

zginanie 

MPa 

Minimalna 

wytrzymałość na 

zginanie 

MPa 
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1 T 5,0 4,0 

2 U 6,0 4,8 

Tablica 5 – odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany 

przyrządem do badania 

ścieralności 

Pomiar ścieralności 

na tarczy Böhemego 

1 F Nie określa się Nie określa się 

2 H ≤ 23 mm ≤ 20 000mm3/5 

000mm3 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000mm3/5 

000mm3 

25.7.2.1.1. Wygląd  

W warunkach naturalnego oświetlenia należy ocenić próbki stojąc w odległości 2 m i zapisać 

każdy krawężnik wykazujący rysy lub odpryski. W krawężnikach dwuwarstwowych nie 

dopuszcza się występowania rozwarstwienia.  

Jeżeli krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 

powinna być określona przez producenta. 

W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę lub cały element. 

25.7.2.1.2.  Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 

krawężnika. 

25.7.2.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 

„32,5” wg PN-EN 197-1:2002. 

25.7.2.3.  Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620-1:2004. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

25.7.2.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
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25.7.2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

25.7.2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-

 1:2003. którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST. 

25.8. SPRZĘT 

25.8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.8.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

• żurawia samochodowego do rozładunku krawężników. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta  pod ławę betonową z oporem i zasypka 

ustawionego krawężnika mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

25.9. TRANSPORT 

25.9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.9.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 

z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 

więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

25.9.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 

kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. 

Beton na ławę transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 

wytworzonego betonu. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny. 
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25.10. WYKONANIE ROBÓT 

25.10.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.10.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy betonowe z oporem  należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

Is = 1,00 według normalnej metody Proctora. 

25.10.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z PN-M-47340-02:1980. 

25.10.4. Ława betonowa 

Ławy betonowe z betonu C12/15 z oporem o wymiarach zgodnych z dokumentacją 

techniczną wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 

korycie powinien być wyrównywany warstwami.  

25.10.5. Ustawienie krawężników betonowych 

25.10.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z PN-EN 1339:2005 

25.10.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Zaleca się posadowienie krawężników bezpośrednio na ławie betonowej. Na wyraźne 

polecenia Inspektora nadzoru dopuszcza się także ustawienie krawężników betonowych na 

podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm przed posadowieniem na ławie betonowej. 

25.10.5.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 

zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie 

betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  
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25.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

25.11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.11.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

25.11.2.1. Badania krawężników 

Wykonawca dostarczy 1 szt. krawężnika na 300 m wykonywanego wbudowania , wybraną w 

obecności Inspektora nadzoru do badań laboratoryjnych. Zakres badań jak podano w ST. 

Koszt badań ponosi Zamawiający. 

25.11.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów.  

25.11.2.3. Badania w czasie robót 

25.11.2.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 

wymaganiami podanymi w ST. 

25.11.2.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

• Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

• Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

• Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może  przekraczać 1 cm. 

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
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Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium 

wytrzymałości na ściskanie (1 seria próbek na każde 300 m wykonanej ławy z oporem). 

25.11.2.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 

pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 

cm, 

• Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

25.12. OBMIAR ROBÓT 

25.12.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.12.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego, a ławy betonowej 

m3 (metr sześcienny). 

25.13. ODBIÓR ROBÓT 

25.13.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

wytycznych zawartych w ST dały wyniki pozytywne. 

25.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki. 

25.14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

25.14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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25.14.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie koryta pod ławę, 

• ew. wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy z oporem, 

• ustawienie krawężników na ławie betonowej, 

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

25.15. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu  

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
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26. D - 08.03.01 BETONOWE  OBRZEŻA CHODNIKOWE 

26.1. WSTĘP 

26.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

26.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 116.1. 

26.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm, 6x20 cm, palisady 8x30x50/100.  

26.1.4. Określenia podstawowe 

Elementy betonowe chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji. 

26.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

26.2. MATERIAŁY 

26.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

26.2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

• elementy betonowe odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004, 

• kruszywo drobne/grube do wykonania ław, 

• cement  wg PN-79/B-06711, 

• piasek do zapraw wg PN-88/B-30000, 

• woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

26.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 

Kruszywo do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

ST D-08.01.01. 

26.3. SPRZĘT 

26.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach 

Inwestor: Gmina Pobiedziska   STWiOR 

             

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ORAZ DROGI 

174 z 

181 

 

26.3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

26.4. Transport 

26.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

26.4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża oraz palisady powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu. 

26.5. WYKONANIE ROBÓT 

26.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

26.5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

26.5.3. Podłoże  

Podłoże pod ustawienie obrzeża przy chodniku stanowi ława z oporem z betonu C12/15 wg 

D-08.01.01. 

26.5.4. Ustawienie betonowych elementów 

Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

26.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

26.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

26.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
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Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 117. 

26.6.3. 6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta - zgodnie z wymaganiami pkt 120, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki - zgodnie z wymaganiami pkt 

120, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 120, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

26.7. OBMIAR ROBÓT 

26.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

26.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego elementu. 

26.8. ODBIÓR ROBÓT 

26.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały 

wyniki pozytywne. 

26.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonane ław. 

26.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

26.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D--00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

26.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 
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• wykonanie koryta, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

26.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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27. D - 09.01.01 ZIELEŃ  DROGOWA 

27.1. WSTĘP 

27.1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem zieleni drogowej przy robotach 

związanych z budową placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie działek o nr ewid. 

12/1 i 12/2 położonych w miejscowości Jasin przy ul . Cmentarnej. 

27.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 126.1. 

27.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• humusowaniem i obsianiem trawą. 

27.1.4. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką 

włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw     i roślin 

motylkowatych, służąca do umacniania i zadarniania powierzchni. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

27.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

27.2. MATERIAŁY 

27.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ziemia urodzajna po zebraniu z terenu budowy zostanie 

rozplantowana i wykorzystana do obsiania (projektowane tereny zielone). 
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27.2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń chemicznych i nie zasolona. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,   

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,  

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,   

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 

27.2.3. Nasiona traw 

Nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN- R-

 65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 . 

Standardowa mieszanka trawnikowa posiada następujący skład gatunkowy: 

Życica trwała – 10 %, 

Wiechlina łąkowa – 25 %, 

Kostrzewa czerwona krępkowa – 65 %. 

27.2.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość 

N.P.K.) 

27.3. SPRZĘT 

27.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

27.3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

• sprzętu do podlewania, 

• łopaty, grabie taczki. 
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27.4. TRANSPORT 

27.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

27.4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

27.5. WYKONANIE ROBÓT 

27.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

27.5.2. Trawniki 

27.5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zakładaniem trawników są 

następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do chodnika  o ok. 10 cm 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,  

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• po wysiewie nasiona powinny znajdować się na głębokości 0,5-1 cm pod 

powierzchnia ziemi, 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 

uzgodnionego z Inspektorem nadzoru 

27.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

27.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

27.6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
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• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

ST, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 

trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów, 

• poziomu względem chodnika 

27.7. OBMIAR ROBÓT 

27.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

27.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.  

27.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 131 

dały wyniki pozytywne. 

27.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

27.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  

27.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 

ziemi urodzajnej,  

• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• ew. pielęgnacja spoin, 

• zakładanie trawników, 

• uporządkowanie terenu, 

• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
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27.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011  Torf rolniczy 

PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


