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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych s3 wymagania ogdlne i szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem: Budowa budynku
szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzynska
w Pobiedziskach

Nazwy 1 kody robot wg wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)

KOD CPV OPIS

45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekoéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
I innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $§mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
poltaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
| wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym,

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
Z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych,
W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksiazke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
I przekazania do eksploatacji.
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ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawic Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jako$ci 1 ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
W kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie
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okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).
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2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w Zakresie Robot.

2.2. ZaKkres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzg
roboty ujete w projekcie 1 przedmiarze robot.

Zakres robot budowlanych:

1) Przygotowanie placu budowy, miejsc sktadowania materiatow, drog dojazdowych;

2) Prace rozbiorkowe, w szczegdlnoSci istniejacego boiska szkolnego oraz stolarki
okiennej.

3) Wykonanie wykopoéw pod projektowane fundamenty;

4) Wykonanie fundamentoéw zelbetowych;

5) Wykonanie konstrukcji murowych;

6) Wykonanie nowych konstrukeji zelbetowych;

7) Wykonanie konstrukcji stropow z elementow prefabrykowanych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane sa w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materialow i sprzetu uzyte w przedmiarze robdt
I specyfikacji technicznej nalezy traktowaé¢ jako okreSlenie standardéw parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
Nazwy wilasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materialow, sprzetu 1 wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,i rOwnowazne”.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robot,
do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okre$laja:

a) zasady sporzadzania przedmiaru (zalozenia szczegOtowe zawarte w kazdym
z rozdziatow KNR, KNNR),

b) wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych rodzajow robot (zatozenia
szczegotowe zawarte w kazdym z rozdzialow KNR, KNNR i opis czynnoSci przy
poszczegdlnych tabelach),

¢) zasady dokonywania obmiaru robot wykonanych.

2.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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2.3.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

2.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t remontowo-wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJA 12z 47



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIiOR

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tfadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu w obrebie terenu budowy 1 wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
W pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie og6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.,
Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i1 begdzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2.4. MATERIALY
2.4.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okres§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zroédia spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Osprzet elektryczny 1 oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢
wykonane w stopniu ochrony od czynnikéw zewngtrznych nie nizszym niz 1P44.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
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2.4.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
I wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym.

2.4.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6. TRANSPORT
2.6.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.7. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowe;j
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.8.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj 1 czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

2.8.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

2.8.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
| producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Obowiazkiem Inspektora Nadzoru jest weryfikacja czy wyroby i materiaty proponowane przez
Wykonawce posiadaja parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach
Technicznych oraz czy posiadaja wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace ich
parametry i dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

Materialy nie spelniajace powyzszych kryteriow nie mogg zosta¢ wykorzystane
do wbudowania.

2.8.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
— Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
— Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
— Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru.
— Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu  zapewnienia  jakoSci
I harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
I ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
— Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokotly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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2.9. OBMIAR ROBOT

2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

2.9.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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2.10. ODBIOR ROBOT
2.10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Zgodnie z zapisami umowy.
2.10.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

2.10.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

2.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w ST.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentéw umowy
| ew. uzupehiajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

4
5

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

2.10.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ST.

2.11. PODSTAWA PLATNOSCI

2.11.1. Ustalenia ogdlne

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytagczeniem podatku VAT,
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Wstep

3.1.1. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu 1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szer. dna mniejszej lub réwnej 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1 :0,2.

3.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Konstruktora. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST Wymagania og6lne.

3.2. Materialy
3.2.1. Grunty

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposoéb wykorzystane do
ewentualnych zasypow. Grunty powinny spetlnia¢ szczegbtowe wymagania zawarte
W niniejszej ST.

3.2.2. ZasypKi

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na
zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia
organicznego 1 spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wskaznik réznoziarnisto$ci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s

- zawartos¢ frakcji pylowe;j 1 itowej s10 %

3.2.3. Podklad podposadzkowy

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJA 26z 47



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIiOR

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

3.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.4. Transport

Przewiduje si¢ odwo6z odspojonego gruntu na wysypisko na terenie gminy. Grunt wywozic¢ si¢
bedzie samochodami samowyladowczymi. Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce
zasypania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku
Wykonawca zwrdci szczeg6lng uwage na ich dopuszczalne obciazenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wlasnych srodkow transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczal. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrocic¢ do stanu
pierwotnego. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty
za sktadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadow.

3.5. Wykonanie robét
3.5.1. Zasady prowadzenia robot

3.5.1.1. Warunki wykonania wykopéw

Prace ziemne mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Zakres wykopu
nalezy ograniczy¢ do minimum niezbgdnego do wykonania fundamentu (powierzchnia wykopu
powigkszona o nachylenie skarpy. Proponuje si¢ zebranie warstwy gruntu do 20 cm powyzej
poziomu posadowienia fundamentow zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ostatnig warstwe
gruntu zebra¢ tuz przed utozeniem podbetonu. Dno wykopu chroni¢ przed zalaniem. Skarpy
wykopu ksztattowaé w taki sposob, aby nie dopusci¢ do obsypania si¢ gruntu spod nawierzchni
betonowej placu otaczajacego wykop. Ewentualne ubytki grunt spod ptyty nawierzchni
uzupehi¢ podbetonem.

Grunt z wykopow nalezy wywozi¢, aby nie utrudniat prac montazowych. Metody prowadzenia
robot ziemnych powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi. Przed przystapieniem do robot
ziemnych i fundamentowych nalezy zapoznaé si¢ z pelng dokumentacja geotechniczng i
przestrzega¢ wszystkich zaleceh w niej zawartych. Wszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP. Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wyrdwnanie
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dna wykopu i1 wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
deskowania fundamentéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych.
Nie wolno zostawia¢ wykopow otwartych na dtuzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo
obnizenia parametrow gruntéw pod wplywem woéd opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed obrywaniem i obsuwaniem si¢ $cian.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

3.5.1.2. Warunki wykonywania zasypki

Przed rozpoczg¢ciem zasypywania fundamentéw dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatéw budowlanych, §mieci i osuszone. Wykopy fundamentowe do poziomu
posadowienia warstw wierzchnich nalezy zasypa¢ piaskiem lub ziemia piaskowa spelniajaca
wymagane parametry dla zasypek. Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane
recznie, warstwami grubosci 0,20 m przy stosowaniu ubijakow recznych. Nasypywanie
| zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

3.5.1.3. Minimalne parametry zageszczenia

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymogi Dokumentacji Projektowej. Jezeli nie podano
minimalnych parametrow gruntu w Dokumentacji Projektowej, zageszczenie gruntu
zasypowego jak i w poziomie posadowienia powinno wynosi¢ 1s>0.97, modut Mo=80 MPa.
Jezeli grunty rodzime w poziomie posadowienia nie maja wymaganego wskaznika
zageszezenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lone powyzej hie mogg by¢ osiggnicte
przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntow podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
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3.6. Kontrola JakoSci robét
3.6.1. Kontrola wykonywania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

- zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

- zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.
3.6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikoéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych warstwach.

3.6.2.1. Pomiary szerokosci dna wykopu
Pomiary rowéw wykonywa¢ ta§ma w linii prostej. Pomiary wykopoéw pod obiekty nalezy

wykonywa¢ w kazdym znaczacym przekroju.

3.6.2.2. Pomiary zaglebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze
I poziomie.

3.6.2.3. Szerokos¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie fundamentéw oraz ich
zaizolowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

3.6.2.4. Zaglebienie dna
Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno réznié si¢ od projektowanych rzgdnych z tolerancja: -3 cm do + 1 cm.

3.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny
[m°].

3.8. Odbior robét
3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
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3.9. Podstawa platnosci

Platnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

3.10. Przepisy zwigzane

-PN-EN 1997-1:2008+A1:2014+NA:2011+Ap1:2010+Ap2:2010+AC:2009 — Eurokod 7 —
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

- PN-EN 1997-2:2009+AC:2010+Ap1:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

- PN-EN 1SO 14688-1:2018 Badania geotechniczne. Oznaczenie i1 klasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN 1SO 14688-2:2018 Badania geotechniczne. Oznaczenie i1 klasyfikowanie gruntéw.
Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN-EN 932-[1:1999; 2:2001; 3:1999/A1:2004; 5:2012/AC:2014-07; 6:2002] Badania
podstawowych wlasciwosci kruszyw

- PN-EN 933-[1:2012; 2:1999; 3:2012; 4:2008; 5:2000/A1:2005; 6:2014; 7:2000; 8+A1:2015;
9+A1:2013; 10:2009; 11:2009/AC:2010] Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Czesci 1-11.

- PN-EN 1097-[1:2011; 2:2010; 3:2000; 4:2008; 5:2008; 6:2013; 7:2008; 8:2009; 9:2014;
10:2014; 11:2013] Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesci 1-11

-PN-EN ISO 17892-[1:2015; 2:2015; 3:2016; 4:2017; 5:2017; 6:2017; 7:2017; 8:2018; 9:2018]
Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow — Czgsci 1-9

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.
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4. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

4.1. Wstep

4.1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
I domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymalos$ci na $ciskanie.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy
wstanie suchym.

Wytrzymalo$¢ betonu - wytrzymalo$¢ betonu na S$ciskanie oznaczana jest na kostkach
szesciennych o dhugosci krawedzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych
z konstrukcji betonowej. Badana kostka betonowa poddawana jest dzialaniu sity $ciskajacej az
do momentu zniszczenia. Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie definiowana jest jako stosunek
maksymalnej warto$ci sity $ciskajacej (niszczacej probke) do pola powierzchni $ciskanej.
Wytrzymatos¢ wyrazana jest w MPa.

4.1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Konstruktora. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST Wymagania og6lne.

4.2. Materialy

4.2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Wg dokumentacji projektu konstrukcyjnego.
4.2.2. Klasy betonu

Wg dokumentacji projektu konstrukcyjnego.
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4.3. Transport
4.3.1. Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu,
w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej,

- §rednice nominalna,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

- na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania musza miesci¢ si¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz
S5mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
gwarantujacy unikniecie trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.3.2. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytworni betonu. Mase
betonow3a nalezy transportowa¢ §rodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnos$ci masy,
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania
i rodzaju konstrukcji.

4.4. Sprzet
4.4.1. Roboty betonowe

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz
10m. Stosowa¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. i butlawami
0 $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia. Belki i taty wibracyjne
stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt powinny charakteryzowaé si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4.4.2. Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4.5. Wykonanie robot
4.5.1. Zasady prowadzenia robot

4.5.1.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu 1 btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie
pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we wilasciwos$ciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek
zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach
stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Cigcie 1 gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac
mechanicznie.

4.5.1.2. Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubos$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim o grubosci 1 mm dla pretow do $Srednicy
12 mm i 1,5 mm dla pr¢téw o Srednicy ponad 12 mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawac. I1o§¢
oraz rozmieszczenie zbrojenia w poszczegdlnych elementach wg projektu konstrukcyjnego.
W trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno akcesoria tak aby ich geometria oraz
polozenie nie zmienilo si¢ pod wplywem wlewania mieszanki betonowej do szalunkow.
Po wypehieniu betonem szalunkéw nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie akcesoriow 1 w razie
potrzeby, przesunag¢ w projektowane miejsce.

4.5.1.3. Deskowanie

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-EN 12812:2008. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotlane parciem §wiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw
z uwzglednieniem szybkosci betonowania. Sposobu zageszczania 1 obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania powinny by¢
wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej 1 przed wypetieniem masg betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen
w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych
Z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg techniczng. Deskowanie przed
wypelnieniem ich masg betonowag powinno by¢ posmarowane s$rodkiem antyadhezyjnym,
utatwiajgcym rozszalowanie.
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4.5.2. Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.

Recepture¢ betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologi¢ betonowania
pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbednych informacji od
Wykonawcy nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te bgda
zawieraé w szczeg6lnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkow
I domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadoéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie
okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

4.5.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Ukladanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikow zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie
mieszanki moze odbywac si¢ tylko w sposdb mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych.
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora
zbrojenia oraz deskowania.

4.5.2.2. Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca podejmie dziatania w majace na celu
zapobiegajace odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
I nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu.
W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacj¢ wilgotnosciowa nalezy rozpoczaé po
24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczes$niej dla betonow
z domieszkami przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstruke;ji
monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosSci
pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogodlnie
dostgpnego przylacza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed
uderzeniami i drganiami.

4.6. Kontrola Jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania
w betonie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja
I normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen przedstawionych w Programie
Zapewnienia Jako$ci.

4.6.1. Pobieranie préobek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1 i Programem Zapewnienia Jakos$ci, oraz gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakos$ci beton i1 stosowanych materialdéw. W szczeg6lnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania, przechowywanie probek
w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na
potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

4.6.2. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujagce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

- krawedzie wypukte elementdw muszg posiadaé sfazowanie szerokosci 1,5 cm,
- pekniecia sa niedopuszczalne,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub
stropu,

- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

4.6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonowania

4.6.3.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-EN
206-1; PN-EN 13791:2008 lub PN-EN 12504-1:2011:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

4.6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
robocze;j.

Roéznice pomiegdzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
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Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego
WI/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych

Plyty sprezone uktada si¢ na murach przy pomocy dzwigu wyposazonego w trawers ze
specjalnymi uchwytami szczekowymi. Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapiadé
fancuch zabezpieczajacy, asekuracyjny pod ptyta na wypadek wysuniecia si¢ plyty z kleszczy.
W przypadku nierownej powierzchni oparcia ptyt, ukltadamy je na warstwie zaprawy
cementowej o grubosci zapewniajacej wyréwnanie powierzchni.

4.6.3.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
w ilosci okreslonej w planie kontroli jakos$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 50,0 m3, 1 probke
na zmian¢ robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania a nastepnie przechowuje
si¢ 1 bada zgodnie z PN-EN 12390-3:2010. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii. W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wigksze
od wartosci O,2R, zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki nie sg spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymalo$ci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji albo
badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-EN 13791:2008 lub PN-EN 12504-1:2011.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uznaé
za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

4.7. Odbior robot

4.7.1. Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.
4.7.2. Odbior zmontowanego zbrojenia

Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
I postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodno$¢ ksztaltu pretow,

- zgodnos¢ liczby pretow 1 ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
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- prawidtowe wykonanie hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.
4.7.3. Odbior betonowania

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

- odbidr deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- jako$¢ 1 pozycja zbrojenia i $rub fundamentowych,

- odbior wykonanych konstrukcji betonowych,

- pielegnacja powierzchni betonu po rozformowaniu.

4.7.4. Montaz plyt kanalowych

Zabronione jest prowadzenie montazu, zatadunku jak i roztadunku sprezonych ptyt kanatowych
przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak:

* szybkos$ci wiatru powyzej 10m/s;

* widocznosci ponizej 30m;

* w czasie opadow deszczu lub $niezycy;

* w temperaturze otoczenia ponizej 00C;

* przy oblodzonych lub o$niezonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzegdziach,
chwytakach lub konstrukcji budynku;

* przy o$wietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxow.

Przy przenoszeniu plyty nalezy bezwzglednie zapigc tancuch zabezpieczajacy, asekuracyjny
pod plyta na wypadek wysuniecia si¢ plyty z kleszczy.

Warto$¢ oparcia jest zalezna od parametréw materiatdéw z ktorych wykonano konstrukcje
no$na. Plyty musza by¢ oparte rdwnomiernie na catej swej szeroko$ci. Oparcie mozna
realizowaé na zaprawie cementowe] lub podktadkach PE. Po montazu ptyt nalezy utozy¢
wience 1 zbrojenia przypodporowe. Wience i styki miedzy plytami nalezy wypetni¢ betonem o
wytrzymatosci min. C25/30, o maksymalnym uziarnieniu 8 mm. Przed wypelieniem ztacz
dyblowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz umieszczenie
wszystkich wymaganych zbrojen. Cala powierzchni¢ stropu zwilzy¢ woda. Zamki nalezy
wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min 25 MPa lub wyzZszej. Wypelnione zlacza oraz wiefice
nalezy wiasciwie pielggnowac przez czas dojrzewania betonu

4.8. Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

4.9. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje si¢ w peini do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca
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nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.

- PN-EN 1992-1-1:2008+NA:2016+Ap2:2016+A1:2015+AC:2010+Ap1:2010 Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢s¢ 1: Zasady ogodlne i1 reguty dla budynkow.

- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnos$ci. Czesci 1-10.

- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

- PN-EN ISO 6892-1-2010 Metale — Proba rozciggania — Cze¢$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

- PN-EN ISO 6892-2011 Metale — Proba rozciggania — Czeg$¢ 2: Metoda badania w
podwyzszonej temperaturze.

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach 1
prefabrykowanych wyrobach betonowych

- PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

- PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — wytrzymato$¢ na Sciskanie

- PN-EN 12812:2008 Deskowanie — Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 2005-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢s¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu — Spajanla stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne

- PN-EN 13369:2018 Wymagania wspolne do prefabrykatow betonowych. Czes¢ 1: Uwagi
ogolne

- PN-EN 17660-1:2018 Spawanie — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej — Czes¢ 1: Ztagcza
spawane/zgrzewane no$ne

- PN-EN 17660-2:2018 Spawanie — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej — Czes¢ 2: Ztacza
spawane/zgrzewane nienosnie

- PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

- PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

- PN-H-93220:2006 Stal BSOOSP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety 1
walcowka zebrowa

- PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czg§¢ 1: Drut Zebrowy.

- PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czg$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe
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- PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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5. ROBOTY MURARSKIE
5.1. Wstep

5.2. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem scian wewngtrznych i zewnetrznych dla
obiektu.

5.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot.

5.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

5.5. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem $cian nosnych i dziatowych z blokow wapienno — piaskowych.

5.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

5.7. Materialy

5.7.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

5.7.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Kl. 31517 MPawytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac W takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, W zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
5.7.3. Zaprawa cienkowarstwowa

Elementy wapienno-piaskowe mozna murowaé si¢ na specjalistyczne] zaprawie
cienkowarstowej. Dobdr zaprawy powinien odpowiada¢ zaleceniom dostawcy systemu
bloczkéw wapienno-piaskowych. Rozréznia si¢: zaprawy klasy M5, M10. i. Podczas
murowania nalezy stosowac si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku
wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2014-03.

5.8. Sprzet

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

5.9. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5.10. Wykonanie robot

5.10.1. Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin,
do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw
I otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
jednej cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

W $cianach dzialowych pozostawi¢ wolny styk pomigdzy gorng krawedzig Sciany a stropem
(okoto 2 cm). Szczeling nastepnie wypehic¢ pianka ognioodporna odpowiedniej klasy oraz
zatozy¢ bolce stabilizujace $ciang.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Wngeki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zaleznosci od grubosci elementéw powinny
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spelnia¢ wymagania dostawcy elementéw. Bruzdy i1 wngki nie powinny przechodzi¢ przez
nadproza lub inne elementy konstrukcyjne wbudowane w $ciang ani by¢ wykonywane
w zbrojonych elementach konstrukcji murowych, jesli nie zostaly one uwzglednione przez
projektanta.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpoczaé od pomiaréw. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi
wykona¢ zaczynajac 0d wyznaczenia poziomu posadowienia nadprozy. Poziom belek
nadprozowych ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sasiadujacych i innych otworéw znajdujacych sie W tej samej plaszczyznie $ciany. Sciany w
strefie podporowej wykona¢ do poziomu 0 5 cm nizszego od projektowanego poziomu belek
nadprozowych. Nastepnie przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu
min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego podparcia nadproza
beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielggnacji betonu
mozna przystagpi¢ do wykonania sciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania
W miar¢ potrzeb.

5.10.2. Mury z cegly pelnej i bloczkow

Pierwsza warstwe z bloczkow nalezy wymurowac na zaprawie tradycyjnej aby zniwelowac
roznice wysokos$ci oraz nierdéwnosci podtoza.

a) Spoiny tradycyjne w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna—5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10
mm.

b) Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
calkowitej liczby cegiet.

Zastosowa¢ zbrojenie poziome muru w strefie otworéw okiennych oraz zbrojenia $cian
narazonych na zginanie w plaszczyZnie wywotane ugigciem stropu. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z PN-EN 845-3+A1:2016-10. Na $cianach uktadanych na stropie zastosowac zbrojenie
w trzech dolnych spoinach wspornych, a nastepnie w co drugiej spoinie wspornej. Mury
wznoszone na cienkie spoiny ze zbrojeniem typu kratowniczka w spoinach wspornych nalezy
wykonywa¢ w szczegolny sposob. Po ulozeniu warstwy zaprawy na powierzchni wspornej
umieszcza si¢ na niej zbrojenie typu kratowniczka, a nastgpnie na nim uklada bloczek,
Z naniesiong od spodu kolejng warstwg zaprawy.
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- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- potaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet 0 grubosci
rdznigcej si¢ wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zaze¢bione boczne.

¢) Spoiny cienkoscienne

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1996-1-1 grubos$¢ spoiny cienkowarstwowej powinna
miesci¢ si¢ w przedziale od 0,5 mm do 3 mm.

W wypadku stosowania zbrojenia do cienkich spoin dopuszcza si¢ maksymalng grubos¢ spoiny
rowng 3,5 mm.

Podczas murowania bez wypehiania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sposob uktadania elementow murowych. W celu wlasciwego domkniecia zamkow elementy
nalezy nasuwac na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome
dobijanie ich mtotkiem murarskim

5.11. Kontrola jakosci robot

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych - przez uprawnionego
kominiarza

5.11.1. Materialy

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci Kklasy oznaczonej na cegltach i bloczkach z zamoéwieniem
I wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie,

- wymiarow 1 ksztaltu cegly,

- liczby szczerb 1 pgknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly i bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
5.11.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
I konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioré6w materiatow
I wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.11.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

- Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane | mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
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— na wysokos$ci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu )

—na 1 m dlugosci 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiar6w otworéw w Swietle

o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

5.12. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest m® wykonanego fundamentu, m? $ciany, m przewodu kominowego.

5.13. Odbiér robot.

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robot

- protokot odbioru robét zanikajacych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

5.14. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogo6lnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezb¢dnych czynnos$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokotu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska i uporzadkowanie terenu
budowy.

5.15. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
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PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe
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6. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W zakresie prac niezb¢dnych do wykonania przy realizacji przedmiotowej inwestycji
niezbedne jest wykonanie rozbiorki istniejgcych warstw boiska szkolnego wraz z demontazem
urzadzen na nim wystepujacych.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany zapozna¢ si¢ z niniejszym opracowaniem, przeprowadzi¢ ogledziny
przewidzianych do rozbiorki obiektéw i na tej podstawie opracowac projekt organizacji robot
1 uzgodni¢ go z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, dotyczace prowadzenia robot budowlanych i rozbidérkowych.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ bezwzglednie do przepiséw BHP. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem uprawnionego
Kierownika Budowy posiadajacego wymagane ubezpieczenie OC.

Wykonawca odpowiada za wlasciwag ochrong instalacji, urzadzen, budowli (w tym takze
instalacji podziemnych) i innych znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Wykonawca powinien
zapewni¢ wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem tych
elementow. Nalezy mie¢ na uwadze, ze na terenie inwestycji moga znajdowac si¢ instalacje lub
inne elementy nienaniesione na mapach geodezyjnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak,
aby zminimalizowac¢ ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci jest on zobowigzany do:

e (Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Utrzymania placu budowy w odpowiednim stanie,

e Ograniczenia hatasu, drgan, skazenia §rodkami chemicznymi, zapachami wynikajacych
z prowadzonych prac,

e Zachowania odpowiednich S$rodkéw ostroznosci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem gruntu, zbiornikow, ciekow wodnych, powietrza.

e Zachowania odpowiednich srodkoéw ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed mozliwoscia
powstania pozaru.

Wykonawca uniemozliwi wejécie na teren budowy osobom postronnym poprzez wykonanie
wlasciwego ogrodzenia oraz utrzymywanie ochrony, dozorcéw lub monitoringu w celu kontroli
terenu prowadzenia prac i dost¢pu do niego.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo 0sob postronnych rowniez poza placem budowy stosujac
wlasciwe przepisy i zasady wiedzy technicznej przy prowadzeniu wszelkich prac budowlanych
i rozbiérkowych (dotyczy np. zatadunku i wytadunku pojazdéw znajdujacych si¢ poza placem
budowy itp.).

Kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy, nalezy przy uzyciu
dostepnych srodkow zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie
zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Inwestor: Gmina Pobiedziska STWIiOR

Przed przystapieniem do rozbiorki obiektow nalezy zabezpieczy¢ i zorganizowac plac budowy.
Teren nalezy wydzieli¢c i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz wyznaczy¢ Strefy
niebezpieczne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiorkowych nalezy skutecznie odtgczy¢ szelkie
media 1 instalacje zasilajace budynki. Odlaczenia te moga by¢ dokonane tylko przez
wykwalifikowanych i uprawnionych pracownikéw, a fakt odtgczenia kazdej z instalacji musi
by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Rozbiorki oraz odrebnym protokotem.

Podczas prowadzenia prac rozbidorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowaé negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na
miejsca lokalizacji placow sktadowych materiatow porozbidorkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektéw sgsiadujacych nie podlegajacych
rozbiodrce, przylegajacych lub polaczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie,
zamurowanie otwordw itp.). Nalezy przyja¢ taka metod¢ rozbidrki, ktoéra nie stworzy
zagrozenia dla otaczajacej zabudowy i drzewostanu.

W czasie prowadzenia prac Rozbidérkowych nalezy:

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

e stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

e Zapewni¢ bezpieczenstwo 0sob postronnych,

e usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu

pracujacych,

Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany
W sposob umozliwiajacy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. Dla
przedmiotowych obiektow projektuje si¢ rozbiorke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych
oraz mechaniczng z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet
burzacy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJA 47z 47



