Torun, dnia 2021-10-11

Inwestor: Wykonawca opracowania:
Gmina Chetmza Pracownia Projektowa PRO-KOR
ul. Wodna 2 ul. Polna 78 lok 17

87-140 Chetmza 87-100 Torun

Kosztorys naktadczy [$lepy]

Nazwa budowy: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej na dwie sale klasowe
Adres budowy: Zelgno, gm. Chetmza, dz. nr 82/5 obreb 0029 Zelgno, jedn. ewid. 041502_2 Chetmza,
powiat torunski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Obiekt: Szkota Podstawowa im. Wi. Broniewskiego w m. Zelgno
Rodzaj robét: Budowlane
Charakterystyka robét:
Kosztorys opracowano w programie WINBUD Prof. wersja 2021.20/8.70.2.0, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
18.05.2004 r., przedmiar robot na podstawie danych zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Nazwa inwestycji : "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole
Podstawowej im. W}. Broniewskiego w m. Zelgno gm. Chetmza"

1. Parametry pomieszczenia przed i po przebudowie

- sala gimnastyczna: powierzchnia uzytkowa 140,30 m2, wysokos¢ 4,72 m

- sale lekcyjne z zapleczami: powierzchnia uzytkowa 137,74 m2, wysokos¢ 3,30 m

2. Planowany zakres prac do wykonania:

2.1. Demontaze i rozbidrki

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz balustrady podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

- rozbiérka betonowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

- rozbiérka posadzki z deszczutek

- rozbidrka podtoza betonowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowag

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych

2.2. Konstrukcja:

- stopy i fawa fundamentowa zelbetowe monolityczne z betonu C 20/25 na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C 8/10

- $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw pozioma z papy zgrzewalnej podktadowej oraz pionowa z mas asfaltowo-
kauczukowych

- $ciany no$ne oraz zamurowania otworéw z bloczkéw gazobetonowych kl. 600, w $cianie nosnej trzpienie zelbetowe 24x24 cm
oraz wieniec zelbetowy 24x24 cm z betonu C 20/25

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych stalg zebrowang

- w istniejgcych scianach no$nych nadproza z ksztattownikéw stalowych [220 i [180 mm

- podkonstrukcja dla montazu sufitéw podwieszanych z ksztattownikéw stalowych [200 mm i RP90x50x5 mm

- zamurowanie otworéw drzwiowych oraz czesciowe zamurowanie otworéw okiennych bloczkami gazobetonowymi ki. 600

- Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm

2.3. Architektura:

- podtoze pod posadzke z betonu C 12/15 gr. 10 cm na warstwie folii izolacyjnej gr. 0,3 mm, hydroizolacja z papy zgrzewalnej
podktadowej

- izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 0,031 gr. 10 cm z warstwg $lizgowg z folii izolacyjnej gr. 0,3 mm

- warstwa wyréwnawcza pod wykonczenie posadzek z zaprawy cementowej gr. 6 cm

- wykonczenie posadzek wyktadzing rulonowg elastyczng homogeniczng gr. 2 mm z warstwg wierzchnig PUR

- tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne wykohczone gtadzig gipsowa i powlokg malarska z farby lateksowej,

- fartuchu przy umywalkach w postaci oktadzin z ptytek ceramicznych do wys. 1,60 m

- stolarka okienna PCW szklona 3-szybowo, parapety wewnetrzne z konglomeratu kamienia naturalnego

- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, oscieznice stalowe regulowane

- sufity podwieszane systemowe kasetonowe z ptyt mineralnych z warstwg ptyt gipsowych 600x600x55 mm w wykonaniu
akustycznym

- osfony grzejnikowe drewniane w wykonaniu dla obiektéw szkolnych

- uzupetnienie ocieplenia elewacji ptytami styropianowymi z wykonaniem tynku strukturalnego, montaz parapetéw zewnetrznych
z blachy powlekanej
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CPV: 45214210-5, Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

Data opracowania: 2021-10-11

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-02U, Orgbud 915, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-05, NC-02, KNR AT-32,
KNNR 7, KNR 00-23, KNR 00-19, KNR 00-33, KNR AT-31

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jacek Markowski

BP-RN-V/188/TO/83

ul. Broniewskiego 84/8

87-100 Torun
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Ksigzka przedmiarow

1. PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA DWIE SALE KLASOWE

1.1. Rozbiérki i demontaze

1.1.1. Demontaz stolarki

1 KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
krotno$c= 1,00

7,64 m2

1. 1,90*2,35+1,55*2,05 7,64

20

3. Przeniesienie +

7,64

2 KNR 4-01 0354-08-050
Wykucie z muru oscieznic lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
krotno$c= 1,00

37,33 m2

1. 2,21*3,40+2,19*3,40*3+2,20*3,40 37,33

P —

3. Przeniesienie +

37,33

1.1.2. Demontaz balustrady, rozbiorka pochylni i schodéw wewnetrznych

3 KNR 4-04 0804-01-040
Rozebranie balustrad z ksztaftownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji
krotnosc= 1,00

32,15 m

1. 2,50+5,20+0,45+4,80+1,0+6,0+2,60+4,80*2 32,15

2.

3. Przeniesienie +

32,15

4 KNR 4-04 0302-01-060
Rozebranie betonowych faw, stép i fundamentéw pod maszyny o grubosci (wysokosci) do 70 cm
krotno$cé= 1,00

2,14 m3

1. 0,50*0,30*0,21*1,50*3 0,14

2. (1,40*3,30+1,10*4,50+1,50*2,90+1,10*2,10+0,30*1,50)*0, 2,00
12

s

4. Przeniesienie +

2,14

5 KNR 4-04 0303-05-060
Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm
krotno$¢= 1,00

1,99 m3

(1,20+5,10)*0,85*0,30 1,61

1
2. 1,50*0,85*0,30 0,38
3

4. Przeniesienie +

1,99

1.1.3. Rozbiérka podtég i posadzek

6 KNR 4-01 0816-06-050
Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik z oderwaniem listew lub cokotow
krotno$¢= 1,00

140,30 m2

7 KNR 4-04 0301-02-060

Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm [ze wzgledu na lepiki i izolacje zawierajgce
zwigzki wydzielajgce nieprzyjemny zapach]

krotnosc¢= 1,00

14,03 m3

1. 140,30%0,10 14,03

P —

3. Przeniesienie +

14,03

1.1.4. Wykucie nowych otworéw na drzwi i kanaty wentylacyjne

8 KNR 4-01 0329-03-060

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych

krotnoscé= 1,00

3,19 m3

1. 1,90*2,00,41%2 3,12
2. 0,86*0,22*0,41 0,08
R —
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4. Przeniesienie +

3,19

1.2. Elementy konstrukcyjne

1.2.1. Stopy i tawa zelbetowe, sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych

9

KNR 4-01 0106-01-060

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na gtebokosc i
kategorie z odrzuceniemna odlegto$¢ do 3 m

krotno$c= 1,00

14,68 m3

1. 1,40%1,80*1,14*2 5,75

2. 5,60%(0,60+0,40*2)*1,14 8,94

.

4. Przeniesienie +

14,68

10

KNR 4-01 0106-03-060
Zasypanie wykopow wewnatrz ziemig z ukopow
krotno$c= 1,00

8,88 m3

14,68 14,68

-(0,71+0,80+1,34+2,95) -5,80

W=

4. Przeniesienie +

8,88

11

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podfozu gruntowym, z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosc¢= 1,00

0,71 m3

1,20*1,10*0,10*2 0,26

1
2. 5,60%(0,60+0,10*2)*0,10 0,45
3

4. Przeniesienie +

0,71

12

KNR 2-02 0204-01-060
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,8 m3.
krotnosc¢= 1,00

0,80 m3

SF1

1,0*1,0*0,40*2 0,80

W[N]

4. Przeniesienie +

0,80

13

KNR 2-02 0202-01-060
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o szerokosci do 0,6 m.
krotno$c= 1,00

1,34 m3

1. 1

2. 5,60*0,60*0,40 1,34

e

4. Przeniesienie +

1,34

14

KNR 2-02 0290-0401-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi, okragtymi, zebrowanymi fi od 8-20 mm
krotno$c= 1,00

0,05t

0,90*6*2*2*0,888*0,001 0,02

7,50*4*0,888*0,001 0,03

1
2
3. 1,06*32*0,222*0,001 0,01
4

5. Przeniesienie +

0,05

15

KNR 2-02U 0136-02-060
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
krotno$c= 1,00

2,95 m3

1. (0,57+6,32+0,60)*1,64*0,24 2,95

P —

3. Przeniesienie +

2,95

1.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow, dylatacje

16

Orgbud 915 0101-01-050

Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni poziomych -
betonowych

krotno$c= 1,00

5,36 m2

1. 1,0*1,0*2 2,00

2. 5,60*0,60 3,36

3. (0,57+6,32+0,60)*0,24
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4.

5. Przeniesienie +

5,36

17

Orgbud 915 0301-01-050
Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS Powierzchni poziomych - faw i $cian fundamentowych
krotnosc= 1,00

7,16 m2

18

Orgbud 915 0102-01-050

Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni pionowych -
betonowych

krotno$c= 1,00

32,54 m2

(1,0*4+0,20*4)*0,40 1,92

5,60*0,40*2 4,48

(0,57+6,32+0,60+0,24*2)*1,64*2 26,14

AN

5. Przeniesienie +

32,54

19

Orgbud 915 0201-01-050
Izolowanie masg bitumiczng modyfikowang SBS powierzchni pionowych betonowych - pierwsza warstwa
krotno$c= 1,00

32,54 m2

20

KNR 2-02 0609-12-050
Dylatacje pionowe, z pfyt styropianowych gr. 4 cm
krotnosc¢= 1,00

3,20 m2

1,0*0,40*2 0,80

0,24*1,64*2 0,79

1
2
3. 0,24*3,355*2 1,61
4.
5

Przeniesienie +

3,20

1.2.3. Stupy i wieniec zelbetowy

21

KNR 2-02 0208-05-060

Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20
m/m2.

krotno$c= 1,00

0,57 m3

S1

0,24*0,24*4,95*2 0,57

W=

4. Przeniesienie +

0,57

22

KNR 4-01 0211-06-050
Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego - dla zakotwienia wierca
krotno$¢= 1,00

0,06 m2

1. 0,24*0,24 0,06

2

3. Przeniesienie +

0,06

23

KNR 2-02 0211-04-060

Rygle i przekrycia $cian zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m.

krotnosc= 1,00

0,50 m3

1. wi

2. 0,24*0,24*(8,07+0,41+0,25) 0,50

e

4. Przeniesienie +

0,50

24

KNR 2-02 0290-0401-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi, okragtymi, zebrowanymi fi od 8-20 mm
krotno$c= 1,00

0,09t

4,32*4*2*0,888*0,001 0,03

1,86*4*2*0,888*0,001 0,01

0,84*36*2*0,222*0,001 0,01

(8,07+0,41+0,25)*4*0,888*0,001 0,03

(8,07+0,41+0,25)/0,25*0,84*0,222*0,001 0,01

(G WIN]=

~

Przeniesienie +

0,09

1.2.4. Elementy murowe
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25

KNR 2-02U 0188-07-050

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5m i grub. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o
dfugosci 59cm na zaprawie klejowej (Orgbud W-wa)

krotno$c= 1,00

25,40 m2

1. (8,05-0,24*2)*3,355 25,40

20

3. Przeniesienie +

25,40

26

KNR 2-02U 0190-08-050

Scianki dziatowe grubo$ci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego 59x24x12 cm na zaprawie klejowej,
transport materiatow wyciagiem (Orgbud W-wa)

krotno$c= 1,00

25,36 m2

(2,38*2+1,40*2)*3,355 25,36

-0,90*2,0*2 -3,60

0,90*2,0*2 3,60

A(w|N|E=

5. Przeniesienie +

25,36

27

KNR 2-02 0126-05-040
Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN
krotnosc= 1,00

2,80 m

1. 1,40%2 2,80

P —

3. Przeniesienie +

2,80

28

KNR 4-01 0304-02-060

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/

krotno$c= 1,00

8,56 m3

1,90*2,35*0,41 1,83

1,55*2,05*0,41 1,30

2,30%(0,50+0,65)*0,41*5 5,42

AWV

5. Przeniesienie +

8,56

1.2.5. Konstrukcja stalowa - nadproza, belki

29

KNR 4-01 0313-03-060
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek - dla poz. 3.1. i 3.2.
krotno$¢= 1,00

0,41 m3

1. 0,41*0,25*0,40*10 0,41

2. D

3. Przeniesienie +

0,41

30

KNR 4-01 0313-02-060
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek - dla poz. 4i 6
krotno$c= 1,00

0,29 m3

1. 0,41*0,30*0,40*2,50*2 0,25

2. 0,41*0,25*0,30*1,36 0,04

A —

4. Przeniesienie +

0,29

31

KNR 4-01 0313-03-060
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek - dla poz. 1i 2
krotno$¢= 1,00

0,25 m3

0,26*0,26*0,30*10 0,20

1
2. 0,25*0,25*0,40*2 0,05
3

4. Przeniesienie +

0,25

32

KNR 4-01 0206-04-020
Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokos$ci ponad 10 cm w stropach i Scianach
krotnoscé= 1,00

22,00 szt

33

KNR 4-01 0313-05-040
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm - poz. 3.1 3.2 [220
krotno$c= 1,00

54,00 m

1. 2,70*4*5 54,00

2.

3. Przeniesienie +

54,00
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34

KNR 4-01 0313-05-040
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm - poz. 2 [200 + [50
krotnosc= 1,00

34,92 m

1. 8,73*2*2 34,92

20

3. Przeniesienie +

34,92

35

KNR 4-01 0313-04-040
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - poz. 4 [180 i 6 [100
krotnosc= 1,00

25,44 m

2,50*4*2 20,00

1
2. 1,36*4 5,44
3

4. Przeniesienie +

25,44

36

KNR 2-05 1006-05-034

Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili zimnogietych. Konstrukcje o masie elementu do 120 kg - RK
90x90x5 + blachy

krotno$c= 1,00

1,14t

1. (904,10+218,83)*0,001*1,018 1,14

P —

3. Przeniesienie +

1,14

37

KNR 4-01 0703-02-050
Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na podciggach
krotnosc= 1,00

16,18 m2

2,70%(0,22*2+0,41)*5 11,48

2,50%(0,18*2+0,41)*2 3,85

1,36%(0,109*2+0,41) 0,85

Aw|N|=

5. Przeniesienie +

16,18

38

KNR 4-01 0704-03-050
Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg
krotnosc¢= 1,00

16,18 m2

1.3. Architektura, wykonczenie

1.3.1. Posadzka z podktadami i izolacjami

39

KNR 2-02 0616-01-050
Izolacje poziome z folii izolacyjnej. Jedna warstwa.
krotnosc¢= 1,00

137,74 m2

1. 66,09+2,66+65,67+3,32 137,74

2

3. Przeniesienie +

137,74

40

KNR 2-02 1101-0702-060
Podktady na podftozu gruntowym z ubitych materiatow, z piasku.
krotnosc¢= 1,00

83,41 m3

1. 137,74*(0,57+0,10) 92,29

2. -8,88 -8,88

I

4. Przeniesienie +

83,41

41

KNR 2-02 1101-01-060

Podktady betonowe na podfozu gruntowym, z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu) - B 15 [C 12/15] gr. 10 cm plus powierzchnia po pochylni

krotno$c= 1,00

15,83 m3

1. 137,74*0,10 13,77

2. (4,80*2,90+1,50*1,50+1,90*2,30)*0,10 2,05

3

4. Przeniesienie +

15,83

42

KNR 2-02U 0618-03-050

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
(Orgbud W-wa)

krotnoscé= 1,00

158,28 m2

1. 137,74 137,74
2. 4,80*2,90+1,50*1,50+1,90"2,30 20,54
R —
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4. Przeniesienie +

158,28

43

KNR 2-02 0609-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji. Jedna warstwa.

krotno$c= 1,00

158,28 m2

44

KNR 2-02 0616-01-050
Izolacje poziome z folii izolacyjnej. Jedna warstwa.
krotnosc= 1,00

158,28 m2

45

KNR 2-02U 1127-0201-050

Warstwy wyréwnawcze gr. 2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym zatarte na gtadko pod
posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud

krotnosc= 1,00

158,28 m2

46

KNR 2-02U 1127-0301-050

Dodatek za zmiane grub. warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod
posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) - do 6 cm krotnosc¢ x 4
krotno$c= 4,00

158,28 m2

47

NC-02 0605-01-013

Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
grubosci do 2 mm.

krotno$c= 1,00

1,32 100 m2

1. (137,74-(2,66+3,32))/100 1,32

2.

3. Przeniesienie +

1,32

48

KNR 2-02 1112-0501-050
Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.
krotno$c= 1,00

131,76 m2

1. 137,74-(2,66+3,32) 131,76

P —

3. Przeniesienie +

131,76

49

KNR 2-02 1112-09-050
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
krotno$¢= 1,00

131,76 m2

50

KNR 2-02U 2805-0501-050

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy
5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa)

krotnosc= 1,00

26,52 m2

2,66+3,32 5.98

4,80*2,90+1,50*1,50+1,90*2,30 20,54

1
2
3. e
4. Przeniesienie +

26,52

1.3.2. Tynki wewnetrzne, okladziny

51

KNR AT-32 0102-02-050

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm

krotno$c= 1,00

139,50 m2

8,05*3,555*2 57,24

(2,38*2+1,40*2)*3,555*2 53,75

-0,90*2,0*2*2 -7,20

0,90*2,0*2*2 7,20

1,90*2,35*2 8,93

1,55*2,05*2 6,36

2,30%(0,50+0,65)*5 13,23

OR[N |G, [WIN]=

Przeniesienie +

139,50

52

KNR 2-02U 2013-01-050

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na $cianach tynkowanych w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa)

krotnoscé= 1,00

139,50 m2
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53 KNR 2-02U 2802-0301-050

Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 pfytkami kamionkowymi Gres o wymiarach 20x20 cm na
zaprawach klejowych o grub.warstwy 4 mm (Orgbud W-wa) - fartuchy

krotno$c= 1,00

5,92 m2

1. (0,60+1,50+1,60)*1,60 5,92

20

3. Przeniesienie +

5,92

1.3.3. Sufit podwieszany - kasetonowy akustyczny

54 KNNR 7 0702-020-050

Montaz sufitow podwieszanych z ptytami z wetny szklanej gr. tgcznej 55 mm, na tyinej powierzchni ptyta
gipsowa 13 mm - wymiar 600x600x55 mm

krotno$c= 1,00

137,74 m2

1. 66,09+2,66+65,67+3,32 137,74

20

3. Przeniesienie +

137,74

1.3.4. Stolarka okienna pcv

55 KNR 00-19 1023-1101-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane obsadzone na dyblach stalowych, z obrobkg obsadzenia
krotnosc¢= 1,00

22,00 m2

1. 2,20*2,0*5 22,00

2.

3. Przeniesienie +

22,00

56 KNR 2-02 0129-02-040
Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu o dtugo$ci ponad 1 m.
krotno$c= 1,00

11,25 m

1. 2,25%5 11,25

2.

3. Przeniesienie +

11,25

1.3.5. Stolarka drzwiowa drewniana

57 KNR 2-02 1016-05-020
Oscieznice drzwiowe regulowane metalowe
krotno$c= 1,00

4,00 szt

58 KNR 2-02 1017-02-050

wykonczone /B.1.nr 8/96/
krotnosc= 1,00

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, petne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie

8,80 m2

0,80*2,0 1,60

1
2. 0,90*2,0*4 7,20
3

4. Przeniesienie +

8,80

1.3.6. Ostony grzejnikowe

59 KNR 2-02U 0005-01-050
Ostony na grzejniki ptytowe drewniane (z.11/92)
krotno$¢= 1,00

11,00 m2

1. 2,20*1,0*5 11,00

P —

3. Przeniesienie +

11,00

1.3.7. Malowanie

60 KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2
krotno$c= 1,00

280,17 m2

1. (8,05*2+8,59*2*2)*3,355 169,29

2. (2,90+11,40+8,50+4,80+7,60)*3,15 110,88

e —

4. Przeniesienie +

280,17

61 KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)
krotnoscé= 1,00

280,17 m2
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62

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podtozy gipsowych farbg lateksowg
krotno$c= 1,00

413,75 m2

280,17+139,50 419,67

1
2. -592 -5,92
3

4. Przeniesienie +

413,75

1.3.8. Elewacja

63

KNR AT-31 0505-02-050
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie - warstwa posrednia na cokole
krotno$c= 1,00

7,50 m2

1. 15,0*0,50 7,50

20

3. Przeniesienie +

7,50

64

KNR AT-31 0505-04-050
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie
krotnosc= 1,00

7,50 m2

65

KNR 00-23 2614-0211-050

Docieplenie Scian ptytami styropianowymi gr. 5 cm przy uzyciu gotowej zaprawy klejgcej, z przygotowaniem
podtoza, recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

krotnosc¢= 1,00

15,40 m2

1. 2,20*(0,50+0,90)*5 15,40

2.

3. Przeniesienie +

15,40

66

KNR 00-23 0931-01-050
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - oScieza
krotno$c= 1,00

4,73 m2

1. (2,05*2*5+2,20*5)*0,15 4,73

P —

3. Przeniesienie +

4,73

67

KNR 00-23 0931-04-050

Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na os$ciezach o szer. do 30 cm, na
uprzednio przygotowanym podfozu

krotno$c= 1,00

4,73 m2

68

KNR 00-23 2612-08-040
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
krotno$¢= 1,00

31,50 m

1. 2,05*2*5+2,20*5 31,50

P —

3. Przeniesienie +

31,50

69

KNR 2-02 0129-02-040
Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanejo dfugosci ponad 1 m.
krotnosc= 1,00

11,25 m

1. 2,25*5 11,25

2. D

3. Przeniesienie +

11,25

70

KNR 00-33 0128-0104-050
Malowanie elewacji farbg silikonowg
krotno$cé= 1,00

51,18 m2

1. 15,0%4,60-2,20*2,05*5+4,73 51,18

20

3. Przeniesienie +

51,18
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Kosztorys szczegétowy

Lp. | Podstaw Opis pozycji Jedn | Naktady | Wsp. | Cena Koszt
a Kosztorysowych . najedn. | Zagre jedn.
Wyceny Miar g.
y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU
UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ NA
DWIE SALE KLASOWE

1.1 Rozbiérki i demontaze

1.1.1 Demontaz stolarki

1 [ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2
0354-05- | drzwiowych o powierzchni
050 ponad 2 m2

Obmiar = 7,64
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,520 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2
0354-08- | lub krat okiennych o
050 powierzchni ponad 2 m2

Obmiar = 37,33
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,840 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

11.2 Demontaz balustrady,
rozbiérka pochylni i
schodéw wewnetrznych

3 | KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z m
0804-01- | ksztattownikéw stalowych w
040 poziomie | kondygnacji

Obmiar = 32,15
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,910 0,96
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Spawacz Il r-g 0,050 0,96
Materiaty:
Acetylen techniczny kg 0,008 1,00
rozpuszczony
Tlen techniczny sprezony m3 0,068 1,00
gat.l/ll
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
Zestaw spawalniczy m-g 0,060 1,00
tlenowo-acetylenowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
4 | KNR 4-04 | Rozebranie betonowych m3
0302-01- | taw, stop i fundamentow
060 pod maszyny o grubosci
(wysokosci) do 70 cm
Obmiar = 2,14
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 10,480 0,96
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
5| KNR 4-04 | Rozebranie $cian m3
0303-05- | betonowych o grubosci do
060 30cm
Obmiar = 1,99
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 2,680 0,96
Robotnik budowlany I r-g 8,280 0,96
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,530 1,00
okragte, gote
Bale iglaste obrzynane m3 0,015 1,00
gr.50-100 mm,KLII
Deski iglaste obrzynane m3 0,009 1,00
gr.28-45 mm,klL.1I
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
113 Rozbidérka podtog i
posadzek

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji Jacek Markowski
str 12




1 2 3 4 5 6 7 8

6 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z m2
0816-06- | deszczutek mocowanych na
050 lepik z oderwaniem listew
lub cokotéw

Obmiar = 140,30
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,750 1,00
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
7 | KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z m3
0301-02- | betonu zwirowego o
060 grubosci do 10 cm [ze

wzgledu na lepiki i izolacje
zawierajgce zwigzki
wydzielajgce nieprzyjemny
zapach]

Obmiar = 14,03
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 6,510 0,96
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

114 Wykucie nowych otworéw
na drzwi i kanaty
wentylacyjne

8 | KNR 4-01 | Wykucie otworéw w m3
0329-03- | $cianach z cegiet o grubosci
060 ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla
otworéw drzwiowych i
okiennych

Obmiar = 3,19
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 8,630 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

Razem element:

1.2 Elementy konstrukcyjne
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1.2.1 Stopy i fawa zelbetowe,
$ciana fundamentowa z
bloczkéw betonowych

9 | KNR 4-01 | Wykopy nieumochione o m3
0106-01- | $cianach pionowych
060 wykonywane wewnatrz
budynku bez wzgledu na
gtebokos¢ i kategorie z
odrzuceniemna odlegtos¢
do3m

Obmiar = 14,68
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 4,650 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

10 [ KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw m3
0106-03- | wewnatrz ziemig z ukopow
060
Obmiar = 8,88

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,990 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

11 [ KNR 2-02 | Podktady betonowe na m3
1101-01- | podtozu gruntowym, z
060 betonu zwyktego z

kruszywa naturalnego

Obmiar = 0,71
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Betoniarz Il r-g 2,790 1,00

Robotnik budowlany | r-g 2,470 1,00

Materiaty:

Beton zwykly B-10 [C 8/10] m3 1,030 1,00

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %

%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

12 [ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe m3
0204-01- | zelbetowe, prostokatne o
060 objetosci do 0,8 m3.

Obmiar = 0,80
Krotnosc = 1,00
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2 3 4 5 6 7 8
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 0,740 1,00
Ciesla Il r-g 3,300 1,00
Robotnik budowlany | r-g 4,150 1,00
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,270 1,00
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane m3 0,005 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane m3 0,005 1,00
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na stemple, | m3 0,004 1,00
korowane, 6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,040 1,00
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
13 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe m3
0202-01- | zelbetowe, prostokgtne o
060 szerokosci do 0,6 m.
Obmiar = 1,34
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 0,740 1,00
Ciesla Il r-g 2,760 1,00
Robotnik budowlany | r-g 3,910 1,00
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,530 1,00
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane m3 0,007 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane m3 0,005 1,00
gr.25-45 mm,KkL.1l
Drewno okragte na stemple, [ m3 0,004 1,00
korowane, 6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,050 1,00
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
14 | KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji t
0290-040 | monolitycznych budowli
1-034 pretami stalowymi,
okragtymi, zebrowanymi fi
od 8-20 mm
Obmiar = 0,05
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Zbrojarz Il r-g 47,750 1,00
Materiaty:
Prety zebrowane skosniedo | kg 1 020,000 1,00
zbrojenia betonu fi 8-20 mm
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Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:

Samochéd dostawczy do m-g 1,800 1,00

09t

Wycigg 1-masztowy z m-g 1,000 1,00

napedem elektrycznym

Gietarka do pretéw $r.do 40 [ m-g 5,400 1,00

mm

Nozyce do pretow m-g 6,400 1,00

Prosciarka do pretow m-g 4,800 1,00

automatyczna

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

15 [ KNR Fundamenty z bloczkéw m3
2-02U betonowych na zaprawie
0136-02- | cementowej (Orgbud W-wa)
060
Obmiar = 2,95
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Murarz Il r-g 3,260 1,00

Robotnik budowlany | r-g 2,310 1,00

Materiaty:

Bloczek betonowy szt 83,070 1,00

fundamentowy 38x24x12

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,180 1,00

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %

%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

122 Izolacje
przeciwwilgociowe
fundamentéw, dylatacje

16 | Orgbud [ Jednokrotne gruntowanie m2
915 preparatem asfaltowym
0101-01- | modyfikowanym SBS
050 powierzchni poziomych -
betonowych

Obmiar = 5,36
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,062 1,00
Materiaty:
Bitumiczny preparat dm3 0,198 1,00
modyfikowany kauczukiem
SBS do gruntowania
podtoza, gteboko
penetrujacy,
szybkoschnacy
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Samochdd dostawczy do m-g 0,000 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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3

10

11

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

17

Orgbud
915
0301-01-
050

Izolacje z papy Fundament
Szybki Profil SBS
Powierzchni poziomych -
taw i §cian fundamentowych

Obmiar = 7,16
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Gaz propanowo-butanowy
ptynny
Papa Fundament Szybki
Profil SBS
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg
m2

PLN

%

%

0,230
0,120

1,180

0,012

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

18

Orgbud
915
0102-01-
050

Jednokrotne gruntowanie
preparatem asfaltowym
modyfikowanym SBS
powierzchni pionowych -
betonowych

Obmiar = 32,54
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Bitumiczny preparat
modyfikowany kauczukiem
SBS do gruntowania
podtoza, gteboko
penetrujacy,
szybkoschnacy
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

m-g

%

%

0,087

0,205

0,001

1,00

1,00

1,00

1,50 %

19

Orgbud
915
0201-01-
050

Izolowanie masa bitumiczng
modyfikowang SBS
powierzchni pionowych
betonowych - pierwsza
warstwa

Obmiar = 32,54
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

m2

r-g

0,096

1,00
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Masa asfaltowa do kg 0,700 1,00
hydroizolacji fundamentéow
SBS, szybkoschnaca,
powtokowa
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do m-g 0,0005 1,00
0,9t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

20 [ KNR 2-02 | Dylatacje pionowe, z ptyt m2
0609-12- | styropianowych gr. 4 cm
050
Obmiar = 3,20

Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Dekarz Il r-g 0,5746 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,0926 1,00

Materiaty:

Ptyty styropianowe m3 0,042 1,00

samogasngce odm. EPS

100

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:

Samochéd dostawczy do m-g 0,0047 1,00

09t

Wyciag 1-masztowy z m-g 0,0237 1,00
napedem elektrycznym

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

123 Stupy i wieniec zelbetowy

21 [ KNR 2-02 | Stupy zelbetowe m3
0208-05- | prostokatne o wysokosci do
060 4 m i stosunku
deskowanego obwodu do
przekroju do 20 m/m2.

Obmiar = 0,57
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il r-g 1,460 1,00
Ciesla Il r-g 22,810 1,00
Robotnik budowlany | r-g 16,300 1,00
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 3,400 1,00
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa m3 1,020 1,00
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane m3 0,110 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane m3 0,131 1,00
gr.25-45 mm,kLII1
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,320 1,00
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Wycigg 1-masztowy z m-g 4,020 1,00
napedem elektrycznym

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

22 [ KNR 4-01 | Wykucie wnek w $cianach z | m2
0211-06- | betonu zwirowego - dla
050 zakotwienia wienca

Obmiar = 0,06
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 8,660 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

23 | KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian m3
0211-04- | zelbetowe w $cianach

060 murowanych, dwustronnie
deskowane, przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m.

Obmiar = 0,50
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 1,350 1,00
Ciesla Il r-g 10,080 1,00
Robotnik budowlany | r-g 6,370 1,00
Materiaty:
Drut stalowy okragty miekki kg 2,500 1,00
$r. 0,5-0,55 mm
Gwozdzie budowlane kg 0,580 1,00
okragte, gote
Beton zwykly z kruszywa m3 1,020 1,00
naturalnego B 25 [C 20/25]
Deski iglaste obrzynane m3 0,018 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane m3 0,009 1,00
gr.25-45 mm,kL.1l
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,070 1,00
Wycigg 1-masztowy z m-g 1,780 1,00
napedem elektrycznym
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
24 | KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji t

0290-040 | monolitycznych budowli
1-034 pretami stalowymi,
okragtymi, zebrowanymi fi
od 8-20 mm

Obmiar = 0,09
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
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Zbrojarz I r-g 47,750 1,00
Materiaty:
Prety zebrowane skosniedo | kg 1 020,000 1,00
zbrojenia betonu fi 8-20 mm

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do m-g 1,800 1,00
0,9t
Wycigg 1-masztowy z m-g 1,000 1,00
napedem elektrycznym
Gietarka do pretéw sr.do 40 [ m-g 5,400 1,00
mm
Nozyce do pretow m-g 6,400 1,00
Prosciarka do pretow m-g 4,800 1,00
automatyczna
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
1.2.4 Elementy murowe
25 [ KNR Sciany budynkoéw m2
2-02U jednokondygnacyjnych o
0188-07- | wys.do 4,5m i grub. 24cm z
050 bloczkoéw z betonu

komérkowego o diugosci
59cm na zaprawie klejowej
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 25,40
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Murarz Il r-g 0,620 1,00
Ciesla Il r-g 0,110 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,310 1,00
Materiaty:
Bloczki z betonu szt 7,180 1,00
komérkowego M 500-700
59x24x24cm
Zaprawa klejowa do betonu kg 6,610 1,00
komérkowego sucha
mieszanka
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
26 | KNR Scianki dziatowe grubosci m2

2-02U 12 cm z plytek z betonu
0190-08- | komérkowego 59x24x12 cm
050 na zaprawie klejowej,
transport materiatéw
wyciggiem (Orgbud W-wa)

Obmiar = 25,36
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Murarz Il r-g 0,400 1,00
Ciesla Il r-g 0,110 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,200 1,00
Materiaty:
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Ptytki z betonu
komérkowego 59x24x12 cm
Zaprawa klejowa do betonu
komorkowego sucha
mieszanka
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

kg

PLN

m-g

%

%

7,180

3,230

0,060

1,00

1,00

1,00

1,50 %

27

KNR 2-02
0126-05-
040

Utozenie nadprozy
prefabrykowanych SBN

Obmiar = 2,80
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Nadproze strunobetonowe
SBN 120/120
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9
r-g

PLN

m-g

%

%

0,110
0,090

1,020

0,020

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

28

KNR 4-01
0304-02-
060

Uzupetnienie $cian lub
zamurowanie otworéw w
Scianach z bloczkéw z
betonu komérkowego na
zaprawie
cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszone/

Obmiar = 8,56
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Ciesla Il
Murarz I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piasek uziarnienie 0-2mm
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Wapno hydratyzowane
workowane
Bloczki z betonu
komorkowego M 500-700
59x24x24cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:

m3

r-g
r-g
r-g

m3

szt

PLN

m-g

m-g

0,370
2,670
4,100

0,093
0,01795

0,0106

34,500

0,900

0,130

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50 %
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Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

125 Konstrukcja stalowa -
nadproza, belki

29 [ KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien m3
0313-03- | otworéw w $cianach z cegiet
060 z wykuciem gniazd dla
belek - dla poz. 3.1.13.2.

Obmiar = 0,41
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Ciesla Il r-g 0,870 1,00
Murarz I r-g 7,050 1,00
Robotnik budowlany | r-g 13,990 1,00
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 2,680 1,00
okragte, gote
Klamry ciesielskie kg 4,690 1,00
14-16x300 mm
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,280 1,00
Cement portlandzki zwykty t 0,108 1,00
"35" workowany
Cegty budowlane petne szt 401,000 1,00
kl.150
Bale iglaste obrzynane m3 0,056 1,00
gr.50-100 mm Kl
Deski iglaste obrzynane m3 0,117 1,00
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na stemple, [ m3 0,081 1,00
korowane, 6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 2,450 1,00
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,460 1,00
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

30 | KNR 4-01 [ Wykonanie przesklepien m3
0313-02- | otwordw w Scianach z cegiet
060 z wykuciem bruzd dla belek
-dlapoz.4i6

Obmiar = 0,29
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Ciesla Il r-g 0,870 1,00
Murarz 11 r-g 7,840 1,00
Robotnik budowlany | r-g 12,590 1,00
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 2,680 1,00
okragte, gote
Klamry ciesielskie kg 4,690 1,00
14-16x300 mm
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,280 1,00
Cement portlandzki zwykty t 0,108 1,00
"35" workowany
Cegly budowlane petne szt 401,000 1,00
kl.150
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Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm k.1l
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kLIII
Drewno okragte na stemple,
korowane, 6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m3

m3

PLN

m-g

m-g

%

%

0,056
0,117

0,081

3,480

0,460

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,50 %

31

KNR 4-01
0313-03-
060

Wykonanie przesklepien
otwordw w Scianach z cegiet
z wykuciem gniazd dla
belek - dlapoz. 1i2

Obmiar = 0,25
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Ciesla Il
Murarz I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Gwozdzie budowlane
okragte, gote
Klamry ciesielskie
14-16x300 mm
Piasek uziarnienie 0-2mm
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Cegly budowlane petne
kl.150
Bale iglaste obrzynane
gr.50-100 mm kL1l
Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,KkL.1l
Drewno okragte na stemple,
korowane, 6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g
r-g
r-g
kg
kg

m3

szt
m3
m3
m3

PLN

m-g

m-g

%

%

0,870
7,050
13,990
2,680
4,690

0,280
0,108

401,000
0,056
0,117

0,081

2,450

0,460

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,50 %

32

KNR 4-01
0206-04-
020

Zabetonowanie powierzchni
otworéw do 0,2 m2 przy
gtebokosci ponad 10 cm w
stropach i Scianach

Obmiar = 22,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il

Ciesla Il

Robotnik budowlany |

szt

r-g
r-g
r-g

1,790
1,110
0,400

1,00
1,00
1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji Jacek Markowski
str 23



1 2 3 4 5 6 7 8

Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,040 1,00
okragte, gote
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,019 1,00
Zwir do betonéw m3 0,032 1,00
wielofrak.uziar.2-8 mm
Cement portlandzki zwykty t 0,011 1,00
"35" workowany
Deski iglaste obrzynane m3 0,0036 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Drewno okragte na stemple, [ m3 0,0054 1,00
korowane, 6-20cm
Materiaty pomocnicze 2,00 | PLN 2,00 %
%
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,210 1,00
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,060 1,00
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

33 | KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie m
0313-05- | belek stalowych | NP

040 200-260 mm - poz. 3.1 3.2
[220

Obmiar = 54,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Ciesla Il r-g 0,170 1,00
Murarz I r-g 1,470 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,520 1,00
Materiaty:
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,036 1,00
Cement portlandzki zwykty t 0,0137 1,00
"35" workowany
Cegly budowlane petne szt 12,000 1,00
kl.150
Ksztattowniki stalowe - kg 29,400 1,00
ceowniki normalne
50-300mm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,140 1,00
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,070 1,00
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

34 | KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie m
0313-05- | belek stalowych | NP

040 200-260 mm - poz. 2 [200 +
[50

Obmiar = 34,92
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Ciesla Il r-g 0,170 1,00
Murarz Il r-g 1,470 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,520 1,00
Materiaty:
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,036 1,00
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Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Cegly budowlane petne
kl.150
Ksztattowniki stalowe -
ceowniki normalne
50-300mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

kg

PLN

m-g

%

%

0,0137
12,000

25,920

0,140

0,070

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,50 %

35

KNR 4-01
0313-04-
040

Dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 180
mm - poz. 4 [180i 6 [100

Obmiar = 25,44
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Ciesla Il
Murarz I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Piasek uziarnienie 0-2mm
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Cegty budowlane petne
kl.150
Ksztattowniki stalowe -
ceowniki normalne
50-300mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

rg
r-g
r-g

m3

szt

kg

PLN

m-g

m-g

%

%

0,170
1,180
0,270

0,018
0,00518

8,000

19,560

0,070

0,030

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50 %

36

KNR 2-05
1006-05-
034

Montaz konstrukcji
uzupetniajgcych z profili
zimnogietych. Konstrukcje o
masie elementu do 120 kg -
RK 90x90x5 + blachy

Obmiar = 1,14
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Monter urzadzen i
konst.metalow.ll
Monter urzadzen i
konst.metalow.lll
Spawacz Il
Materiaty:
Ksztattowniki stalowe
zamkniete

54,250
27,120
27,120

793,070

0,96
0,96
0,96

1,00
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Blacha stalowa czarna kg 191,960 1,00
walcowana na gorgco
Farba ftalowa do dm3 0,190 1,00
gruntowania miniowa 60%

Elektrody stalowe do szt 25,000 1,00
spawania
Tlen techniczny sprezony m3 1,800 1,00
gat.l/ll
Acetylen techniczny kg 0,600 1,00
rozpuszczony
Sprzet:
Zuraw samochodowy 5-6t| m-g 1,290 1,00
Ciagnik kotowy 55-63kW m-g 2,070 1,00
75-85KM
Przyczepa skrzyniowa 6,0t m-g 2,070 1,00
Spawarka inwerterowa m-g 14,240 1,00
200-400A
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
37 | KNR 4-01 | Umocowanie siatki m2
0703-02- | tynkarskiej cigto-ciggnionej
050 na podciggach
Obmiar = 16,18
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,150 1,00
Tynkarz Il r-g 0,210 1,00
Materiaty:
Drut stalowy okragty migkki kg 0,100 1,00
$r. 0,5-0,55 mm
Siatka cigto-ciggniona grub. [ m2 1,100 1,00
0,5 mm oczka 6x30mm
Gwozdzie sufitowe kg 0,200 1,00
budowlane
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
38 [ KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki m2
0704-03- | cieto-ciagnionej zaprawg
050 cementowg
Obmiar = 16,18
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,260 1,00
Robotnik budowlany I r-g 0,030 1,00
Tynkarz 11 r-g 0,200 1,00
Materiaty:
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,0119 1,00
Cement portlandzki zwykty t 0,0041 1,00
"35" workowany
Ciasto wapienne m3 0,0004 1,00
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,020 1,00
napedem elektrycznym
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,020 1,00
150dm3
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obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
Razem element:
1.3 Architektura,
wykonczenie
131 Posadzka z podktadami i
izolacjami
39 [ KNR 2-02 | Izolacje poziome z folii m2
0616-01- | izolacyjnej. Jedna warstwa.
050
Obmiar = 137,74
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Dekarz Il r-g 0,0714 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,0118 1,00
Materiaty:
Folia polietylenowa m2 1,190 1,00
izolacyjna,grub.0,3 mm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do m-g 0,0012 1,00
09t
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,0045 1,00
napedem elektrycznym
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
40 | KNR 2-02 | Podktady na podtozu m3
1101-070 | gruntowym z ubitych
2-060 materiatéw, z piasku.
Obmiar = 83,41
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 4,320 1,00
Materiaty:
Piasek [z dowozem] m3 1,080 1,00
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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41

KNR 2-02
1101-01-
060

Podktady betonowe na
podtozu gruntowym, z
betonu zwyktego z
kruszywa naturalnego (z
zastosowaniem pompy do
betonu) - B 15 [C 12/15] gr.
10 cm plus powierzchnia po
pochylni

Obmiar = 15,83
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego B 15
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Pompa 24m na
samochodzie mieszarce
7m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

-9
r-g

m3

PLN

m-g

%

%

1,800
1,100

1,030

0,100

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

42

KNR
2-02U
0618-03-
050

Izolacje przeciwwilgociowe
poziome z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5 m2
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 158,28
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Dekarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Papa zgrzewalna
oksydowana V60 S30,
podktadowa na welonie
szklanym
Gaz propanowo-butanowy
ptynny
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

m2

kg

PLN

m-g

%

%

0,120
0,010

1,150

0,100

0,002

0,003

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50 %

43

KNR 2-02
0609-03-
050

Izolacje cieplne i
przeciwdzwiekowe na
sucho,z ptyt
styropianowych. Izolacje
poziome na wierzchu
konstrukcji. Jedna warstwa.

Obmiar = 158,28
Krotnosc = 1,00

m2
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Robocizna:
Dekarz Il r-g 0,0819 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,0072 1,00
Materiaty:
Ptyta styropianowa - m3 0,105 1,00
dach-podtoga (budownictwo
energooszczedne i
pasywne), 0,031 W/(m*K)
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wyciag 1-masztowy z m-g 0,0032 1,00
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do m-g 0,0047 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

44 | KNR 2-02 | Izolacje poziome z folii m2
0616-01- | izolacyjnej. Jedna warstwa.
050
Obmiar = 158,28
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Dekarz Il r-g 0,0714 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,0118 1,00

Materiaty:

Folia polietylenowa m2 1,190 1,00

izolacyjna,grub.0,3 mm

Materiaty pomocnicze 1,50 PLN 1,50 %
%

Sprzet:

Samochod dostawczy do m-g 0,0012 1,00

09t

Wycigg 1-masztowy z m-g 0,0045 1,00
napedem elektrycznym

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

45 [ KNR Warstwy wyréwnawcze gr. m2
2-02U 2cm z zaprawy cementowej
1127-020 |z wapnem suchogaszonym
1-050 zatarte na gtadko pod
posadzki wykonywane
"Miksokretem" w
pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud

Obmiar = 158,28
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il r-g 0,630 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,040 1,00
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty t 0,0088 1,00
"35" workowany
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,0245 1,00
Wapno hydratyzowane t 0,0004 1,00
workowane
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do m-g 0,0003 1,00
50t
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Miksokret 28 kW
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m-g

%

%

0,120

1,00

46

KNR
2-02U
1127-030
1-050

Dodatek za zmiane grub.
warstwy wyréwnawczej z
zaprawy cementowej z
wapnem suchogaszonym
pod posadzki wykonywane
"Miksokretem" w
pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud) - do 6 cm
krotnosc¢ x 4

Obmiar = 158,28
Krotnosc = 4,00

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Piasek uziarnienie 0-2mm
Wapno hydratyzowane
workowane
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Miksokret 28 kW
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
-9

m3

PLN

m-g

%

%

0,050
0,020

0,0043

0,0125
0,0002

0,020

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,50 %

47

NC-02
0605-01-
013

Systemy posadzkowe
Ceresit i Thomsit.
Wykonywanie posadzek
samopoziomujgcych i
rozlewnych o grubosci do 2
mm.

Obmiar = 1,32
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawa samopoziomujgca
(1-10 mm)
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do
09t
Mieszarka do zapraw do 3
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

100
m2

PLN

m-g

m-g

m-g

%

%

11,300

0,309

0,310
0,070

0,170

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,50 %
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48

KNR 2-02
1112-050
1-050

Posadzki z wyktadziny
rulonowej PCW na kleju
winylowym osakrylowym,
bez warstwy izolacyjnej.

Obmiar = 131,76
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz IlI
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Klej winylowy osakrylowy
Wyktadzina elastyczna
homogeniczna, winylowa w
rolce, grub. 2 mm,
wzmocnienie poliuretan
PUR
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

kg

m2

PLN

m-g

m-g

%

%

0,3661
0,0292

0,600
1,190

0,0041

0,0057

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

49

KNR 2-02
1112-09-
050

Zgrzewanie wyktadzin
rulonowych.

Obmiar = 131,76
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz IlI
Materiaty:
Prety spawalnicze z PCW
nie plastyfikowanego
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg
PLN

%

%

0,1261

0,030

1,00

1,00

1,50 %

50

KNR
2-02U
2805-050
1-050

Posadzki jednobarwne z
ptytek kamionkowych Gres
30x30cm na zaprawach
klejowych o grub.warstwy
5mm w pomieszczeniach o
pow. do 10m2 (Orgbud
W-wa)

Obmiar = 26,52
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz IlI
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Plytki gresowe
nieszkliwione techniczne
30x30cm

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych sucha
mieszanka

m2

r-g

m2

kg

2,140
0,120

1,040

7,960

1,00
1,00

1,00

1,00
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Sucha zaprawa do kg 0,270 1,00

spoinowania waska, kolor

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:

Wycigg 1-masztowy z m-g 0,030 1,00

napedem elektrycznym

Samochéd dostawczy do m-g 0,040 1,00

09t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

1.3.2 Tynki wewnetrzne,
oktadziny

51 | KNR Wyprawy tynkarskie m2
AT-32 wykonywane na scianach
0102-02- | sposobem maszynowym,
050 jednowarstwowe;
mieszanka
cementowo-wapienna, tynki
zatarte grubosci 15 mm

Obmiar = 139,50
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robocizna r-g 0,446 1,00
Materiaty:

Zaprawa tynkarska kg 21,000 1,00

maszynowa wewngtrzna
cementowo-wapienna

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do m-g 0,0149 1,00
09t
Agregat tynkarski 3,1-6,0 m-g 0,0333 1,00
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
52 [ KNR Gtadzie gipsowe m2
2-02U jednowarstwowe grubosci 3
2013-01- | mm na $cianach
050 tynkowanych w

pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad
5 m2(Orgbud W-wa)

Obmiar = 139,50
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Tynkarz 111 r-g 0,230 1,00

Ciesla Il r-g 0,020 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,010 1,00
Materiaty:

Gips szpachlowy na kg 4,700 1,00
podtozach mineralnych

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:
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Wycigg 1-masztowy z m-g 0,004 1,00
napedem elektrycznym
Samochod dostawczy do m-g 0,005 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
53 [ KNR Licowanie $cian o m2

2-02U powierzchni do 10 m2
2802-030 | ptytkami kamionkowymi
1-050 Gres o wymiarach 20x20
cm na zaprawach klejowych
0 grub.warstwy 4 mm
(Orgbud W-wa) - fartuchy

Obmiar = 5,92
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz llI r-g 4,620 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,120 1,00
Materiaty:
Ptytki fajansowe szkliwione m2 1,050 1,00
gtadkie 20x20cm
Zaprawa klejowa do ptytek kg 6,380 1,00
ceramicznych sucha
mieszanka
Sucha zaprawa do kg 0,410 1,00
spoinowania waska, kolor
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,030 1,00
napedem elektrycznym
Samochod dostawczy do m-g 0,040 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:

1.3.3 Sufit podwieszany -
kasetonowy akustyczny

54 | KNNR 7 | Montaz sufitow m2
0702-020 | podwieszanych z ptytami z
-050 wetny szklanej gr. tacznej

55 mm, na tylnej
powierzchni ptyta gipsowa
13 mm - wymiar
600x600x55 mm

Obmiar = 137,74
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robocizna r-g 2,090 1,00
Materiaty:

Ptyta sufitowa akustycznaz | m2 1,030 1,00

wetny szklanej z warstwg
ptyty gipsowej 600x600x55

mm
Profile stalowe gtéwne T24 m 0,900 1,00
pod ptyty z widkien

Profil poprzeczny T24 600 m 0,900 1,00
mm
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Profil poprzeczny T24 1200 m 1,700 1,00
mm
Katowniki przyscienny m 0,500 1,00

rusztu 22x22 mm pod ptyty
dekoracyjne

Wieszaki regulowane do szt 0,700 1,00
sufitbw podwieszanych z
ptytami z widkna

Uchwyt do wieszaka szt 0,700 1,00
regulowanego
Kotek rozporowy z wkretem | szt 2,540 1,00
fi 8mm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,030 1,00
napedem elektrycznym
Samochod dostawczy do m-g 0,040 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
134 Stolarka okienna pcv
55 [ KNR Okna z PCV rozwierane i m2
00-19 uchylno-rozwierane

1023-110 | obsadzone na dyblach
1-050 stalowych, z obrébkag
obsadzenia

Obmiar = 22,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Monter I r-g 2,860 1,00
Materiaty:
Okna z PVC 5-cio m2 1,000 1,00
komorowe, 3-szybowe
Uw<0,9
Dyble stalowe szt 4,400 1,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,250 1,00
opakowanie cisnieniowe
Masa uszczelniajgca kg 0,050 1,00
silikonowa "Silikon"
Gips budowlany t 0,00184 1,00
szpachlowy
Szpachléwka mineralna do kg 3,310 1,00
tynkéw zewnetrznych
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,040 1,00
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do m-g 0,060 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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56 | KNR 2-02 | Obsadzanie m
0129-02- | prefabrykowanych

040 podokiennikéw z
konglomeratu o dtugosci
ponad 1 m.

Obmiar = 11,25
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Murarz Il r-g 1,640 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,480 1,00
Materiaty:
Parapet wewnetrzny z m 1,000 1,00
konglomeratu kamienia

naturalnego gr. 2 cm, szer.

25¢cm
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,013 1,00
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z m-g 0,110 1,00
napedem elektrycznym
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
1.35 Stolarka drzwiowa
drewniana
57 | KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe szt
1016-05- | regulowane metalowe
020
Obmiar = 4,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Malarz grupa Il r-g 0,650 1,00
Materiaty:
Oscieznica drzwiowa szt 1,000 1,00
stalowa regulowana
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Wyciagg 1-masztowy z m-g 0,030 1,00
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do m-g 0,010 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

58 [ KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2
1017-02- | wewnetrzne,

050 wewnatrzlokalowe, petne o
powierzchni ponad 1,60 m2,
fabrycznie wykonczone
/B.l.nr 8/96/

Obmiar = 8,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Stolarz budowlany Il r-g 0,270 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,100 1,00
Materiaty:
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Skrzydto drzwi szt 1,000 1,00
wewnetrznych, ptaskie
laminowane
Sprzet:

Wycigg 1-masztowy z m-g 0,010 1,00
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do m-g 0,020 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
1.3.6 Ostony grzejnikowe
59 | KNR Ostony na grzejniki ptytowe m2
2-02U drewniane (z.11/92)
0005-01-
050 Obmiar = 11,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 1,170 1,00
Materiaty:
Ostony na grzejniki z ptyt m2 1,000 1,00
drewnianych malowanych,
do obiektéw szkolnych
Kotek rozporowy z wkretem | szt 6,000 1,00
fi 8mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
137 Malowanie
60 [ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej m2
1202-09- | farby w pomieszczeniach o
050 powierzchni podtogi ponad
5 m2
Obmiar = 280,17
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,092 1,00
Materiaty:
Mydto techniczne kg 0,022 1,00
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,001 1,00
Wapno hydratyzowane t 0,00088 1,00
workowane
Materiaty pomocnicze 2,00 | PLN 2,00 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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61 [ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni | m2
1204-08- | starych tynkéw z

050 poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan)

Obmiar = 280,17
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il r-g 0,095 1,00
Materiaty:
Gips budowlany t 0,0003 1,00
szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 | PLN 2,00 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
62 [ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z m2
1505-03- | gruntowaniem, podfozy
050 gipsowych farbg lateksowg
Obmiar = 413,75
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Malarz grupa Il r-g 0,1083 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,0673 1,00
Materiaty:
Farba lateksowa do $cian i dm3 0,276 1,00

sufitdw o podwyzszonej
odpornos$ci na szorowanie i
dziatanie wilgoci, matowa
oraz potmatowa

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do m-g 0,0003 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
1.3.8 Elewacja
63 [ KNR Tynk cienkowarstwowy m2

AT-31 mozaikowy wykonany
0505-02- | recznie - warstwa posrednia
050 na cokole

Obmiar = 7,50
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Tynkarz 11 r-g 0,0832 1,00
robotnicy gr.| r-g 0,0247 1,00
Materiaty:
Grunt uniwersalny pod tynki | kg 0,250 1,00
strukturalne

cienkowarstwowe
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:
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Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m-g

%

%

0,0004

1,00

64

KNR
AT-31
0505-04-
050

Tynk cienkowarstwowy
mozaikowy wykonany
recznie

Obmiar = 7,50
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Tynkarz Il
robotnicy gr.|
Materiaty:
Masa tynkarska mozaikowa
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Zuraw okienny przenos$ny
Samochod dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

kg
PLN

%

%

0,503
0,0313

5,500

0,0064
0,0086

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,50 %

65

KNR
00-23
2614-021
1-050

Docieplenie Scian ptytami
styropianowymi gr. 5 cm
przy uzyciu gotowej
zaprawy klejacej, z
przygotowaniem podtoza,
recznym wykonaniem

wyprawy elewacyjnej

Obmiar = 15,40
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Tynkarz Il
Tynkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Emulsja gruntujgca
Plyta styropianowa - fasada
(budownictwo
energooszczedne i
pasywne), 0,031 W/(m*K)
Zaprawa klejowa-sucha do
docieplen ptytami
styropianowymi
Dyble plastikowe "z
grzybkami*
Siatka z wtékna szklanego
Masa tynkarska
podktadowa
Tynk mineralny grub. 1,5
mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny
Samochdd skrzyniowy do
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g
r-g

kg
m3

kg

szt

m2
kg

kg
PLN

%

1,4554
0,9236
0,7834

0,200
0,0525

10,030

4,160

1,135
0,300

3,000

0,0298
0,0276

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,50 %
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

66

KNR
00-23
0931-01-
050

Natozenie na podioze
podktadowej masy
tynkarskiej - oscieza

Obmiar = 4,73
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Tynkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Masa tynkarska
podktadowa
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9
r-g

kg
PLN

m-g

%

%

0,0808
0,0242

0,300

0,0004

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

67

KNR
00-23
0931-04-
050

Reczne wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy
z tynku mineralnego na
osciezach o szer. do 30 cm,
na uprzednio
przygotowanym podfozu

Obmiar = 4,73
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Tynkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Tynk mineralny grub. 1,5
mm
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

1,520
0,026

3,300

0,0064
0,009

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,50 %

68

KNR
00-23
2612-08-
040

Ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem
metalowym z siatkg

Obmiar = 31,50
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Tynkarz Il

Tynkarz 11

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Zaprawa klejowa-sucha do
docieplen ptytami
styropianowymi

r-g
r-g
r-g

kg

0,1067
0,1067
0,0066

0,900

1,00
1,00
1,00

1,00
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Katowniki aluminiowe
ochronne z siatkg
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

1,176

0,0007
0,0005

1,00

1,00
1,00

1,50 %

69

KNR 2-02
0129-02-
040

Obsadzanie
prefabrykowanych
podokiennikéw z blachy
powlekanejo diugosci
ponad 1 m.

Obmiar = 11,25
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Parapet z
bl.stal.ocyn.lakier.szer.25¢
m
Materiaty pomocnicze 1,50
%
Sprzet:
Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
-9

%

%

1,640
0,480

1,000

0,110

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

70

KNR
00-33
0128-010
4-050

Malowanie elewacji farbg
silikonowg

Obmiar = 51,18
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Farba silikonowa
elewacyjna
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

r-g

dm3

m-g

%

%

0,095
0,031

0,300

0,0004

1,00
1,00

1,00

1,00

Razem element:

Razem element:
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. Tw] Kod Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 2 Betoniarz Il r-g 189,23
2. 0 42 Ciesla Il r-g 80,65
3. 0 52 Dekarz || r-g 54,93
4. 0 122 Malarz grupa Il r-g 78,89
5. 0 772 Monter I r-g 62,92
6. 0 222 Monter urzadzen i konst.metalow.l| r-g 59,22
7. 0 223 Monter urzadzen i konst.metalow.ll| r-g 29,61
8. 0 342 Murarz I r-g 167,66
9. 0 343 Murarz Il r-g 95,55
10. (O 383 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 148,96
11. (O 999 Robocizna r-g 385,79
12. |0 391(1) robotnicy gr.| r-g 0,42
13. [ O 391 Robotnik budowlany | r-g 1 047,39
14. [0 392 Robotnik budowlany |1 r-g 16,21
15. | O 402 Spawacz Il r-g 31,14
16. | O 412 Stolarz budowlany I r-g 2,38
17. (O 462 Tynkarz Il r-g 28,61
18. [ O 463 Tynkarz 11l r-g 65,43
19. [ O 482 Zbrojarz Il r-g 7,08

Robocizna pomocnicza
Razem: 2 552,07

Zestawienie materiatow:

[ Lp. W] Kod Nazwa [ Jedn. |  Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,94
2. 0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm KL.111 m3 0,05
3. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 0,03
4. 0 2370602 Beton zwykty B-10 [C 8/10] m3 0,73
5. 0 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 16,30
6. 0 2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25[C| m3 3,27

20/25]
7. 1 230140507 |Bitumiczny preparat modyfikowany dm3 7,73
kauczukiem SBS do gruntowania podtoza,
gteboko penetrujgcy, szybkoschnacy
8. 0 1110099 Blacha stalowa czarna walcowana na gorgco kg 219,44
9. 1 220040112  [Bloczek betonowy fundamentowy 38x24x12 szt 244,90
10. | O 2200153 Bloczki z betonu komdérkowego M 500-700 szt 477,52
59x24x24cm
11. (O 1800102 Cegty budowlane peine kl.150 szt 1651,76
12. [ O 1700305 Cement portlandzki zwykty "35" workowany t 6,03
13. | O 1720301 Ciasto wapienne m3 0,01
14. | O 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kLIlI m3 0,16
15. [ O 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,KLIII m3 0,20
16. | O 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.II m3 0,02
17. | O 3950000 Drewno okragte na stemple, korowane, m3 0,20
6-20cm
18. [ O 1120600 Drut stalowy okragly miekki $r. 0,5-0,55 mm kg 2,88
19. | O 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 64,06
20. | 0 1345499 Dyble stalowe szt 96,80
21. | 0 1330299 Elektrody stalowe do spawania szt 28,58
22. |10 1481505 Emulsja gruntujgca kg 3,08
23. |10 1511100 Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% dm3 0,22
24. |1 151390325 |Farba lateksowa do $cian i sufitéw o dm3 114,20
podwyzszonej odpornosci na szorowanie i
dziatanie wilgoci, matowa oraz pétmatowa
25. |1 152350236 |Farba silikonowa elewacyjna dm3 15,35
26. | 0 1560312 Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm m2 352,26
27. 10 1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 16,69
28. |0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,12
29. |10 1740233 Gips szpachlowy na podtozach mineralnych kg 655,65
30. |0 2385099 Grunt uniwersalny pod tynki strukturalne kg 1,88
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cienkowarstwowe

31. | O 1330400 Gwozdzie budowlane okragte, gote kg 7,64

32. |10 1330700 Gwozdzie sufitowe budowlane kg 3,24

33. [ O 1220299 Katowniki aluminiowe ochronne z siatkg m 37,04

34. |0 1325302 Katowniki przyscienny rusztu 22x22 mm pod m 68,87
ptyty dekoracyjne

35. |10 1341201 Klamry ciesielskie 14-16x300 mm kg 4,46

36. |0 1551000 Klej winylowy osakrylowy kg 79,06

37. |10 8990412 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 415,86

38. |0 1100110 Ksztattowniki stalowe - ceowniki normalne kg 2 990,33
50-300mm

39. 7056325 Ksztattowniki stalowe zamkniete kg 906,59

40. 230065107 |Masa asfaltowa do hydroizolacji kg 22,78
fundamentéw SBS, szybkoschnaca,
powiokowa

41. | 0 2380399 Masa tynkarska mozaikowa kg 41,25

42. 1 0 1552328 Masa tynkarska podktadowa kg 6,04

43. | 0 1478101 Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 1,10

44. 1 0 1530199 Mydto techniczne kg 6,16

45. | 1 190010403 |Nadproze strunobetonowe SBN 120/120 m 2,86

46. | O 1582376 Okna z PVC 5-cio komorowe, 3-szybowe m2 22,00
Uw<0,9

47. 2601332 Ostony na grzejniki z ptyt drewnianych m2 11,00
malowanych, do obiektéw szkolnych

48. | 1 132465203 |Oscieznica drzwiowa stalowa regulowana szt 4,00

49. | O 2305534 Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 8,45

50. |1 230341101 |Papa zgrzewalna oksydowana V60 S30, m2 182,02
podkfadowa na welonie szklanym

51. |1 194040110 ([Parapet wewnetrzny z konglomeratu m 11,25
kamienia naturalnego gr. 2 cm, szer. 25 cm

52. (O 1357502 Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.25cm m 11,25

53. |0 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie dm3 5,50
cisnieniowe

54. |10 1601803 Piasek uziarnienie 0-2mm m3 17,40

55. |0 1601804 Piasek [z dowozem] m3 90,08

56. | 1 156263045 |Plyta styropianowa - dach-podtoga m3 16,62
(budownictwo energooszczedne i pasywne),
0,031 W/(m*K)

57. |1 156261051 |Plyta styropianowa - fasada (budownictwo m3 0,81
energooszczedne i pasywne), 0,031 W/(m*K)

58. | 1 | 231590115[CD] |Ptyta sufitowa akustyczna z wetny szklanej z m2 141,87
warstwg plyty gipsowej 600x600x55 mm

59. |0 2530005 Plytki fajansowe szkliwione gtadkie 20x20cm m2 6,22

60. | O 2520611 Plytki gresowe nieszkliwione techniczne m2 27,58
30x30cm

61. |0 2200854 Ptytki z betonu komorkowego 59x24x12 cm szt 182,11

62. | 0 1562608 Ptyty styropianowe samogasngce odm. EPS m3 0,13
100

63. |0 1562700 Prety spawalnicze z PCW nie kg 3,95
plastyfikowanego

64. | 0 1102270 Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 151,17
fi 8-20 mm

65. |1 Pp1200 Profil poprzeczny T24 1200 mm m 234,16

66. |1 Pp600 Profil poprzeczny T24 600 mm m 123,97

67. | O 1325301 Profile stalowe gtéwne T24 pod plyty z m 123,97
wiokien

68. | 0 1351002 Siatka cieto-ciggniona grub. 0,5 mm oczka m2 17,80
6x30mm

69. |0 3900630 Siatka z wiékna szklanego m2 17,48

70. |1 270020211  |Skrzydto drzwi wewnetrznych, ptaskie szt 8,80
laminowane

71. |1 0 2380611 Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 9,59

72. | 0 2350400 Szpachléwka mineralna do tynkéow kg 72,82
zewnetrznych

73. 10 1540802 Tlen techniczny sprezony gat.l/ll m3 4,24

74. 10 2313243 Tynk mineralny grub. 1,5 mm kg 61,81

75. |1 Uw Uchwyt do wieszaka regulowanego szt 96,42

76. | O 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,53

77. |1 0 1325310 Wieszaki regulowane do sufitow szt 96,42
podwieszanych z ptytami z widkna
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78. |1 156340303 |Wyktadzina elastyczna homogeniczna, m2 156,79
winylowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie
poliuretan PUR

79. (O 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,68

80. |0 1554303 Zaprawa klejowa do betonu komdérkowego kg 249,80
sucha mieszanka

81. |0 1554204 Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych kg 248,87
sucha mieszanka

82. |0 1554103 Zaprawa klejowa-sucha do docieplen ptytami kg 182,81
styropianowymi

83. | 0| 238HEN0201 |Zaprawa samopoziomujgca (1-10 mm) t 0,41

84. |0 2380810(2) [Zaprawa tynkarska maszynowa wewnetrzna kg 2929,44
cementowo-wapienna

85. |0 1602510 Zwir do betonéw wielofrak.uziar.2-8 mm m3 0,70
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

[ Lp. Tw] Kod | Nazwa [ Jedn. Limt | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 46213 Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h m-g 4,65
2. |0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 10,18
3. [0 43424 Betonow6z V - 6 m3 m-g 0,32
4. |10 39121 Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 2,37
5 |0 71212 Gietarka do pretéw sr.do 40 mm m-g 0,80
6. [0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,22
7. |0 46511 Miksokret 28 kW m-g 31,66
8. |0 71231 Nozyce do pretow m-g 0,95
9. [0 44161 Pompa 24m na samochodzie mieszarce 7m3| m-g 1,58
10. | O 71251 Prosciarka do pretéw automatyczna m-g 0,71
11. | O 39613 Przyczepa skrzyniowa 6,0t m-g 2,37
12. | 0 39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 13,93
13. [ O 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,56
14. 1 0 72142 Spawarka inwerterowa 200-400A m-g 16,28
15. [ O 34312 Wycigg 1-masztowy z napedem elektrycznym| m-g 42,41
16. | O 72311 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,93
17. | O 35111 Zuraw okienny przenos$ny m-g 5,18
18. | 0 31114 Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,47

Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Razem

1. PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ NA DWIE SALE
KLASOWE
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 2 552,07

1.1. Rozbiérki i demontaze
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 327,09

1.1.1. Demontaz stolarki
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 35,33

1.1.2. Demontaz balustrady, rozbiérka pochylni i
schodéw wewnetrznych
Kod Stownika Zamowien:
llo$¢ r-g: 71,75

1.1.3. Rozbiérka podtég i posadzek
Kod Stownika Zaméwien:
llo$¢ r-g: 192,45

1.1.4. Wykucie nowych otworéw na drzwi i kanaly
wentylacyjne
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 27,56

1.2. Elementy konstrukcyjne
Kod Stownika Zamdwien:
llos$¢ r-g: 737,15

1.2.1. Stopy i tawa zelbetowe, Sciana
fundamentowa z bloczkéw betonowych
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 125,17

1.2.2. lzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw,
dylatacje
Kod Stownika Zamowien:
llos¢ r-g: 10,07

1.2.3. Stupy i wieniec zelbetowy
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 37,11

1.2.4. Elementy murowe
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 106,07

1.2.5. Konstrukcja stalowa - nadproza, belki
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 458,72

1.3. Architektura, wykonczenie
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 1 487,83

1.3.1. Posadzka z podktadami i izolacjami
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 744,31
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1.3.2. Tynki wewnetrzne, oktadziny
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 126,55

1.3.3. Sufit podwieszany - kasetonowy akustyczny
Kod Stownika Zamowien:
llos¢ r-g: 287,88

1.3.4. Stolarka okienna pcv
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 86,77

1.3.5. Stolarka drzwiowa drewniana
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 5,86

1.3.6. Ostony grzejnikowe
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 12,87

1.3.7. Malowanie
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 125,05

1.3.8. Elewacja
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 98,55
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