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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE (ST01)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot: URZADZENIE CENTRUM REKREACII W
JARANTOWICACH w miejscowosci Jarantowice na dziatce nr 524

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odst¢pstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi oraz stanowig integralng cze$¢
Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 1 nalezy je
stosowa¢ podczas realizacji robot objetych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegodlnionych w poszczegolnych projektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catlo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec :

taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec :

budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite]
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec :

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.



1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec :

niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwalos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec :

wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec :

wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ :

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec :

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec :

tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec :

decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec :

pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec :

dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec :

teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,



b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec :

pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec :

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec :

organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec :

teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ :

kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec :

droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec :

dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych
W czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec :

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec :

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy Ilub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych
badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumiec :

zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie
zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.



1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec :

uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec :

roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec :

czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec :

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ :

grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladoéw 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehliajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo



zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisow i norm od tych
wymienionych w poszczegolnych ST nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,



oswietlenie, Sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest witaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie gruntu, materialdw i Wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie



utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadania musza posiadaé¢ atesty
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
W czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za Spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia og6lne lub Szczegdélowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus
1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy moze zazgda¢ od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robaot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i1 badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z Czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sga okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢
zapewniona mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub:

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,



- zgtoszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robodt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wypOSazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzagdzen technicznych,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.



8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegodlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 PZJ,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

(b) utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje i aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE (ST02)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
1 odbioru robot: URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH w
miejscowosci Jarantowice na dziatce nr 524
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy.

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste

- wypetnienie przestrzeni migdzy $cianami pograzonymi w gruncie a wykopem
lessem lub gling i ubicie w celu ograniczenia doptywu wod opadowych pod
fundamenty,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonym w SST
~Wymagania ogolne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkowe:

Gleboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktorego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych

praczwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca
obcigzenia od $rodkéw transportowych i urzagdzen na korpusie drogowym.

Wysokos¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot

ziemnych, lecz w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robot.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i

nachyleniu dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan. _
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=pd/pds
gdzie:

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m )

pds — maksymalna ge¢sto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do
oceny zagqsgczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-
12 [5] (Mg/m>®).



Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1
gdzie

El-modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S- 02205,

E2-modut odksztalcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla  ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac W ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene¢ umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci

dla o0sob Iub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty

zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntow piaszczystych
zageszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polska Norma.



2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podtoza cementem stosuje si¢ nastepujace materiaty:

Do wzmocnienia poditoza nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie diuzszy od trzech miesi¢Cy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robot.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementy
32,
1 |Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami ig
2 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniej niz: S
3 |Czas wigzania:
- poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajgce wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo mozna wuzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na
sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami normowymi.



Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie

a) a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,
%, nie mniej niz: [4]

b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075

mm, %, nie wiecej niz: 15

30 PN-B-06714-15

2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: 5]

wzorcowa | PN-B-06714-26

3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0.5
[31

PN-B-06714-12

4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, 1
%, ponizej:

A1

PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
sciskanie préobek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtosé

wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien by¢ dostosowany do
warunkéw robot. Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.



4. Transport
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do
wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile nie zostaty
wczesnie] zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi
projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe
do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéow gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjag. Dokumentacja
geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,

- nosno$ci gruntu i parametréow geotechnicznych w  momencie
rozpoczynania budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowie.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych i powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszegO uzycia przy,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew | krzewow.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowa¢ rgczne wykonanie robot, jako uzupetlnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego obszaru robét ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokoSci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu,

wedlru% faktycznego stanu wystepowania. ) ) . )
Stan faktyczny ef]dme stanowit podstawe do rozlicznia czynnosci zwigzanych ze

zdjeciem warstwy humusu.



Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus Dbyt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw mechanicznie do poziomu
0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (spod betonu
podktadowego). Pozostata cze$¢ wykopu nalezy wykona¢ rgcznie z nienaruszeniem

struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
rob6ot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujacymi si¢ tam
budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje  wodociagowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami. Wykonywanie  wykopoéw  powinno  postegpowa¢ w  kierunku
podnoszenia si¢ hiwelety, tak aby byl umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania rob6t, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub
wymiarow w planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania
fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci I mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecmego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem éciang wykopu a wykonywanym w wykopie  fragmentem
(elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m,
a w przypadku wykonywania na scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0, 80 m.
Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubosé konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéow
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w

przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
5.4.2. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢é wykonane do poziomu o 0,2 m
wyzszego niz poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usunac¢ recznie, tak
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W  przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usunaé¢ 1 zastgpic

betonem B10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopéw

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia 5 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.



5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1.Wykonywanie robot recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na
ktorym nie dozwolone jest urzadzania wszelkich skladowisk i drog
komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiac
co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw s$rodkoéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ cO
najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuni¢cia Si¢
mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg)
stan skarp nasypow

I wykopow.

5.6.2.Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

- glebokos$¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu

powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiggnika koparki,

roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac
do powstawania nieréwnosci,

- zachowa¢ szczegolng ostroznosé podczas zageszczania krawedzi nasypow,

rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego

uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiggu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu, zachowa¢ ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu
nim w wykopie podstropowym.
5.7. Zasady wykonania nasypéw, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie na planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robéot zgodnie z  wymiarami |
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
W przypadku sytuowania fundamentéw bezposrednio na nosnym gruncie
rodamym nalezy pod fundamentami wykona¢ ,poduszke” z betonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spetnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97 i
E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.
W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie speiniajacych
powyzszych wymagan nalezy zastosowac¢ wszelkie rozwigzania technologiczne
w celu osiggnhiecia powyzszych parametrow (zageszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzka :
- pilasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubos¢
warstwy 20 cm

- plyta zelbetowa zbrojona siatkg fi 6 mm, grubos¢ warstwy 15cm,
- 1zolacje.



Grubosci poszczegolnych warstw powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz
dostosowane do mozliwosci technologicznych. Nalezy doswiadczalnie okresli¢
sposob zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy ktérej nie nastepuje dalsze
zwickszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotraymac parametréw opisanych
w projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie piyta

oznaczajac moduly odksztatcenia podioza zgodnie z PN-S-02205;1998.

W czasie robot zwroci¢é uwage nha usunigcie z istniejacego podioza gruntow
organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopéw
chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntow
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie
otwartych wykopoéw na dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegichionej studzienki
(rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego
sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukltadanie i
zageszczanie gruntu  powinno  by¢  dokonywane  warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;:

a) nie wigecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami)

lub cigzkimi tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i

wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz srednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich  projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem — zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbgdne
bedzie  stwierdzenie czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana mechanicznie.
W okolicach urzadzen Ilub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢
zagegszczany  rgcznie.  Zageszczanie  gruntu  powinno odbywaé  sie  przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagegszczenia
gruntu. Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszczaé warstwami, co
20 cm stosujac zageszezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Podczas zasypywania
gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposdéb zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, Ktore
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.



Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikOw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na:

0  wilasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

0  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dzialki nalezy wykonaé
drenaz. W czasie robot zwrdci¢c uwage ha usunigcie z istniejagcego podioza

gruntéw organicznych, humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentoéw. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegiebionej studzienki
(rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:

- sposOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzeczywistych warunkéw wykonania robot — z
warunkami okre$lonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$s¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materialéw 1 jakosci robot zwiazanych z
budowa nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.

Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego

wyniku teé:;o badania, koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntow

Wykonawca robot powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbg¢dnych na budowie badan
gruntu.



Laboratorium to powimo by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nastepujacych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego cig¢zaru szkieletu gruntowego i wilgotno$ci optymalnej (badanie
Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zage¢szczenia gruntu.
Badanie zageszczenia gruntow pod posadzkg 1 fundamentami nalezy

przeprowadza¢ metoda plyty, a pozostate metoda Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokér

I porownac¢ uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotgczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢é wykonywane przez
osobe uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
Ziemna.

Sprawdzenia robot nalezy dokonaé¢ wg nastepujacych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- lokalizacje budynkéw lub obiektow inzynierskich nalezy _Sﬁradeaé_ taSmag |
pomiarem niwelacyjnym z doktadnosciag do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow nasypow i wykopow nalezy sprawdzaé tasmg i
szablonem 2z poziomnicg coO najmniej w 3 miejscach na calej dlugosci w
przypadku wykonywania roboét liniowych i co najmniej po brzegach i w s$rodku
wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy obja¢ nast¢pujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunigcie kamieni i gruntow O malej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopoéw, rozparcie i podparcie $cian
wykopow pod fundamenty budowli lub ulozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidiowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacja geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy,
stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokoét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzor techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy wraz z
ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robot ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktorych
pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.



7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,,Wyn?gania
0go6lne” pkt. 7. Za jednostke¢ obmiarowg dla robéot ziemnych przyjmuje sie m= (metr
szeScienny).

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoblne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z poézniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBRZEZA BETONOWE (ST03)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot: URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH
W miejscowosci Jarantowice na dziatce nr 524

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegdtowej  specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowesg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01
[8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary
podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

Obrzeza 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj " <2
wymiaru Gatunek 1 Gatune
| 8 12
b, h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2

Weklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 3

I krawedzi w mm

Szczerby
i uszkodzenia

Ograniczajacych powierzchnie
gorne (Scieralne)

niedopuszczalne

Krawedzi i narozy | ograniczajacych  pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10




2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
2.5.1Beton.
Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug
PN-88/B-06250:
- wytrzymato$¢ klasy B15
- nasigkliwos¢ nie wicksza niz 5%,
- wodoszczelnos¢ nie mniej niz W4,
2.5.2 Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ 1:4.
2.5.3 Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ kruszywo (piasek) wg
PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.5.4 Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001,
PN-88/B-30005,
2.5.5 Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cementu i jego jakosé¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.5.6 Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
2.6 Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
- ubijaki o recznym prowadzeniu,
- wibratory samobiezne,
- plyty ubijajace przeznaczone do zageszczania podtoza, pozostate
prace wykonane recznie.
2.7 Transport.
2.7.1Transport kraweznikow.
Do transportu mozna przekazywa¢ krawezniki, w ktorych beton osiggngt wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki.
2.8 Wykonanie robot.
2.8.1 Lawy betonowe.
Wymiary  lawy Dbetonowej powinny by¢  zgodnez niniejszymi ST
lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja wymiaréw moze Wynosic:
- dla wysokosci (grubosci) + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + szerokosci projektowanej,
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe
z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w
odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne,  wypeknione
bitumiczng masa zalewows odpowiadajagca BN-66/6771-04.



Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na pelng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewows. Przed zalaniem nalezy podgrza¢c mase zalewowsg do
temperatury 150,170 °C.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatlow

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zagegszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie ksztattu i



wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub

piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt

5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety
gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing gtgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SS ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775- | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/01 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania
9. BN-80/6775-  |Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/04 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania:
URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH w miejscowosci
Jarantowice na dzialce nr 524

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ utozenie kostki
brukowej betonowej na terenie utwardzonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami zawartymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe. Przed przystagpieniem do robdt, wykonawca zglosi ten fakt
wlasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawg
prawo budowlane).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych dotyczacych utozenia chodnikéw z kostki, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

- kostka betonowa cegietka fazowana gr. 6 cm w kolorze grafit

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna do gruntu

- linki

- poziomica

- gumowe miotki

- kotki



- lopaty

- taczki

- grabie

- pomosty

- miotly

- rowniarki lub uktadarki do kruszywa
- zageszczarki

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- wywrotka (matogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogélne” i w dokumentacji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
robocza;

- sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materiatlow 1 elementow;

- opieranie sktadowanych materialow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- przy sktadowaniu materiatow, odlegtos¢ stosdOw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostgp o0sOb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktéw
komunikacyjnych - stosowa¢ pomosty przenosne

- rzedne wysokosciowe 0si i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o
wiecej niz 2 cm.

5.2. Szczegélowe warunki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonang nawierzchni¢ nalezy chronié w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po ulozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki
peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wbudowania.

5.2.1.Nawierzchnie typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm
nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci Scm po skompresowaniu zageszczarkami
wibracyjnymi. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych
szeroko$¢ okresla si¢ 2 + 3 mm. Kostke uktada si¢ jednocze$nie na catej szerokosci chodnika
stosujac spadki poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

5.2.2.Aby ulozy¢ nawierzchnig typu cigzkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach nalezy ulozy¢ nastepujace warstwy:

Podtoze gruntowe zaggscic



Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubosci
zgodna z projektem.

Podsypke cementowo- piaskowa (1:4) uklada¢ na sucho, warstwa grubosci zgodna z
projektem

Kostka betonowa wibroprasowana;

W razie stwierdzenia wystgpowania gruntdéw watpliwych lub wysadzinowych nalezy
konstrukcje nawierzchni uzupetlni¢ o warstwy ulepszonego podloza w nastepujgcym
wymiarze:

Geowloknina separujaca

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

Podtoze gruntowe zageszczone

Kostke nalezy uklada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktérych szerokosé
okresla si¢ 2 + 3 mm.

Kostke uktada si¢ jednocze$nie na calej szeroko$ci jezdni, chodnika stosujac spadki
poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykona¢ tawy betonowe. Lawy
betonowe wykonywa¢ w deskowaniu, z r¢cznym rozscieleniem, wyrownaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowa¢ przez polewanie woda. Na gornej
powierzchni taw utozy¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia
B-125. Odwodnienie parkingu nastgpuje za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wpustoéw a dalej do kanalizacji.

5.4.Kostke uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Wypehienie spoin nalezy wykonaé po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypetnié¢
piaskiem, zmie§¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Plyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna mie¢ sit¢ odsrodkowg 16 —
20kN 1 powierzchnig ptyty 0.35-0.50 m2,zalecana czgstotliwos$¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

5.5. Krawezniki, tawy, obrzeza

Pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe nalezy wykonaé rowki poprzez rgczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna 1 $cian wykopoéw oraz uformowanie poboczy z wyrownaniem do
wymaganego profilu.

KraweZniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na lawie
betonowej lub bez. Lawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, z rgcznym
rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Lawy nalezy pielegnowac przez
polewanie wodg. KraweZniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypeli¢ zaprawa cementowa. Zewnetrzne $ciany kraweznika
zasypaé ziemia, ktorg nalezy ubié¢. KraweZniki obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane
na tawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rz¢dne wykonanych taw
powinny by¢ zgodne z niweleta i beda sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od
rzednych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2 cm. Wykonawca przedstawi do
akceptacji probki krawegznikow od proponowanych dostawcow. Profil podtuzny gornej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowa tatg
brukarska Przeswit pomig¢dzy tata a gérng powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wigkszy
niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych
punktow wysokosciowych. Spoiny wypehi¢ piaskiem lub zaprawg cementowa. Zewnetrzne
$ciany obrzezy zasypa¢ ziemia, ktora nalezy ubi¢. WSszystkie materiaty zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.



5.6. W ramach wykonania robo6t, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- utozenie podtoza pod nawierzchnie /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m?2
- utozenie nawierzchni z kostki /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie obrzezy betonowych /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w 01 ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacj¢ inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robdét.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- podtoza

- nawierzchni z kostki;

- liniowosci ustawienia kraweznikoéw i obrzezy;

- profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét, podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie - m2.

- dla wykonania kraw¢znikow i obrzezy, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Odbiér robot zanikajacych, nalezy zglasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano- Montazowych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena rob6t obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne;

- zakup 1 transport na miejsce robot wszystkich materiatow;

- transport wewnetrzny w obrebie budowy;

- przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych;

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki i profile odwadniajace;

- utozenie kraweznikéw 1 profili odwadniania;



- utozenie kostki brukowe;;

- zasypanie spoin piaskiem;

- oczyszczenie powierzchni posadzki;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
- dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podziat , nazwy, okreslenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE (ST05)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych:
URZADZENIE CENTRUM REKREACIJI W JARANTOWICACH w miejscowosci Jarantowice
na dziatce nr 524

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow
,wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot

betonowych i zelbetowych:

- fawy pod obrzeza

- fundamenty pod urzadzenia stanowigce Wyposazenie boiska

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
STO1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STOL. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ zwiazanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w STOL Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w STOL

2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkow -zgodne z WTWO, rozdziat 5.



2.2.2. Ptyty deskowania:

1) Sklejka -patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne -metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw 0 srednicy wigkszej niz
25 mm.

2.2.3 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje

z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu,

0 lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1.Materiaty zasadnicze.

Zbrojenie gtowne nalezy wykonaé¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A.O, A-Il1l Musi ona
Spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4. Skladniki mieszanki betonowej

Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z horma PN-88/B-30000.

Woda

Kruszywo

A) Zatozenia ogoélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeplukane. Zawartos¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacych nie wiecej niz 15% ptaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekraczaé¢ 5%.

2.5 Fundamenty zabezpieczy¢ stosujac izolacj¢ przeciwwodng i przeciwwilgociowa-dyspersja wodng
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STOL

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST01

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad

rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej 1 cementu luzem nalezy stosowac



specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodoéw -betoniarek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania podano w STOL

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

A) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ 0si i poziomow
oraz zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inspektora nadzoru.

B) Przed wlozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usung¢ luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz.
5.

C) Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiardéw, wymagane w WTWO, rozdz.5.

D) Nalezy dopasowywaé potfaczenia Szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ograniczy¢ do minimum.

E) Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowg

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

G) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

H) Deskowania powinny pozostawa¢ na miejscu a. do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych,

I) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz.5.

5.2.2. Dopuszczalno$é¢ odchytki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawag do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na
koszt  wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem
do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtoérnie
uzywac¢ deskowan 0 zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne

pozostatosci metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora



nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. A zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szCzegoly gigcia, zestawienia stali
i uktad zbrojenia.

C) Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow oraz potgczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do
szczegdtowych rysunkéw roboczych.

D) Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczenia hutnicze, thuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

B) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegéotami i uwagami podanymi na rysunkach.

C) Potaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

D) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.

E) Zbrojenie otwordow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia
jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki
pretow musi znajdowac¢ si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.

G) Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie prgtow.
Przed kazdym przeformowaniem prgtow na miejscu  wbudowania nalezy uzgodni¢ to z
Inspektorem nadzoru.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sig w
poblizu budowy. Ze wzgledow na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sig
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia



wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosSci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawce powinna by¢é kompletna i zawieraé wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego )

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,

rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatow i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i
innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.
B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
C) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.
D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowsg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.
5.4.4. Zageszczenie betonu
Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z

minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiedniag do zageszczenia betonowej
sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny
spetniac¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zaggSzczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego
betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.
5.4.5 Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli
nie sa one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz
opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci
powierzchni  po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.
B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO.
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej niz 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt Wykonawcy.



5.4.6. Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi nadzoru do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna
uzupelnien betonu powinna by¢ zgodna

co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty a. do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢
technike naprawy, gdy. niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawié, przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta s$rodkow

wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.

5.4.7. Pielegnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielegnacji zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STOL

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: szalunkow, zbrojenia, cementu i kruszyw do
betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu  ulozenia betonu i jego zawibrowania, dokladnosci prac
wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcéw i wykonawcow
dostarczajacych  materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym  dziataniem.
Whytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8.
Podstawa dokonywania pomiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zataczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych robét.



8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji technicznej.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz  wynikow  badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Badanie poprawno$ci rozprowadzenia
wiokien  stalowych moze by¢ przeprowadzone wizualnie. Zawartos¢ wiokien moze by¢
sprawdzona przez pobranie co najmniej

5 litrow $wiezego betonu, wyptukanie wiokien i ich zwazenie. Zawartos¢ zmierzona nie powinna
odbiegac o wiecej ni. 10% od wartosci zatozone;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe obejmuja:

— wytyczenie geodezyjne i pomiary,

— dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkcii,

— prace pomiarowe,

— przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek,

— wykonanie niezbednych prac ziemnych,

— wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi.

— pomiary geodezyjne powykonawcze,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtok,

— usuniecie deskowan

— prace wykonczeniowe oOraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych

wiasnoscigwykonawcy -materiatow rozbiorkowych z placu budowy

— badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Zwigzane normatywy

WTWO Robot budowlano-montazowych -Tom 1 -Budownictwo ogodlne :
Rozdziat 1 -Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 5 -Deskowania

Rozdziat 6 -Roboty Betonowe

Rozdziat 7 -Zbrojenia

Rozdziat 8 -Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 -Betonowe elementy prefabrykowane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06
PLAC ZABAW; MALA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania:
URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH w miejscowos$ci Jarantowice na
dzialce nr 524

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Oprocz samego wykonania robot sktadajacych sie na budowg placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

2.1. Prace towarzyszace:

-usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z
robot realizowanych przez Wykonawceg (Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spelnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia

13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z

1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

-nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy

0 podwykonawstwie,

-zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznos$ci
odpowiedzialnosci cywilne;j.

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materialy, sprzet, urzadzenia, narzgdzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu

na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkod
powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robot,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu osob postronnych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania rob6t budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i maszyn .W przypadku
zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materialy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materialu roslinnego, rosliny muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie inwestycji
$rodki transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania
koron drzew i krzewOw oraz o ci¢zarze nie powodujagcym nadmiernego zageszczania gruntu (w
rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni—do 5 ton.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

jednostki obmiaru:

- korytowanie - mzims

- nawierzchnie — m2

- urzadzenia zabawowe 1 wyposazenie — SZt.

6. Odbior koncowy



Calos¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgloszenie Wykonawcy robdt. Odbior

dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach

zwigzanych. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,

- certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenuw
granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktory zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztonkow
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robot. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy zabawowe musza odpowiadaé¢ zalacznikom, zachowa¢ takie same
wzory, taka samg funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary, minimum ta samg jakos¢
materialow jak w specyfikacji technicznej.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty na spelnianie normy PN-EN 1176.
Infrastruktura towarzyszaca typu lawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 1176.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i1 wznoszeniem gotowych
konstrukcji.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z ksztattowaniem placoOw zabaw oraz
montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

2.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ

i poleceniami Zamawiajacego .

2.6. Materialy

1. Lawki — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.

3. Kosze na $mieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

4. Tablice informacyjne - wyrob gotowy, fabrycznie

wykonczony. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow.

Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujgce Wymogi:



- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami
akrylowymi.

- Zlacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna
konstrukcja $rub 1 zabezpieczen)

- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane 1 testowane,

- wszystkie sruby 1 wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgcymi si¢
nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i linki wykonane z materialu uniemozliwiajacego przecigcie z
zewngtrzng ostona,

- czgsci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

- czeSci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonca oraz niskich i

wysokich temperatur.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w
projekcie budowlanym pod wzgledem:

- gabarytow 1 konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow

sktadowych), - charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos$¢ tworzywa),

- parametrow technicznych ( np. trwato$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznos$é, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.),

- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia 1 zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore beda speilniaé te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi beda miaty zblizony wyglad.

2.7 Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placow zabaw oraz montazem 1 wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi

srodkami transportu, Zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementow malej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe,

rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowa pod

wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadno$ci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie

certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

2.12.  Odbiér robot

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania
rob6t z SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa platnosci



Roboty rozliczane ryczattowo.
3. Elementy placu zabaw/ malej architektury

Projektowane urzadzenia placu zabaw:
- Regulamin-1szt

- Linarium -1szt

- Karuzela -1szt

- Hustawka podwojna -15zt

- Bujak podwojny -1szt

- Bujak ,,auto” -1szt

- Tyrolka -1szt

- Zestaw zabawowy -1szt

Projektowana mata architektura:
- Betonowy kosz na odpady -1szt
- Lawka z oparciem -2szt

4. Dostepnosé dla oso6b niepelnosprawnych

Inwestycja zostata zaprojektowana z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw z
uwzglednieniem wymagan w zakresie dostgpnosci dla 0os6b niepetnosprawnych. Dostep z
poziomu terenu, brak barier architektonicznych.



