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HOD

CP

Planta 16-07-2-06-228   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,00 124 CP-W

Planta 16-07-2-06-263   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 124 CP-W

Planta 16-07-2-06-265   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 124 CP-W

Planta 16-07-2-06-266   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 124 CP-W

Planta 16-07-2-06-266   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 124 CP-W

Planta 16-07-2-06-277   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,00 124 CP-W

Baćkowice 16-07-2-07-234   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,00 124 CP-W

Baćkowice 16-07-2-07-238   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 124 CP-W

Baćkowice 16-07-2-07-257   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

Baćkowice 16-07-2-07-257   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 124 CP-W

Baćkowice 16-07-2-07-261   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

Baćkowice 16-07-2-07-261   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

CW Planta 16-07-2-06-266   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 120 CW-W

H-POZ
Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PIEL

Baćkowice 16-07-2-07-210   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,80 116 KOSZ UB

Baćkowice 16-07-2-07-211   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZS
Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNG Baćkowice 16-07-2-07-215   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Planta 16-07-2-06-262B  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Planta 16-07-2-06-267   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Planta 16-07-2-06-274   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  14,00 403 GODZ MH8

Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  84,00 396 GODZ RH8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZM

Baćkowice 16-07-2-07-207   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,70 127 ZAB-UPAK

Baćkowice 16-07-2-07-207   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Baćkowice 16-07-2-07-211   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  7,14 127 ZAB-UPAK

OCHRP
P-INFO

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Planta 16-07-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIIA

Planta 16-07-2-06-276   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IIIAU
Planta 16-07-2-06-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

IIIB

Planta 16-07-2-06-274   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-274   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-215   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  718,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-215   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-215   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  718,00   2 CWD-D
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IIIB Baćkowice 16-07-2-07-215   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

IVD

Planta 16-07-2-06-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  641,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  641,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-283   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-216   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-246   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  870,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-246   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  870,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  709,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  709,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   1 CWD-P

PM
Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

POZ-P
Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

PR

Planta 16-07-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Planta 16-07-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   1 CWD-P

PTP

Planta 16-07-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-P

PTW

Planta 16-07-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

2/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Planta 16-07-2-06-262A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-262A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-262A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-262A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-262A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-262A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-262A  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-262A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-268   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-268   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  988,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  988,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-274   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-274   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-275   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-275   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-282   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-282   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Planta 16-07-2-06-283   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   1 CWD-P

Planta 16-07-2-06-283   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  590,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  590,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-206   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  464,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-213   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TPP

Baćkowice 16-07-2-07-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-220   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  780,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-220   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  780,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-248   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Baćkowice 16-07-2-07-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-262   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Baćkowice 16-07-2-07-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Planta 16-07-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 398 GODZ RU8

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Baćkowice 16-07-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8
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