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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV

Nazwy i kody grup robét :

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwy i kody klas robét :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,

e przygotowania oferty przez wykonawce,

e zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot
budowlanych w zakresie remontu elewacji budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Udaninie.
Gtownym celem wykonania remontu opisanego w niniejszym programie jest poprawa estetyki budynku i
bezpieczenstwa mieszkancow.

Zamowienie obejmuje:

1.1.1  Wykonanie dokumentacji projektowej remontu;

1.1.2  uzgodnienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu budowlanego wraz z opinia
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

1.1.3  Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych,

1.1.4 Organizacje zaplecza budowy;

1.1.5 Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

1.1.6 Demontaz drewnianej oktadziny $cian zewnetrznych,

1.1.7 Montaz systemu oktadziny deski kompozytowe],

1.1.8 Uzupetnienie ubytkdw tynkarskich, odmalowanie,

1.1.9 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

1.1.10 Wykonanie oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego,

1.1.11 Malowanie elewacji z naprawg uszkodzonych wypraw,

1.1.12 Wykonanie cokotu budynku w technologii tynku mozaikowego,

1.1.13 Wykonanie opaski zwirowej wokdt budynku.

1.1.14 Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych
wypraw (elementow wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych,

1.1.15 Przygotowanie dokumentéw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty, kontrole, préby,
uruchomienie i regulacja instalacji itp.).

1.1.16 Uzyskanie zaswiadczenia o uzytkowaniu lub zgtoszenia uzytkowania,

1.2 CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze
opracowanie oraz zgode sgsiada na wejscie na teren w celu prowadzenia prac budowlanych.

Realizacja zamdwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng

i sztukg budowlang, spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.

22021 r. poz. 2359 ze zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy

ww. realizacji.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zagospodarowanie dziatki oraz na bilans terenu, nie koliduje

takze z czynnym uzbrojeniem, ani nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Udanin (UCHWALA NR
IV.15.2015) obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,OW” oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw jako uktad ruralistyczny wsi Udanin
wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturalno-osadniczymi pod numerem 536/A/05 z dnia 10.06.05.
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1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek uzytkowany jako swietlica wiejska, parter uzytkowany jako remiza OSP.
Budynek sktada sie z dwdch przylegajacych do siebie bryt, czesci wysokiej i czesci niskiej.

Czes¢ wysoka to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zatozony na planie prostokata przekryty
dachem ptaskim o niewielkim nachyleniu. Parter budynku to pomieszczenia remizy OSP oraz czes¢
komunikacji do Swietlicy, pietro z salg Swietlicy, pomieszczeniami sanitarnymi, magazynem, czescig kuchenna.
Budynek $wietlicy posiada wejscie gtéwne od strony drogi publicznej, od strony pétnocnej wejscie do strefy
rekreacyjnej, na elewacjach okna w regularnym uktadzie. Okna parteru wyposazone z kraty okienne. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, wentylacji grawitacyjnej, ogrzewany elektrycznie
grzejnikami.

Budynek wykonczony styropianem z oktadzing tynkiem typu baranek.

Nizsza bryta wykoriczona w okfadzinie drewnianych lameli na podkonstrukcji drewniane;.

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie wizji lokalne;j.

W trakcie ogledzin stwierdzono:

Sciany zewnetrzne budynku murowane z bloczka na zaprawie cementowo wapiennej, oktadzina ocieplenia
styropianowa tynkowana, widocznie uszkodzenia w strefie cokotowej, ubytki i uszkodzenia tynku. Tynk
pokryty zabrudzeniem i patyng z sadzy, konieczne oczyszczenie wyprawy tynkarskiej przed ponownym
odmalowaniem. Elewacja drewniana w stanie ztym bez konserwacji, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi
oraz siedliskiem owaddw. Deska drewniana o szerokos$ci 10 cm w kolorze ciemnego drewna.

Cokét wykonczony w zywicznym tynku mozaikowym. Widoczne ubytki i odbarwienia.

W obiekcie wykonano w 2023 r remont dachu wraz z wykonaniem obrébek blacharskich i remontem
komindw wentylacyjnych.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

Zamawiajacy nie posiada audytu energetycznego.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest:

- poprawa warunkéw uzytkowania istniejgcego budynku swietlicy w Udaninie,

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych energooszczednosé
budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego waloréw architektonicznych.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1 — mapie zasadniczej dla opracowanego terenu

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia uzytkowa budynku 440,39 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 276,0m2+ 17,0 m2
llos$¢ kondygnacji naziemnych 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Wysokos$¢ budynku 8,3m

Kubatura 2 173,35 m3
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Dane architektoniczno — konstrukcyjne:
e Fundamenty zelbetowe.
e Sciany konstrukcyjne bloczek z betonu komdrkowego
e stropodach wentylowany,
e Pokrycie dachu membrana EPDM,
e Kominy murowane,
e Stolarka okienna PCV,
e Stolarka drzwiowa PCV, metalowe,
e Bramy garazowe metalowe segmentowe,
e Tynki—cementowo-wapienne
e Malowanie $cian wewnetrznych —emulsyjne,
e Posadzki— ptytka gresowa,
e Elewacja — tynk barwiony w masie w kolorze biatym, drewniana oktadzina na konstrukgji

e Zagospodarowanie — kostka betonowa brukowa.

1.5 ZAKRES ROBOT KTORE NALEZY OBJAC PROJEKTEM | WYKONANIEM W RAMACH PLANOWANEJ
TERMOMODERNIZACIL:
e Demontaz elementéw zewnetrznych — anten, tablic, figury $w. Floriana itp.
e umycie tynkdw, osuszenie Scian, chemiczne usuniecie plesni i grzybow,
e docieplenie scian zewnetrznych w miejscach ubytkéw — cokoty przy bramach garazowych,
e Demontaz istniejgcej oktadziny drewnianej wraz z podkonstrukcjg,
e Uzupetnienie ubytkow w elewacji,
e Montaz oktadziny z deski kompozytowej z odtworzeniem gtdwnych parametréw budynku,
e wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewn.
e Wykonanie wykoriczenia cokotu,
e Uzupetnienie opaski zwirowej o kruszywo,
e prace wykonczeniowe i uzupetniajgce:
o demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,
inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy komindw,
wymiany obrébek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, przystosowanie dachu do wykonania
instalacji fotowoltaicznej, itp.).
e wymiana zrédet Swiatta na energooszczedne Zrodta Swiatta LED wraz z odpowiadajgca
wymogom i standardom LED instalacjg elektryczng,
e odtworzy¢ utwardzenie terenu

1.6 PROJEKT WINIEN ODPOWIADAC WARUNKOM STAWIANYM W:

1.6.1 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

1.6.2 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

1.6.3  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.6.4 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),
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1.6.5 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
1.6.6 innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg w Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WINNA ZAWIERAC:

1.7.1 projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,

1.7.2  przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

1.7.3 informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.7.4  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) sporzadzone wg wymagan
stawianych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Projekt budowlany musi obejmowac w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczng,

2) konstrukcyjng,

3) instalacje sanitarng,

4) instalacje elektryczna,

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektéw budowlanych.

1.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Lusinie.
Dokumentacje projektowa nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z
dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Dodatkowo
projekt nalezy na kazdym etapie uzgadniaé z zamawiajgcym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robdt budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlana.
Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdéb
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robot
wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami
budowlanym, wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkow prace projektowe nalezy uzgadniac z
wtasciwym Konserwatorem Zabytkdw.

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA OGOLNE
2.1 PRZEDMIOT WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Przedmiotem niniejszych Warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamoéwienia pn. REMONT ELEWACIJI BUDYNKU SWIETLICY W UDANINIE

2.2 ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW (WW)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH (WW)
Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, sciany, podtogi i wykonczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzgdzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robdt do uzytkowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt bedgcych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym
urzadzen, a roboty realizowac w sposdb gwarantujgcy osiggniecie celdw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i wykonczy¢ roboty oraz usungc¢ w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami
Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamodwienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzér i odbidér muszg spetnia¢ wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen z zakresu
termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania podtaczen z zakresu
termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania
gtéwnych elementéw robot.

2.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlano-wykonawczy oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.5 - 1.7 niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.
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2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Cze$¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robot bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robdét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

2.8 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGtOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budows i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczerstwo pojazddw i 0séb przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzierl i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

2.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

2.11  OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU I INFRASTRUKTURY

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujacych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub
tez Zamawiajacego.

2.12  BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

3  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
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7) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

8) zapewnienia facznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.

3.2 MATERIALY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
materiaty lub urzadzenia i sprzet posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A'i
ktére spetniajg wymogi PFU.

3) dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetdw. W przypadku materiatéw, ktére
wymagajg, zgodnie ze Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatéw
powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe
muszg posiadac wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY (O ILE WYMAGANY )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

Strona | 12



e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robadt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e korespondencje na budowie
e dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany.

3.5 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robdt rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot, ktore zostaty okreslone we wczesniejszym
okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:
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e podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokodt odbioru robdt sporzadzony wg.
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

e do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o specyfikacje techniczne,

o dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy
os$wiadczenie Kierownika budowy:
o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e kopie rysunkdéw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét),

o kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e dokumenty i decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,

e instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi,

e uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

e dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace sie do jego
realizacji

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :
e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiarow,

3.6 WYMAGANIA Z ZAKRESIE PROJEKTU

projekt budowlany wraz z charakterystykg energetyczng dla projektowanego obiektu

— 3 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w formacie elektronicznym na nosniku cyfrowym
— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

kosztorysy szczegdtowe dla wszystkich branz

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

3.7 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
Realizacje przeprowadzic scisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego scisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewni¢:
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1) mozliwos$¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci swietlicy oraz remizy OSP zgodnie z pkt. 1.
Wysoki standard wykonczenia zewnetrznego z uzyciem materiatdw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych.

3.8 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdéw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadniaé z Zamawiajgcym.

3.9 LOKALIZACIA

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) | strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7 kN/m2,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3 kN/m2,
c) umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=0,8 m,

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Budynki istniejgce — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

3.11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdementowac istniejgce wystajgce elementy na elewacjach (tablice,
okratowanie, rynny i rury spustowe wraz z elementami mocujgcymi, obrébki blacharskie, luzne okablowanie,
instalacja odgromowa, o$wietlenie, itp.). Powierzchnie elewacji nalezy oczyscic, sku¢ luzne fragmenty tynku, a
ubytki uzupetnic.

Ocieplenie elewacji nalezy zaprojektowac i wykona¢ metodg ,lekkg mokra” z izolacjg ze styropianu (do
wysokosci 2m wykona¢ podwadjne siatkowanie) i tynkiem akrylowym barwionym w masie, w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym (z uwzglednieniem szpalet). Docieplenie $cian zewnetrznych przyjmuje sie ze
styropianu o gr. 15 cm (ptyty frezowane, EPS 70, wspot. przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K)).

W przypadku, gdy lica scian szczytowych po ociepleniu styropianem zostang wysuniete poza istniejgce
obrdbki blacharskie, obrébki nalezy zdemontowac i wykonaé nowe z zachowaniem pierwotnej kolorystyki
(kolorystyki dachu) uwzgledniajac finalng grubos¢ scian zewnetrznych po termomodernizacji. Nalezy
odtworzyc¢ zniszczone badz przystoniete w wyniku termomodernizacji detale architektoniczne (gzymsy, opaski

itp.).

OCIEPLENIE SCIAN PRZYLEGLYCH DO GRUNTU

styrodur A = 0,035 W/(mK) gr. Min 12 cm.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania mniejszej grubosci styroduru o ile zapewni to uzyskanie
wspotczynnika U o wartosci nie wiekszej niz 0,197 W/m?2 K.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMIA

styropian A = 0,033 W/(mK) gr. 15 cm.

Wspodtczynnik U po wykonaniu robdt = 0,195 W/m2 K.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania mniejszej grubosci styropianu, o ile zapewni to uzyskanie
wspotczynnika U o wartosci nie wiekszej niz 0,195 W/m?2 K.
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MONTAZ ELEWACYJNEJ DESKI KOMPOZYTOWEJ NA PODKONSTRUKCII
Zaleca sie zastosowanie deski w kolorystyce ciemnej cieptej, z odtworzeniem uktadu poziomego.

*realizacja przyktadowa

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH | WYPOSAZENIA

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy wyposazenia poprzez
przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, lub zastosowanie innych rozwigzan
zabezpieczajgcych. Przyjete rozwigzanie podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na czas prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce posadzki przed ewentualnymi uszkodzeniami. W
miare mozliwosci nalezy zdjg¢ istniejgce wyktadziny. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
pomieszczen do stanu pierwotnego w zakresie umeblowania i wykoriczenia podtdg po zakoriczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wyktadziny, jesli po dokonaniu przebudowy instalacji c.o.
wystgpig jej braki. Do uzupetnien nalezy stosowac materiaty o kolorystyce, gestosci i dtugosci wtosia zblizonej
do istniejgcych

WYKONCZENIE

Tynki wewnetrzne kat. lll, malowanie $cian- farby emulsyjne. Posadzki ptyty ptytki gres. Kolorystka, rodzaj
zastosowanych materiatéw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sposéb uktadania,
wbudowania i montazu materiatéw wykonczeniowych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

ELEWACIA

Sciana przygotowana do malowania musi byé réwna, jej powierzchnia powinna byé mocna i niezbyt
chtonna. Wszystkie luzno przylegajace fragmenty tynkéw i farb elewacyjnych nalezy zeskrobac a
catos¢ elewacji zmy¢ czysta wodg pod cisnieniem. Ubytki powstate np. po skuciu odparzonych
tynkow wyréwnac nalezy zaprawe wyrdwnujgcy, Sciany porowate nalezy zagruntowac gruntem.
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Nalezy zastosowac farbe elewacyjng silikonowa lub silikatowg z bardzo dobrym kryciem powierzchniowym i
wysokg odpornoscig na mechaniczne uszkodzenia i szorowanie.
Kolor elewacji odtworzy¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz DWKZ, preferowane kolory jasne biate.

3.12 UWAGI

Zaprojektowane materiaty winny spefnia¢ parametry stawiane Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pdzn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Dopuszcza sie
zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i w razie potrzeby
innych organdw.

3.13  WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Wymiana oswietlenia wbudowanego (Swietlowki liniowe, kompaktowe oraz zarowki wolframowe - zarnikowe
i halogenowe) na os$wietlenie o wyzszej energooszczednosci typu LED przy zachowaniu odpowiedniego
strumienia Swietlnego dla danego stanowiska pracy.

Tablice rozdzielczg wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, nadprgdowe i réznicowoprgdowe.
Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, miejsce umiejscowienia oznakowac symbolem biatej
btyskawicy na czerwonym tle z napisem pod spodem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Po zakorniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i préby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " .

3.14 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposéb niestwarzajgcy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych roboét budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na
skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTACIE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Dotgczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego

opracowaniem. Dla potrzeb dokumentacji projektowej bedgcej zatozeniem niniejszego programu nalezy

wykonaé mape do celéw projektowych.

4.2 WARUNKI BADAN GRUNTOWO- WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania badan gruntowo-

wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos$¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan

gruntowo- wodnych na witasny koszt.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporzgdzonej koncepcji
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wystapi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkdw o wydanie akceptacji
planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiadaé przedmiotowa inwestycja.

4.4 INWENTARYZACIA ZIELENI
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Nie sporzgdzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonywania wycinki
drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje
zieleni na wtasny koszt.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.
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5 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Rysunki stanowig wyfacznie pogladowe przedstawienie stanu istniejgcego budynku. Wszelkie wartosci

niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatan zwigzanych z realizacjg zamdwienia
nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie objetym umowa.
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