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OBMIAR

Rézana 03.04.2024 kst

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty remontowe
1|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1(1207-01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1]0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x2,5mm
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1(1208-01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.1(1202-09 nad 5 m2
4.09*3.28*2+3.76*3.28*2+15.39 m?2 66.886
RAZEM 66.886
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do podtozy mineralnych - powierzch- |m2
d.1/202 1134-02 |nie pionowe
4.09*3.28*2+3.76%3.28*2 m?2 51.496
RAZEM 51.496
6/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami do podtozy mineralnych - powierzch- |m?2
d.1/202 1134-01 |nie poziome
15.39 m?2 15.390
RAZEM 15.390
7|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m2
d.1(1401-01 Krotnos¢ = 2
poz.5+poz.6 m?2 66.886
RAZEM 66.886
8/KNNR 5 Wymiana dwoch opraw oswietleniowych kpl.
d.1/0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Prace konserwatorskie stolarki drzwiowej i okiennej
9 Kompleksowe wykonanie konserwacji drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych  |kpl.
d.2|kalk. wikasna |wraz z renowacjg okiennic z o$ciezami oraz supraportami, oraz dostawa kla-
mek i zamkdw historyzujgcych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Kompleksowe wykonanie konserwacji drzwi wewnetrznych z o$ciezami oraz su-|kpl.
d.2|kalk. wkasna |praportami, oraz dostawa klamek i zamkow historyzujgcych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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