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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych i roztopowych z 

wykorzystaniem obiektów z zakresu BZI na terenie obiektu Ośrodka Rataje w ramach zadania 

„Modernizacja Ośrodka Rataje”, zlokalizowanego na OS. PIASTOWSKIE 106A, 61-155 POZNAŃ, 

DZIAŁKA NR 10/1, ARKUSZ NR.16, OBRĘB RATAJE. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania.  

1.4.2. Inspektor nadzoru – IN - rola inspektora nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad 

wykonawcą robót podczas procesu budowlanego; pełnoprawny uczestnik procesu 

budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 

stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

1.4.3. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
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1.4.4. Polecenie IN - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.7. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami IN.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznej. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie ośrodka, 

Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o spodziewanych trudnościach w komunikacji, 

dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 

  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki techniczne , specyfikacje 

techniczne obliczenia i dokumenty w tym protokoły przekazania terenu budowy, odbioru robót, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są 

obowiązujące 
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Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu , sporządzoną przez 

wykonawcę dokumentację powykonawczą:  projekt powykonawczy oraz dokumenty 

odbiorowe. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

  Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez IN wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić IN, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną 

  Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Zabezpieczenie terenu budowy przy wykonywaniu robót montażowo budowlanych. 

a) Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 

nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania 

robót, 
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b) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

c) W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 

inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez IN  fakt przystąpienia do 

robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z IN 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez IN, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

  W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

c) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

d) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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e) Uszkodzeniem szaty roślinnej 

f) Możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w swoich pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach ( w zależności od tego jakie 

elementy ma pod swoim nadzorem na budowie). 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

  Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić in i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi in i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne i higieniczno – sanitarne oraz  urządzenia, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być 

dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy 

oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 

niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego. 

Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą 

objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i 

fakturze. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt :doprowadzi do stanu pierwotnego 

( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, które zostały 

uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: 

chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 

Należy stosować wszelkie wymagania określone szczegółowo przez zamawiającego w 

dokumentach zawierających WYTYCZNE PPOŻ dla Wykonawców , ustanowione przez 

zamawiającego na terenie zakładu, oraz wszelkie przepisy OCHRONY P.POŻ. i Wymagania BHP. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez in). 

  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

  Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować in o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z 

tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli WOZG, Zakładu 

Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 

Przekaże Zamawiającemu protokoły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

2. Materiały. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez IN. 

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez in. 
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  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z in lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez IN. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody IN. 

3. Sprzęt. 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez IN. 

  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach IN 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji IN, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez in zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport. 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach IN, w 

terminie przewidzianym umową. 

  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami IN. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
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  Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

  Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli in może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacją techniczną. 

  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, IN ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

  Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

  IN będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

  IN będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
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lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, IN natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega: 

- szczelność rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości pracy urządzeń i armatury 

- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej, 

- sprawdzenie czystości instalacji, 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji, 

- sprawdzenie spadków rurociągów, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń, 

- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 

- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco. 

6.2.1 Tolerancje wykonania wykopów. 

 Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 1 5 cm. Ostateczny poziom 

dna wykopu powinien być wykonany z tolerancją ± 5 cm w stosunku do rzędnych 

projektowanych. 

6.2.2 Dopuszczalne odchyłki. 

 Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą:  

- 0,005 – dla spadków terenu,  

- ± 4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm,  

- + 2 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, jeśli takowe występują, 

- 15 cm – wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m,  

- 5 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1,5 m 

6.2.3. Badania przy wykonaniu  
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Przy wykonaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 a) sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową,  

b) sprawdzenie wykonanych wykopów i zabezpieczenia ścian,  

c) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia. W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę 

nad ich przebiegiem powinna sprawować służba geodezyjna Wykonawcy.  

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 

technicznej. 

 

  W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez specyfikacje 

techniczną , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę IN. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Odbiór robót. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi ostatecznemu, 

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje IN. 

  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych( jeżeli są wymagane) i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

  Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje IN. 

7.4. Odbiór końcowy  robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę , IN zostanie powiadomiony o tym fakcie. 

 Odbiór końcowy  robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez in zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 7.4.2. 
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  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności in i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacji 

technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tj.  dokumentację powykonawczą. 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

Uzupełniające lub zamienne jeśli takie zaistnieją), 

c) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną. 

d) Pomiary i szkice geodezyjne 

e) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących jeśli takowe zaistnieją 

(np. Na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) Oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, jeśli takowe zaistnieją. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Forma i termin płatności za wykonane prace wynikają z zawartej umowy. 

8. Podstawa prawna 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 

lub normy ie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (dz. U. Z 2021 r. Poz. 

2351 z późn. Zm.), 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (dz.u. nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 


