

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NR 6

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa nawierzchni utwardzonych i oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa”.

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w nw. zakresie:

W specyfikacji warunków zamówienia w Rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia w ust. 3, wprowadza następujące zmiany:

DODAJE SIĘ ZAPIS:

„Zamawiający informuje, że wycenie w przedmiotowym postępowaniu podlegają następujące przedmiary robót:

1. Roboty branży drogowej – plik **Zmodyfikowany Przedmiar b. drogowa 04.01.2024 r.** (nieuwzględniający wycinki drzew i krzewów).
2. Roboty związane z monitoringiem, oświetleniem oraz doborem i montażem opraw oświetleniowych – plik **PRZEDMIAR monitoring + oświetlenie + oprawy 23.01.2024.**
3. Roboty związane z budową kanalizacji kablowej do ul. Henrykowskiej – plik **PRZEDMIAR Henrykowska do Zbiornika Zaborowo.**
4. Roboty związane z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego do oświetlenia ścieżek – plik **PRZEDMIAR przyłącze Zbiornik Zaborowo.**

Jednocześnie, Zamawiający, w celu uniknięcia błędnego zinterpretowania przedmiotu zamówienia, podaje jaki zakres projektów branży elektrycznej należy wykonać:

1. Projekt pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa” Firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica z lipca 2020 r.:
 - a. nie należy wykonywać zakresu dotyczącego monitoringu,
 - b. nie należy wykonywać zakresu dotyczącego doboru i montażu opraw oświetleniowych.
2. Projekt pn.: „Projekt odcinka kanalizacji kablowej do ul. Henrykowskiej wraz z zasilaniem monitoring, szafką oświetlenia miejskiego przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie” Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z 21.11.2023 r.:
 - a. należy wykonać cały zakres.
3. Projekt pn.: „Przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4kV dla oświetlenia ścieżek przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie” Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z 21.11.2023 r.:
 - a. należy wykonać cały zakres.

4. Projekt pn.: „Dobór oprawy oświetleniowej dla zadania pn.: Budowa nawierzchni utwardzonych i oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie– część południowa” Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z 15.01.2024 r.:
 - a. należy wykonać cały zakres.”

Zamawiający załącza w osobnym folderze **PRZEDMIARY 23.01.2024** wszystkie ww. przedmiary, w tym zmodyfikowany plik **PRZEDMIAR monitoring + oświetlenie + oprawy 23.01.2024**.

2. Zamawiający informuje, iż w efekcie dokonania powyższych zmian, dokonuje przedłużenia terminu składania ofert:

W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 1:

BYŁO:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno do dnia 26 stycznia 2024 r., do godz. 10:00.

JEST:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno do dnia 30 stycznia 2024 r., do godz. 10:00.

W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust 8:

BYŁO:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 26 stycznia 2024 roku o godz. 10:30.

JEST:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 30 stycznia 2024 roku o godz. 10:30.

W Rozdziale 10 SWZ (Termin związania ofertą) ust. 1:

BYŁO:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 24 lutego 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

JEST:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 28 lutego 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

/-/ Celina Pilżys-Kosmatka

Załącznik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
2. Zmodyfikowana SWZ z dnia 23.01.2024;
3. Folder *PRZEDMIARY 23.01.2024*.