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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Kamieniec”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywacd i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze
szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (ST).

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i ukoriczenie Robot obejmujacych budowe, przebudowe i rozbudowe
oczyszczalni Sciekdw komunalnych w miejscowosci Rychwat.

Zakres robét

Zakres robot okreslony jest szczegétowo w Dokumentacji Projektowe;j.

Nazwy wtasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie s3 wigzace i mozna zastosowac¢ urzadzenia/materiaty
rownowazne, ktére spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilosciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres roboét jest kompletny
i pozwala wykonac roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci
zatozonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu
pojazddw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania sciekéw i/lub wod
powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja ci$nieniowa. System kanalizacyjny sktadajacy sie ze szczelnych zbiornikéw pompowych, zaopatrzonych w pompy,
uktad sterowania oraz armature tfoczng i rurociagi ttoczne. System kanalizacji cisnieniowej tworzg indywidualne
przepompownie Sciekow spiete wspolnym kolektorem $ciekowym odprowadzajgcym Scieki posrednio (poprzez inne systemy
kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
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wykonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
sierpnia 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do gtebokosci przemarzania.

Pompownia $ciekow. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania sciekdw przewodami ttocznymi
lub do miejscowego podnoszenia Sciekdw.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzadzeniami,
regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczone sg Scieki.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi
odprowadzane s3 $cieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia
dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie Sciekdw.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace do
magazynowania i uzdatniania wad, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisSnienie wody.

Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektow
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,
c) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f)  ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
i)  mozliwosé sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych mieszkarncow
w trakcie wykonywania robét,
j)  warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0séb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Przekazanie terenu budowy. Zamawiajagcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez
,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze
Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych..
Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolern wymaganych prawem polskim i
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przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji pozwolen na budowe” dla projektow. Wszystkie

projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robdt przedawnieniu moze jednak ulec

waznos¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z zarzagdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktore byty podstawg do

wydania pozwolenia na budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wtasciwych instytucji

o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robdt bez

przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zadat

za nie osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wtgczy¢ min. nastepujgce czynnosci, ktérych koszt powinien

przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,

®  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg uciazliwosci dla mieszkancow,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie zinwentaryzacja geodezyjng w wymaganym Prawem iprzez
Zamawiajgcego zakresie (6 egzemplarzy),

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajgcego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie

zadat za nie osobnej zaptaty.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiaczone do Kontraktu
wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub wimieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki, instrukcje oraz
projekty czesci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia
przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

4) geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektow i powykonawczg dokumentacje budowy dla catosci wykonywanych
robét w wersji drukowanej (6 egzemplarzy),

5) rysunki Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie

materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie

jako nazwy konkretnych rozwiqgzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytac z dopiskiem ,,lub

réwnowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie

Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.
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3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robodt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

4) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie izaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do
wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wtgczajagc w to
koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wigczone w cene
kontraktowa.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robdét optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢ elementéow lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych
winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego zastatego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykornczania robdt Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e  podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inzyniera oraz
wszystkich witascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia), ktére
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr
92, poz. 881), i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3)  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z t3 dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposoéb ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac
budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatdw, urzagdzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testdw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
z ktérego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentdéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw
potwierdzajacych powyzszg zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej
niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzgdzi odpowiednie protokoty.

5.2. Zgodno$¢ robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéow
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenistwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw osdb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.3.  Harmonogram roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonogramdw rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych
Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera i
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pozostawic¢ do dyspozycji Zamawiajacego.
Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdét.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca

1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku

o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi

wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

ez wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od witasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Zgodnosc¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e  Certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa. Wykaz wyrobdéw
objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz.
679).

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata
Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania iwzér deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdéw okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane materiaty i
surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaty najwyzszg jakos$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst jednolity 24 sierpnia
2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbidr wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug obowigzujacych norm, a
w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
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PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji.
PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.
PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw ielementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
roli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow

i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatoéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja

wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie sie do

wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do
audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda

przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgod

nie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, s okreslone w Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng

legal

izacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Pobieranie probek

e w

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
szystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie

przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.1.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w

terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
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i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazda partie
wyrobu dostarczong do robot, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i
wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystapienie do usuwania awarii w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ, przedmiarem roboét.
2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami.

8) Protokdty z préb, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i prob koricowych robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
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uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, w tym réowniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robét. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektdw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich
odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkdéw Kontraktu. Gotowosc robét lub ich
czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi korncowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Jakosc i zakres roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektow okreslonych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ktére w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
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8.4. Odbiér koncowy

Odbidr korncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koricowe]j — rozruchu technologicznego zgodnie z warunkami
Kontraktu przed wydaniem swiadectwa przejecia.

Zasady odbioru konncowego robot

Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokét odbioru roboét
stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru korncowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.
4) Protokoty odbioréw czesSciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
11) Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.
13) Protokoty przekazania terenu.
14) Decyzje pozwolenia na budowe.
15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg roboét.
16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie
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stwierdzi ich wykonanie.
8.5.  Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego stanowi
podstawe wystawienia przez Inzyniera swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace
dokumenty:

e  kontrakt,

e  protokoty odbioru koricowego obiektdw i robdt,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektdw (jezeli byty
zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6.  Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Inzynier do
protokotu odbioru koricowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robot jest integralng czesciag dokumentdw Kontraktu. Elementy robdt opisujg w sposob skrocony zakres
robot objetych Kontraktem. Ten sposob przedstawienia zakresu robét nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan technicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie,
ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac
podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje sie, ze elementy robdt pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkéw
Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

e Wypetnieniem obowigzkéw wynikajagcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan iwymagan zwigzanych z
prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu.

e  Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e  Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw iurzadzen oraz wszelkimi kosztami
zwigzanymi.

e  Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot objetych Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

e Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie
z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty bedg odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robét pokrywa wszystkie
wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzaca Wykonawce pozostaje cena
elementu robot danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu bedg wliczone w
ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementdw robot obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,

e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e  koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz., zabezpieczenia BHP,
utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktfada sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie one w
przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U.
2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30
z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U.
2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Tekst
jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. 2001r. Nr
72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr
25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktdrych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat ikryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych
metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdéw i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005
nr 260, poz. 2181 2006.01.01).
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz.
1087 2006.07.31).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2007
nr 88 poz. 587 2007.08.19).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen inatezen
czynnikdow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia ielementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia
9.02.1979r.).
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzagdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).
PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczerstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja sie na przepisy,

normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie
z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowiazujg w zwigzku z

wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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