

**Zamawiający:**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku  
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk  
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,  
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

**Dotyczy** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia **mniejszej** niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa chodników w Słupsku, w ciągu ulic: Juliana Niemcewicza, Ludwika Solskiego i Stanisława Wyspiańskiego”.

**Informacja z otwarcia ofert**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający podaje **informację z otwarcia ofert**:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **1 065 000,00 zł brutto, w tym:**  
**Zadanie nr 1 – Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Juliana Niemcewicza (strona wschodnia):** 380 000,00 zł brutto  
**Zadanie nr 2 – Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Ludwika Solskiego:** 395 000,00 zł brutto  
**Zadanie nr 3 – Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Stanisława Wyspiańskiego:** 290 000,00 zł brutto
- Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Zadanie	Cena brutto (zł) – waga punktowa 60	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – waga punktowa 40	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski Pogorszewo 2/1 84-351 Nowa Wieś Lęborska	Zadanie nr 1	c.b. <b>317 433,86 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 2	c.b. <b>378 338,98 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 3	c.b. <b>284 204,76 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
2.	Lato – Bruk Eugeniusz Latosiński ul. Mickiewicza 9 84-220 Strzebielino	Zadanie nr 1	c.b. <b>195 815,35 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 2	c.b. <b>379 412,18 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 3	c.b. <b>283 121,68 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

3.	G&G Firma Drogowa Artur Głuchaczka, Łukasz Głuchaczka Sp. J. Brzeźno Lęborskie 4/11 84-218 Brzeźno Lęborskie	Zadanie nr 1	c.b. <b>298 170,63 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 2	c.b. <b>383 823,30 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 3	c.b. .....	..... m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOREK Piotr Lorek ul. Zygmunta Augusta 41 76-200 Słupsk	Zadanie nr 1	c.b. <b>400 483,94 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 2	c.b. <b>430 878,30 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 3	c.b. <b>327 120,15 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
5.	„KRĘŻEL” Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1 76-251 Kobylnica	Zadanie nr 1	c.b. <b>304 174,29 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 2	c.b. <b>400 301,79 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Zadanie nr 3	c.b. <b>249 167,40 zł</b>	<b>60 m-cy</b> licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	<b>do 45 dni</b> od dnia udzielenia zamówienia	<b>do 30 dni</b> licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

SPECJALISTA

18.08.2020

On

(data i podpis osoby sporządzającej informację)