



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 30.04.2024 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości **poniżej progu**, którego przedmiotem jest **dostawa podłóż mikrobiologicznych, testów do różnicowania drobnoustrojów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.**
Znak sprawy – TP-34/2024.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1 - Podłoża i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 30 podłoża w próbówce o objętości 5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy: załącznik nr 3 projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu dla terminu dostaw podłoży z pakietu nr 1. SWZ oraz projekt umowy nie zawiera takich danych, które są kluczowe przy składaniu oferty.

Odpowiedź: Termin dostawy 5 dni roboczych.

Pytanie 3

Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kary umownej § 6, pkt. 3 w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru ze stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub niedotrzymania terminu usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od wad). Określona przez Zamawiającego kara w wysokości 10% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jest rażąco wygórowana i znacznie odbiega od ustalonej kary w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz ma bezpośredni wpływ na koszt ryzyka wliczony w wyższą cenę oferty. Dodatkowo Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w składanym zamówieniu, jednak na nie krótszy niż 1 dzień roboczy, czym sam może przyczynić się do zwiększenia kwoty naliczanej kary, na co Wykonawca nie ma możliwości wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ. Należy zauważyć, że § 6 ust. 3 projektu umowy przewiduje naliczenie kary umownej od wartości opóźnionej dostawy, a podstawą ustalenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy jest wartość zamówienia określona w § 3 ust. 2 projektu umowy.