R1.7013.11.2021.R Lebork, dnia 15.09.2022 r.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 o wartosci szacunkowej zamowienia

rownej lub przekraczajgcej kwote 130 000,00 zt, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamowier publicznych z dnia 11.09.2019 r..

»,Bank Kultury — przebudowa dawnego banku na siedzibe Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Leborku (etap 1)”

Dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych przesytam
wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia dla w/w postepowania.

Tres¢ zapytania Wykonawcoéw wraz z odpowiedziami Zamawiajacego:

1. Tre$¢ zapytania Wykonawcy:
Witam, zwracamy sie z zapytaniem czy przewidujg Panstwo mozliwo$¢ wyrazenia zgody na
przelew wierzytelnosci wynikajgce z w.w. przetargu. Cesja do praw wierzytelnosci bytaby
scedowana na firme faktoringowa, zamawiajgcy miatby petne mozliwosci potracen czy kompensat
z wierzytelnosci.

Odpowied? Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy cesji.

2. Tres¢ zapytania Wykonawcy:
W zataczonych dokumentach brakuje zestawienia stolarki i slusarki. Prosimy o udostepnienie
zestawien lub okreslenie charakterystyki tych produktéw.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajgcy udostepni zestawienie stolarki zmiang SWZ. Przy analizie zestawienia nalezy
uwzglednic, ze etap | realizacji inwestycji obejmuje przebudowe piwnic, parteru, | pietra.

3. Tres$¢ zapytania Wykonawcy:
Czy dla zamawiajgcego wazna jest mozliwos¢ czyszczenia elementéow detekcyjnych (czujek),
wymiana w nich labiryntéw, bez potrzeby wysytania elementdw do serwisu producenta,
co znaczgco obnizy cene konserwacji? Czy dla zamawiajgcego wazina otwarto$¢ systemu
sygnalizacji pozarowej dla wszystkich firm instalatorskich, w rozumieniu brak kluczy licencyjnych?
Pozwoli to na obnizenie kosztéw obstugi i modernizacji systemu w przysztosci.

OdpowiedZ? Zamawiajgcego na pytanie
Tak, dla Zamawiajgcego wazina jest mozliwos¢ konserwacji elementéw detekcyjnych SSP
na miejscu, tj. bez potrzeby wysytania ich do serwisu producenta.




Tak, dla Zamawiajgcego wazna jest otwarto$¢ systemu sygnalizacji pozarowej dla firm
instalatorskich, jednakie w obu przypadkach zastosowane materiaty powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.9 Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej.

4. Tres¢ zapytania Wykonawcy:
Czy mozna otrzymadé przedmiary w pliku edytowalnym *.ath.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Zamawiajgcy nie dysponuje przedmiarami w pliku edytowalnym.

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. Il Opis przedmiotu zamdwienia pkt. 6 tj. ,,Przy sporzadzaniu oferty
przedmiary robdt nalezy traktowaé jako pomocnicze do okreslenia ilosci i zakresu robdt.
Szczegodtowe ilosci i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej SWZ.”
Oczekiwaniem Zamawiajgcego jest, aby Wykonawca przed okresleniem wartosci ryczattowej
oferty zapoznat sie szczegdétowo z catoscig dokumentacji i SWZ, a nie poprzestat na kalkulacji
opartej tylko na przedmiarze.

5. Tre$¢ zapytania Wykonawcy:
Witam serdecznie, 1) W projekcie brakuje specyfikacji i zestawienia stolarki 2) W projekcie brakuje
specyfikacji parametréw windy osobowej 3) Projekt architektoniczny moéwi o "projekcie
wykonawczym dotyczagcym wnetrz". Nie ma takiego projektu, a zatem w jaki sposéb wycenié prace
wykonczeniowe (np. przedmiar zaktada wykonanie glazury z ptytek o wymiarach 100x100 ?)
Ponadto zwracam sie z prosba o przedtuzenie terminu do 27.09.br.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

W odniesieniu do pkt. 1) zapytania informuje, ze odpowiedz znajduje sie w zapytaniu.
W odniesieniu do pkt. 2) zapytania Zamawiajgcy przedstawia podstawowe parametry windy, ktére
zostang zawarte rowniez w zmianie SWZ:

Dzwig osobowy elektryczny cierny

Udzwig: 1000 kg / 13 osbb

Predkosé: 1 m/s

llo$¢ przystankéw / dojs¢: dostep do wszystkich kondygnacji zgodnie z dok. projektowg. Wejscia
zgodnie z rzutami kondygnacji

Szyb - wymiary optymalne:

Szerokos$é: 1650 mm

Gtebokos¢: 2500 mm

Podszybie: 1200 mm

Nadszybie: 3400 mm

Wysokos¢ podnoszenia: zgodnie z dok. projektowa

Kabina nieprzelotowa

Wymiary (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢): 1100 x 2100 x 2100 mm

Standard wykonania: stal nierdzewna

Drzwi przystankowe

Automatyczne 2-panelowe teleskopowe

Wymiar (szerokos¢ x gtebokos¢): 900 x 2000 mm

Ognioodpornosé: zgodnie z dok. projektowa odnoszgcy sie do wymagan p.poz
Standard wykonania: stal nierdzewna

Drzwi kabinowe

Automatyczne 2-panelowe teleskopowe




Wymiar (szerokos¢ x gtebokos¢): 900 x 2000 mm

Standard wykonania: stal nierdzewna

W odniesieniu do pkt. 3) Zamawiajgcy udostepnia projekt dotyczacy wnetrz zmiang SWZ. Przy
analizie zestawienia nalezy uwzglednié, ze etap | realizacji inwestycji obejmuje przebudowe piwnic,
parteru, | pietra.

Zamawiajgcy wyraza zgode na przedfuzenie terminy sktadania ofert do 27.09.2022 r.. W zwigzku ze
zmiang terminu Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w SWZ i ogfoszeniu.

6. Tre$c¢ zapytania Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem SWZ Ill. Opis zamodwienia ust. 4 pkt. 4.7. ,,Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
ztozy zawiadomienie o zakonczeniu robét oraz uzyska zaswiadczenie z PINB o braku sprzeciwu
uzytkowania.” Zgodnie z PB mozna ztozy¢ do Organu Nadzoru Budowlanego wniosek na
uzytkowanie czesci obiektu, lub stara¢ sie o pozwolenie na uzytkowanie z terminem wygasniecia
decyzji. Organ Nadzoru Budowlanego moze wyda¢ w/w pozwolenie na uzytkowanie jezeli uzna, ze
niedokonczone roboty nie wptywajg na uzytkowanie.

Czy zamawiajacy uzna zakonczenie umowy w przypadku gdy NB uzna, ze niedokoriczone roboty nie
pozwalajg na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajgcy uzna zadanie za zakonczone dopiero po uzyskaniu zaswiadczenie z PINB o braku
sprzeciwu uzytkowania z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie 7.

7. Tres$€ zapytania Wykonawcy:
Czy Zamawiajacy uzna za roboty dodatkowe roboty wskazane w dokumentacji, a nie ujete w
zakresie ETAP I, ktdre nalezy wykona¢ w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (czesciowe lub
z terminem wygasniecia).

OdpowiedZ? Zamawiajgcego na pytanie

Tak. Zgodnie z zapisami dziatu Ill pkt. 5 SWZ przed ztozeniem oferty i ustaleniem wartosci
ryczattowej prac nalezy doktadnie przeanalizowac opis przedmiotu zamdwienia z zataczonymi
materiatami. Wykonawca dokona doktadnego rozpoznania, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich
innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ na wykonanie zamdéwienia. W ocenie Zamawiajacego
realizacja zakresu Etapu | zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej i SWZ jest wystarczajgca do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca majgc doswiadczenie w zakresie realizacji
inwestycji z zachowaniem starannosci przy realizacji procesu budowlanego na etapie zadawania
pytan ma mozliwo$¢é wskazania wszelkich watpliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji we
wskazanym zakresie czy wad dokumentacji projektowej. Takie zachowanie umozliwi w przysztosci
wyeliminowania trudnosci na etapie realizacji.

8. Tres$¢ zapytania Wykonawcy:
Prosze o zataczenie opracowania wykonawczego wykonczenia wnetrz. Brak dokumentacji
dotyczgcej wykonania wnetrz. Brak mozliwosci wykonania wyceny wykonczenia wnetrz.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajgcy udostepnia projekt wykonawczy wnetrz zmiang SWZ. Przy analizie zestawienia nalezy
uwzglednic, ze etap | realizacji inwestycji obejmuje przebudowe piwnic, parteru, | pietra.




9. Tres¢ zapytania Wykonawcy:
Jak wykona¢ instalacje teletechniczne na Il pietrze, ktére wytgczone jest z zakresu realizacji? (brak
mozliwosci zamontowania np. czujek ppoz. na niezamontowanym suficie)

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ochrony ppoz na Il pietrze pomimo jego wytgczenia
z realizacji, Zamawiajacy uwaza wykonanie instalacji za konieczne.

Sposdéb montazu urzadzen ppoz na Il pietrze zostanie okreslony na etapie wykonawstwa
z zespotem nadzoru inwestorskiego i bedzie on dostosowany do mozliwosci dostepnych
na miejscu budowy. Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ wskazang w dokumentacji lokalizacje
punktéw z zachowaniem rezerw instalacji na pdzniejsze przetozenie instalacji w docelowg
lokalizacje zgodna z projektem.

10. Tre$¢ zapytania Wykonawcy:
Prosze o zatgczenie dokumentacji oddymiania klatek schodowych (obliczenia powierzchni czynnej
oddymiajgcej i napowietrzajacej, schemat dziatania czerpni do napowietrzania)

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Zamawiajgcy nie dysponuje szczegétowa dokumentacjg oddymiania klatek. Wszelkie informacje
odnosnie powyzszego zapytania powinny znajdowac sie w dokumentacji. Obliczania powierzchni
oddymiania klatek znajduje sie na stronie s9-s11 w czesci instalacji sanitarnych.

11. Tre$¢ zapytania Wykonawcy:
Czy w wycenie nalezy ujg¢ wymiane wszystkich warstw podtogi na gruncie?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajgcy wymaga aby warstwy posadzki wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

12. Tres¢ zapytania Wykonawcy:
W zwigzku z tym, ze budowa jest rozpoczeta prosze o zatgczenie skanu dziennika budowy.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Prowadzone na budynku roboty budowlane nie sg zwigzane z przedmiotowym zakresem i nie
zostaty objete decyzjg pozwolenia na budowe nr 424/18 z dnia 02.10.2018 r. w zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy nie uznaje za zasadne zatgczenia skanu dziennika budowy.

13. Tre$¢ zapytania Wykonawcy:
Czy w zwigzku z powyzszymi pytaniami Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajgcy wyraza zgode na przedtuzenie terminy sktadania ofert do 27.09.2022 r.. W zwigzku ze
zmiang terminu Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w SWZ i ogtoszeniu.
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