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Budynki socjalne

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budynki socjalne
1 Instalacja elektryczna
1.1 Montaz podtynkowych instalacji elektrycznych w budynku
11 KNNRS5 | Wykonanie wypustu oswietleniowego zakornczonego szt.
d.1.1] 0304-04 | szybko ztgczkami - 3 bieguny
49,000 szt. 49,000
RAZEM 49,000
2| KNR 5-08 | Przewod pfaski uktadany w tynku - przewod HO7Z 6mm2 m
d.1.1| 0209-05
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
3| KNR 5-08 | Przewdd ptaski uktadany w tynku - przewéd YDY m
d.1.1] 0209-05 | 3x1,5mm2
588,000 m 588,000
RAZEM 588,000
4] KNR 5-08 | Przewdd ptaski uktadany w tynku - przewod YDY m
d.1.1] 0209-05 |4x1,5mm2
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
5| KNR 5-08 | Przewdd ptaski uktadany w tynku - przewéd YDY m
d.1.1] 0209-05 | 3x2,5mm2
495,000 m 495,000
RAZEM 495,000
6| KNR 5-08 | Przewdd ptaski uktadany w tynku - przewéd YDY 3x4mm2 | m
d.1.1| 0209-05
52,000 m 52,000
RAZEM 52,000
7| KNR 5-08 | Przewdd ptaski uktadany w tynku - przewéd YDY m
d.1.1] 0209-06 | 5x2,5mm2
105,000 m 105,000
RAZEM 105,000
KNR 5-08 | Przewdd pfaski uktadany w tynku - przewdd YDY 5x4mm2 | m
d.1.1] 0209-06
RAZEM 110,000
1.2 Montaz osprzetu biatego w budynku
9 KNNR5 | Montaz rozdzielnicy R1 kpl.
d.1.2| 0404-04
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNNRS5 [ Montaz rozdzielnicy R2 kpl.
d.1.2| 0404-04
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11l KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.2] 0301-10 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetonowym
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
12 KNNR 5 | Montaz tacznikow instalacyjnych 1-biegunowy IP20 szt.
d.1.2| 0306-02
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
13| KNNR5 | Montaz fgcznikéw swiecznikowych instalacyjnych szt.
d.1.2| 0306-03
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2] 0309-03 | podtynkowych IP20 - pojedyncze
10,000 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
15[ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2| 0309-03 | podtynkowych IP20 - podwdjne
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2] 0309-03 | podtynkowych IP44 - pojedyncze
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2] 0309-08 | bryzgoszczelnych 3-fazowego uziemieniem
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR5 | Montaz wypustu 1f zakonczonego puszka instalacyjng szt.
d.1.2| 0304-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19] KNNR5 | Montaz wypustu 3f zakonczonego puszka instalacyjng szt.
d.1.2| 0304-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNNRS5 [ Montaz szyny wyréwnawcze;j szt.
d.1.2| 0408-02
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNNRS5 [ Montaz zestawu gniazd w rozdzielnicy natynkowej szt.
d.1.2| 0404-02
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu czujek ruchu mocowanych szt.
d.1.2| 0308-04 | przez przykrecenie z podigczeniem - czujnik obecnosci
nastropowa
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy - typ | szt.
d.1.2| 0511-05 1 - oprawa LED 4000K 10470Im 68W IP65 1=1587 mm
14,000 szt. 14,000
RAZEM 14,000
24| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy - typ | szt.
d.1.2 0511-05 |2 -oprawa LED 4000K 4300Im 36W IP44 1=540 mm
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy - typ | szt.
d.1.2| 0511-05 |3 -oprawa LED 4000K 4248Im 31W IP20 I=1537 mm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy szt.
d.1.2| 0511-05 | sufitowej LED 4000K 3230Im 23W IP65
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy szt.
d.1.2| 0511-05 | sufitowej LED 4000K 4000im 31W IP20 600x600 mm
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy szt.
d.1.2| 0511-05 | kinkiet Scienny |IP44
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29] KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - naswietlacz szt.
d.1.2 1004-02 | LED 50W
analogia
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2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu oprawy szt.
d.1.2 0511-05 | awaryjnej- AW1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu oprawy szt.
d.1.2] 0511-05 | awaryjnej- AW2
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu oprawy szt.
d.1.2] 0511-05 | awaryjnej- AW3
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu oprawy szt.
d.1.2[ 0511-05 | awaryjnej- EW1
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu oprawy szt.
d.1.2| 0511-05 | ewakuacyjnej koncowej zewnetrznej IP66 3x1W 1h AT
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja uziemiajgca
35| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemienia fundamentowego - m
d.1.3| 0602-06 | bednarka FeZn 30x4mm
58,000 m 58,000
RAZEM 58,000
36| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemienia fundamentowego - m
d.1.3| 0602-06 | bednarka FeZn 25x4mm
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
14 Zewnetrzne linie zasilajace + przeciwpozarowe wylgczniki pradu
37] KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il | m3
d.1.4| 0701-02
11,200 m3 11,200
RAZEM 11,200
38 KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.4] 0706-02 | szerokoscido 0.6 m
Krotnos¢ = 2
28,000 m 28,000
RAZEM 28,000
39 KNNRS5 [ Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.4| 0702-02 | gruncie kat. lll
8,400 m3 8,400
RAZEM 8,400
40 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.4| 0707-01 recznie - YKXS 5x10 mm2 - zasil R1
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
41 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.4| 0707-01 recznie - YKXS 5x6 mm2 - zasil R2
22,000 m 22,000
RAZEM 22,000
42| KNNRS5 [ Montaz w istn. szafce SP OSP listwy LZR szt.
d.1.4| 0406-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.4] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
2,00 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
44 KNNRS5 | Montaz wytgcznika pozarowego szt.
d.1.4| 0307-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45| KNNRS5 Montaz ztgcza kablowego ZK-PWP kpl.
d.1.4| 0401-01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
46] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.4] 0713-01 lub kanatach zamknietych - HDGs 5x2,5mm2
36,000 m 36,000
RAZEM 36,000
47 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK50 | m
d.1.4| 0705-01
36,000 m 36,000
RAZEM 36,000
48[ KNR 5-08 | Kabel uktadany w tynku - przewéd HDGs 5x2,5mm2 m
d.1.4| 0209-06
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
1.5 Instalacja sygnalizacji wyjazdu
49 KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il | m3
d.1.5| 0701-02
6,800 m3 6,800
RAZEM 6,800
50 KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.5| 0706-02 | szerokoscido 0.6 m
Krotnos¢ = 2
13,000 m 13,000
RAZEM 13,000
51 KNNR5 [ Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.5| 0702-02 | gruncie kat. lll
5,500 m3 5,500
RAZEM 5,500
52| KNNRS5 [ Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - rura m
d.1.5| 0705-01 ostonowa dwudzielna 75
13,000 m 13,000
RAZEM 13,000
53 Przeciecie istn. kabla sygnalizacyjnego i wprowadzenie go | kpl.
d.1.5| kalk. wtasna | do R1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54] KNNR 5 Demontaz z istn. lokalizacji i ponowny montaz w R1 szt.
d.1.5| 0406-02 | sterownika sygnalizacji wyjazdu
Krotnos¢ = 2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.5] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56| KNNR5 Montaz przycisku sygnalizacji wyjazdu szt.
d.1.5| 0307-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57 KNR 5-08 | Przewod ptaski uktadany w tynku - przewod YDY m
d.1.5| 0209-05 | 3x1,5mm2
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
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1.6 Pomiary i badania odbiorcze
58| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomi
d.1.6] 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
2,000 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
59| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomi
d.1.6] 0902-02 | pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
28,000 pomi 28,000
ar
RAZEM 28,000
60| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalaciji pomi
d.1.6] 1208-01 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
1,000 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
61| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalaciji pomi
d.1.6] 1208-02 | elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
74,000 pomi 74,000
ar
RAZEM 74,000
62 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji instalacji pomi
d.1.6] 1208-03 | elektrycznych w obwodzie 3-fazowym ar
1,000 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
63| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar rezystanciji izolaciji instalacji pomi
d.1.6] 1208-04 | elektrycznych w obwodzie 3-fazowym ar
4,000 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
64 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - prob
d.1.6] 1209-01 pierwsza proba dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego | .
1,000 préb 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - prob
d.1.6] 1209-02 | nastgpna proba dziatania wytacznika roznicowoprgdowego| .
19,000 préb 19,000
RAZEM 19,000
66 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1.6] 1205-01 ar.
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
67| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  [pomi
d.1.6] 1205-02 ar.
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
68 Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych kpl
d.1.6
4,00 kpl 4,00
RAZEM 4,00
2 Instalacja teletehniczna
21 Instalacja systemu sygnalizacji i wlamania SSWiN
69] KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.1] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00
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70| KNNR 5 | Centrala alarmowa z obudowg CA1 szt.
d.2.1| 0406-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
711 KNNRS5 [ Centrala alarmowa z obudowg CA2 szt.
d.2.1| 0406-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72 KNNRS5 [ Klawiatura szyfrowa LCD szt.
d.2.1| 0406-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73] KNNR 5 Pasywna czujka podczerwieni PIR szt.
d.2.1| 0406-01
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
74 KNNR5 [ Czujka dymu szt.
d.2.1| 0406-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75| KNNRS5 | Czujnik kontaktronowy szt.
d.2.1| 0406-01
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
76| KNNR5 | Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny szt.
d.2.1| 0406-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77| KNR 5-08 | Przewdd uktadany w tynku - przewod YTDY 8x0,5mm2 m
d.2.1| 0209-05
890,000 m 890,000
RAZEM 890,000
78 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych pomi
d.2.1| 1307-01 ar
28,00 pomi 28,00
ar
RAZEM 28,00
79 uruchomienie i dokumentacja powykonawcza SSWiIN kpl.
d.2.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacja strukturalna
2.3 System CCTV
80 KNNRS5 [ Montaz GPD szt.
d.2.3| 0405-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81l KNNRS5 [ Uktadanie kabla UTP 4x2x0,5mm kat. 6 m
d.2.3| 0209-01
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
82 KNR 5-08 [ Montaz do gotowego podtoza gniazd multimedialnych LAN | szt.
d.2.3| 0309-03 |RJ-45
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83 KNNRS5 Uktadanie kabla UTP 4x2x0,5mm kat. 6 m
d.2.3| 0209-01
505,000 m 505,000
RAZEM 505,000
84| KNNRS5 [ Montaz koncowek RJ45 szt.

d.2.3] 1204-01
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26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
85| KNR AT-14 | Montaz montaz elementow systemu CCTV w szafie kpl.
d.2.3] 0110-07 dystrybucyjnej GPD
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 KNR 13-25 | Montaz kamery telewizji przemystowej - kamera szt.
d.2.3| 0106-06 | koputkowa
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87| KNR 13-25 | Montaz kamery telewizji przemystowej - kamera szt.
d.2.3| 0106-06 | zewnetrzna
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
88 uruchomienie i dokumentacja powykonawcza CCTV kpl.
d.2.3
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Instalacja fotowoltaiczna Rozdzielnice
89 KNNRS5 [ Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.3.1| 1201-04 | w Scianie
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
90 KNNRS5 [ Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.3.1] 0405-07 | z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie -
RAC
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91l KNNRS5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.3.1| 0405-07 |z konstrukcjg mocowang do podfoza przez przykrecenie -
RDC
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Inwertery
92| KNNRS5 | Osadzenie w podtozu kotkdbw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.3.2] 1201-04 | w Scianie
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93] KNNRS5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.3.2| 0405-07 |z konstrukcjg mocowang do podfoza przez przykrecenie -
inwerter hybrydowy 10 kW
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Konstrukcje wsporcze paneli
94| KNNRS5 | Montaz uchwytow wsporczych instalacji fotowoltaicznej - | szt.
d.3.3] 1104-06 | analogia
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
95| KNNRS5 | Szyna montazowa do mocowania paneli - analogia szt.
d.3.3] 1101-06
48,000 szt. 48,000
RAZEM 48,000
3.4 Panele fotowoltaiczne
96| KNNR5 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 20kg - panele | szt.
d.3.4] 0406-04 | fotowoltaiczne 455W - analogia
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
97| KNNR 5 Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodow szt.z
d.3.4] 1203-03 pojedynczych o przekroju do 6mm2 - tgczenie yt
przewodow solarnych
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24,000 szt.z 24,000
yt
RAZEM 24,000
35 Przewody DC
98| KNNR S5 Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.3.5| 0209-04 | zytdo 7,5mm2 w gotowych korytkach
i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - kabel
solarny 6mmz2
35,000 m 35,000
RAZEM 35,000
99] KNNR S5 Montaz kompletu koncowek przewodéw DC poprzez szt.
d.3.5 1204-01 zaciskanie
28,000 szt. 28,000
RAZEM 28,000
3.6 Wylgcznik PWP
100] KNNR5 [ Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.3.6] 1201-04 | w Scianie
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
101l KNNRS5 [ Roztacznik DC szt.
d.3.6] 0406-06
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Przygotowanie opcji Smart
102 KNR 5-08 | Przewdd ptaski uktadany w tynku - przewodd LIYCY m
d.3.7] 0209-06 | 4x0,5mm2
110,000 m 110,000
RAZEM 110,000
103] KNNR5 | Licznik Smart szt.
d.3.7| 0406-06
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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