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I.OP I S PROJ E K T U Z AGOSPODAROWANI A T ERENU     

dla budowy drogi gminnej Jabłonna – Blinek odcinek 1487,50m 

 

1. P o d s t a wa o p r a c o wa n i a   

Projekt opracowano na podstawie zawartej umowy nr 221/2019 zawartej 

pomiędzy Gminą w Rakoniewicach, os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice, 

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań. 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

 - plan sytuacyjno-wysokościowy w skali  1:500, 

 - uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

 1999 r,  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

 publiczne i ich usytuowanie, 

 - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

 drogach – Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku, 

 - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 -  z późniejszymi zmianami, 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy  w zakresie budowy dróg, 

 - katalogi elementów drogowych . 

3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, klasy technicznej L – lokalna,  

o długości 1487,50m. 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: 

- nowej konstrukcji jezdni asfaltowej, 

- lokalnie chodnika, 

- zjazdów do posesji, 

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu – balustrady U-12a, 

- odtworzenie rowu drogowego, 

- wykonanie poboczy, 
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- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. 

Inwestycja zaprojektowana została na następujących działkach: 

Nr 

działki 

Arkusz 

Obręb Właściciel działki/zarządca 

1538 4 Jabłonna GMINA RAKONIEWICE 

495 2 Wioska GMINA RAKONIEWICE 

23 1 Blinek GMINA RAKONIEWICE 

80 1 Blinek GMINA RAKONIEWICE 

 

4. Stan istniejący 

 Przedmiotowa droga gminna Jabłonna - Blinek administracyjnie przynależy do 

Gminy Rakoniewice, powiat Grodzisk Wielkopolski, województwo Wielkopolskie. 

Zlokalizowana jest w odległości ok. 12km, na północ od miasta Rakoniewice. Jest to 

droga istniejąca od dziesiątek lat. W całości jej pas drogowy przebiega przez działki 

będące własnością gminy. Droga stanowi połączenie pomiędzy wioskami Jabłonna i 

Blinek. Korzystają z niej głównie mieszkańcy wspomnianych wiosek. Ze względu 

na ograniczone środki, jej realizację podzielono na etapy. W 2018r. został wykonany jej 

pierwszy etap o długości 1200m, obecnie Gmina przymierza się do realizacji kolejnego. 

Celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz poprawy płynności ruchu, 

wskazane jest wykonanie kolejnego etapu drogi.  Wykonanie nowej, równej, nośnej 

konstrukcji jezdni, zapewni bezpieczeństwo rosnącego w szybkim tempie ruchu. 

Skróceniu ulegnie również czas przejazdu pomiędzy wioskami. Droga w obecnym 

stanie na odcinku nadal nieutwardzonym, posiada liczne pofalowania, zagłębienia 

nawierzchni, nie zapewnia bezpieczeństwa poruszania się pojazdów. Taki stan 

może stać się przyczyną częstej utraty panowania nad pojazdem przez kierujących. 

W chwili obecnej jest możliwość uzyskania dodatkowych środków przez Gminę 

Rakoniewice, na wykonanie jej modernizacji. Droga poddana zostanie budowie. 

Wykonana zostanie z materiałów, które podwyższą jej parametry techniczne, bez 

konieczności wychodzenia poza istniejący pas drogowy.  
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5. P a r a me t r y t e c h n i c z n e d r o g i   

 Parametry techniczne budowanej drogi zostały określone na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z późni. zmianami. 

 

1.P a r a me t r t e c h n i c z n y  2.Wielkość 

Droga Lokalna 

Kategoria ruchu KR-2 

Przekrój poprzeczny Drogowy 1/2  

Pochylenie Dwustronne  

Wartość pochylenia poprzecznego 2% 

Szerokość pasa ruchu 2,50m - 3,10 m  

Szerokość jezdni 5,0m - 6,20 m 

6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W miejscowości Blinek planowane jest wybudowanie lokalnie chodnika. Będzie 

stanowiło połączenie z przystanku autobusowego, do placu zabaw. Dodatkowo, w 

obrębie miejsca zabaw na krawędzi chodnika zamontowana zostanie balustrada. Będzie 

stanowiła ona przegrodę, przed pochopnym wtargnięciem dzieci na jezdnię. Dodatkowo 

w poprzek jezdni wyznaczono przejście dla pieszych. Ten element organizacji ruchu ma 

na celu uporządkowanie miejsca przekraczania jezdni przez pieszych. Poprzez powyższe 

elementy, uregulowane zostaną zasady ruchu, na omawianym odcinku. 

7. Odwodnienie 

 Odwodnienie drogi będzie odbywało się powierzchniowo w pobocza, na terenie 

zabudowy do przydrożnych rowów. 

8. Instalacje 

 W istniejącym pasie drogowym, na terenie zabudowy występują określone sieci 

uzbrojenia: 
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- sieć wodociągowa, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieci elektroenergetyczne. 

Podczas prowadzonych prac wykonawczych, należy dokonać przekopów próbnych, 

celem wyznaczenia ich przebiegu, ostatecznie podjęciu niezbędnych działań aby nie 

doszło do ich uszkodzenia, przerw w dystrybucji.  

9.  Informacja o terenie objętym ochroną konserwatorską 

Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, jednak w przypadku 

natrafienia podczas budowy na obiekty archeologiczne, należy powyższy fakt 

zgłosić Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków. 

10.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Dla przedsięwzięcia ustalona została decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego,  nr 5/2020 z dnia 16 marca 2020r. 

11. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska 

 Budowa drogi gminnej na odcinku Jabłonna – Blinek, nie będzie stwarzać 

zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i 

otoczenia. Na etapie budowy muszą być przestrzegane zasady związane z ochroną 

środowiska naturalnego. Przede wszystkim pamiętać należy o odpowiedniej 

segregacji i utylizacji odpadów, które nie nadają się do dalszego wykorzystania. 

Część nasypów z wierzchniej warstwy musi zostać odwieziona na składowisko 

odpadów, ze względu na niemożliwe ich wykorzystanie do celów budowlanych. 

Inne odpady powstające w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury 

będą segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po 

zakończeniu budowy oddane do punktu skupu makulatury. 

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do składowania kostki 

betonowej będą układane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakończeniu 

budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze 

sprzątania jezdni.  
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Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 

niebezpiecznych, i tak: 

- odpady z czyszczenia ulic i placów odbierane i wywożone przez miejskie służby 

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywożone przez miejskie 

służby. 

W celu ograniczenia emisji hałasu związanego z przejazdem pojazdów przez 

studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostaną włazy z żelbetową płytą 

odciążającą. 

12. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

Inwestycja nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz nie oddziałuje 

negatywnie na środowisko. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje swym 

zakresem teren działek objętych opracowaniem, tj.: Obręb Jabłonna -  Ark. 4, 

dz.1538, obręb Wioska – Ark. 2, dz. 495, obręb Blinek – Ark. 1, dz. 23, 80. 
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2. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r. 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

BUDOWA DROGI GMINNEJ JABŁONNA - BLINEK 

 

 

 

Inwestor: 

GMINA RAKONIEWICE, os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice 
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1. Zakres robót dla planowanego zadania oraz kolejność wykonywania 

przewidzianych elementów budowy 

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgłosi rozpoczęcie robót i uzyska 

zgodę na budowę drogi gminne Jabłonna-Blinek, gmina Rakoniewice. 

W ramach projektowanej inwestycji będą mieć miejsce: 

− wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działkach stanowiących pas drogowy, na których znajduje się przedmiotowa 

inwestycja, występuje uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, linie energetyczne  

nadziemne, linie telefoniczne. 

2. Wskazania elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na przedmiotowych działkach nie występują żadne elementy stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zasadniczym zagrożeniem występującym podczas budowy drogi jest praca ludzi  

i sprzętu w pobliżu ruchu kołowego. Budowa drogi realizowana będzie odcinkami,  

z zachowaniem możliwości dojazdu do posesji. Jest to zagrożenie zarówno dla 

obsługi budowy jak i osób korzystających z drogi. 

Roboty odbywają się przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. W związku z 

tym, podczas prowadzenia robót ziemnych, należy zwrócić szczególną uwagę na 

linie elektryczne nadziemne, sieci wodociągowe, aby nie nastąpiło ich naruszenie. 

Roboty ziemne należy wykonywać sprzętem zmechanizowanym stosując 

odpowiednie przepisy BHP a w pobliżu urządzeń podziemnych ręcznie. 
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4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożeń. 

Teren budowy należy wydzielić, aby nie miały na niego wstępu osoby postronne. 

Miejsca robót prowadzonych bezpośrednio przy jezdni wygrodzić i oznakować. 

Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzić lub oznakować 

taśmą ostrzegawczą. 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót związanych z budową    

muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystąpieniem do robót kierownik 

budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaż na budowie, związany szczególnie z 

pracą w sąsiedztwie czynnej drogi. 

Zwrócić należy szczególną uwagę na pracę robotników w kaskach ochronnych i 

kamizelkach ostrzegawczych. 

Kierownik budowy wyznaczy osobę do bezpośredniego nadzoru nad pracami. 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Materiały i wyroby do wykonywania nawierzchni muszą być składowane zgodnie z 

przepisami BHP. Miejsca składowe należy tak wyznaczyć, aby zapewnić dogodny 

dojazd przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca 

wbudowania. Najlepszym rozwiązaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilości 

materiałów i wyrobów, która zostanie w danym dniu wbudowana. Składowanie 

materiałów nie może stwarzać zagrożenia dla ruchu kołowego i ruchu pieszych. 

7. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszą 

znajdować się na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób 
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upoważnionych oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób 

nieupoważnionych. 

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP,  

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami 

aktualnie obowiązującymi. 
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II.  OPIS TECHNICZNY  

do projektu budowy drogi gminnej Jabłonna – Blinek 

1. Cel inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej Jabłonna - Blinek. 

Droga stanowi połączenie pomiędzy wioskami, oraz utwardzenie nawierzchni w 

miejscowości Blinek. 

Nawierzchnia ścieralna jezdni wykonana zostanie z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

chodników i zjazdów z kostki brukowej.  

Powyższa inwestycja docelowo wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

Poprawie ulegnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej, oraz znacznie podwyższy się 

poczucie bezpieczeństwa pieszych, korzystających z docelowo wyznaczonych traktów.  

2.  Droga w planie 

Nowobudowana droga przestrzennie leży w granicach istniejącego pasa 

drogowego.  

Droga została zaprojektowana przy następujących założeniach: 

- wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

- zminimalizowanie ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu,  

- zapewnienie dostępu do wszelkich przyległych posesji, 

- zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych drodze klasy D.  

Droga gminna nawiązuje do wykonanego w latach poprzednich odcinkach i wiedzie w 

kierunku północnym do miejscowości Blinek. Opracowanie obejmuje swym zakresem 

1487,5m. Odcinek 1217,75m obejmuje odcinek przebiegający przez tereny leśne. Składa 

się z osiemnastu odcinków prostych, w które wkreślono szczęść łuków poziomych. 

W miejscowości Blinek w trasie o długości 269,75m wyznaczono osiem prostych, z 

pięcioma łukami. 

Jezdnię drogi planuje się wykonać z nawierzchni mineralno-asfaltowej. 

Chodniki i zjazdy z kostki brukowej. 

Przebieg ulicy w planie opisany powyżej został zobrazowany na planie 

zagospodarowania terenu, w skali 1:500, rys. nr 2. 
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3. Profil podłużny 

Optymalizacja komputerowa pozwoliła zaprojektować tak niweletę, by przy 

zachowaniu co najmniej minimalnych parametrów wzmocnienia, doprowadzić 

przekrój poprzeczny do właściwego pochylenia gwarantującego właściwy spływ 

wody jednocześnie minimalizując ilość robót.  

Profil podłużny drogi sporządzono w oparciu o rzędne istniejące zawarte w 

opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.  

Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejącej, w celu 

zniwelowania nierówności.  

Profil podłużny, opracowany przy założeniach jak wyżej, przedstawiono na rys. nr 

3. 

4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.” 

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak 

wodociąg, sieci energetyczne podziemne oraz sieć telekomunikacyjna, wszelkie 

prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością aby nie doszło do ich uszkodzenia. 

5.  Konstrukcje 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 5: 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie dla nawierzchni stanowisk postojowych samochodów 

ciężarowych.  

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

- warstwa ścieralna – AC 11S, lepiszcze 50/70,   gr. 4 cm,  
 

- podbudowa zasadnicza - AC 16W, lepiszcze 50/70,  gr. 8 cm,   
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- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm, gr. 
20cm, 

- podłoże – zagęszczone do wsk. 1,0, Ev2≥80MPa 

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 

- warstwa ścieralna kostka betonowa, cegła, szara,   gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa –   gr. 3 cm,   

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 

15cm, 

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm, 

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 

- warstwa ścieralna kostka betonowa, dwuteowa, grafitowa,   gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa –   gr. 3 cm,   

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 

15cm, 

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm, 

 

 

UWAGA : 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  

występowanie   gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty 

piaszczyste zagęszczone mechanicznie. 

6. Przekroje poprzeczne 

Przekrój poprzeczny drogi kształtowano przy następujących założeniach: 

• d r o g a j e d n o j e z d n i o wa ,    

• szerokość pasa ruchu  - 2,50 – 3,10m 

• pochylenie poprzeczne jezdni – 2%. 

7.  Etapowanie robót 

Budowa drogi prowadzona będzie całą szerokością jezdni. Odcinki realizacyjne 

wyznaczyć należy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W 
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trakcie robót możliwy będzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez 

osoby do tego uprawnione. 

 

8. Wnioski i uwagi końcowe 

Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze 

utrudnienia dla ruchu kołowego oraz mieszkańców przyległych posesji. Konieczne 

jest więc właściwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa 

ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw 

nawierzchni i innych elementów  

drogi powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

Materiały i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów 

o aprobatach technicznych, w szczególności:  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych  oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

BHP. 
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DOKUMENTY  FORMALNO- PRAWNE 

 

 

1. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do IIB –branża drogowa, 

2. Oświadczenie projektanta  (branża drogowa),  
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822,) 

 

Oświadczam, że Projekt Budowlany branży drogowej: 

BUDOWA DROGI GMINNEJ JABŁONNA - BLINEK 

 

został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień 

trudności, zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany 

technicznie. 

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   

 

 

 

 

 

 

 


