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l. UZGODNIENIE
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Il. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu docelowej organizacji
ruchu, w ramach budowy drogi gminnej Jabtonna-Blinek na odcinku 1500m.

2. Inwestor

Gmina Rakoniewice
ul. Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Forma
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17
60-782 Poznan

4. Cel opracowania

Przygotowany schemat organizacji ruchu ma na celu okreslenie zmian dla
oznakowania istniejgcego, w zwigzku z rozbudowg drogi, w oparciu o
,R0zporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z pézn. zm.)".

5. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

- lokalizacje urzgdzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu na planie sytuacyjnym
—skala 1:500,

- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementéw urzgdzen
bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- podstawowy zakres robot,

— wstepne obliczenia przedmiarowe.

6. Podstawowy zakres robét drogowych.

Roboty drogowe obejmujg:

- wykonanie drogi asfaltowej, szer. 5m-6,5m,

- wykonanie skrzyzowania i zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie chodnika, szer. 2,0m,

- wykonanie umocnionego pobocza, szer. 0,75m,

- wykonanie rowu,

- wykonanie i likwidacja oznakowania poziomego,

- montaz i likwidacja oznakowania pionowego.
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7. Parametry drogi

Jabtonna-Blinek

Parametr techniczny Wielkos¢

Droga L

Predkos¢ projektowa Teren niezabudowany Vp=40 km/h

Przekréj poprzeczny Drogowy 1/2

Szerokos$¢ pasa ruchu 2,50-3,10 m

Szerokos¢ jezdni 5,00-6,20 m

Spadek Dwustronny 2,0%, Jednostronny 2%
Blinek

Parametr techniczny Wielkos¢

Droga L

Predkos¢ projektowa Teren zabudowany Vp=50 km/h

Przekroj poprzeczny Drogowy 1/2

Szerokos$¢ pasa ruchu 2,50-3,25 m

Szerokos¢ jezdni 5,00-6,50 m

Spadek Dwustronny 2,0%, Jednostronny 2,0%

8. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Rakoniewice a Biurem
Projektowym Forma.

Przepisy prawne:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz.
602, z pézniejszymi zmianami,

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.),

= Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
(Dz. U. Nr 170 poz.1393, z p6zn. zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784),
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z p6zn. zm.) - wraz z zatgcznikami

9. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujgce
elementy:

= znaki pionowe,

» oznakowanie poziome — grubowarstwowe.

W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane

parametry techniczne.

- kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy , powinien posiada¢
Swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow,

- materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM
producentowi pionowego oznakowania drogowego,

Podstawowe wymagania techniczne wqg kryterium bezpieczenstwa ruchu

+  wysoki wspotczynnik odblaskowosci,

+ wysoka trwatosc,

« odpornosc¢ na scieranie i zabrudzenia,
« dobra widocznos¢ w ciggu catej doby.

Oznakowanie pionowe
- znaki ostrzegawcze, zakazu, informacyjne, kierunku i miejscowosci, tabliczki,

Znaki projektowane nalezy ustawi¢ w odlegto$ciach wskazanych na planie
sytuacyjnym i wysokos$ci okreslonej w Instrukciji o znakach drogowych pionowych:
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,W sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) .

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- bariera u-12a z poprzeczka.

Podstawowe wymagania techniczne wq kryterium bezpieczenstwa ruchu
« znaki mate,
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« wlasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materiatow na lica znakow
drogowych w zakresie odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r.)

10.Podstawowy zakres roboét organizacji ruchu

Znaki pionowe:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robat,

- roboty przygotowawcze,

— ustawienie stupkéw do znakéw i przymocowanie znakéw drogowych.

Znaki poziome:

- o0znakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
— roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie lokalizacji oznakowania poziomego,

- wymalowanie oznakowania poziomego.

Sposéb ustawiania znakow

- Znaki umocowaé¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposoéb jak i
wysoko$¢ umieszczania znakOw przedstawiono na rysunkach ponize;.
Istniejgce znaki (poza znakami informacyjnymi) nalezy przestawi¢ do
wymaganych wysokosci okre$lonych w zatgczniku 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

— Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni:

min.050_ | 050+2,00
| = j
; i | krawgznik
| | 1
: I | 7 I I I I
| | ‘ n
P pobocze|
| jezdnia - : jezdnia - chodnik
————— —

a) na drodze c) na ulicy
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- Wysokos$¢ umieszczania znakéw.

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice
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— Sposo6b umieszczania znakéw wzgledem osi jezdni.

e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo
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Kategorie znakow

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

- ostrzegawcze

- zakazu ?

- nakazu

- informacyjne

- uzupelniajace "

- dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

OTMOUOW>

min. 2,00

(min.1,50) ©

min. 2,00 (2,20)”

m

- tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 1,00

min. 2,00 (2,20)”
(min. 1,00) ®

m

- znaki szlaku drogowego E-15, E-16

- tablice kierunkowe E-13

- tablice migjscowosci E-17a, E-18a

- drogowskazy w ksztalcie strzaly - mate E-4

- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22

min. 2,00

min.2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze

min. 0,70

min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig *

min. 5,00

min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu *

0,90-1,20

0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
? 7 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.

9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.
% 7 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).
9 Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

9 Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

11.Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przevyidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 2021r.,
Termin wprowadzenia organizacji ruchu wg zatgczonego projektu uzalezniony

jest od tempa prac budowlanych i harmonogramu robét wykonawcy.

opracowat
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Szt. Typ folii

B-34 Projektowane 2 1
A-3 Projektowane 3 1
B-33 Projektowane 3 1
E-17a Projektowane 1 1
E-18a Projektowane 1 1
D-42 Projektowane 3 1
D-43 Projektowane 3 1
T-6a Projektowane 2 1
D-1 Projektowane 2 1
T-6¢ Projektowane 1 1
B-20 Projektowane 1 2
E-4 Projektowane 2 1
A-16 Projektowane 2 1
D-6 Projektowane 2 2
D-15 Projektowane 2 1

5 znakoéw do likwidacji.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Nazwa Stan T:avll. :
P-7d Projektowane 305.95
P-7¢c Projektowane 18.93
P-1e Projektowane 3.14
P-4 Projektowane 2.04
P-12 Projektowane 1.2
P-14 Projektowane 1.88
P-10 Projektowane 10
P-17 Projektowane 3.16

Catkowita pow. malowania [m2]= 346.30

Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariera U-12a z poprzeczka -
18.75m
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lll. RYSUNKI
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