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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Technologia SUW, instalacje sanitarne
1.1 Roboty demontazowe - czes¢ technologiczna SUW
1|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci V=2000 dm3 szt.
d.1.1]0145-08
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz odzelaziacza o $rednicy 1200 mm szt.
d.1.1]0145-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika powietrza sprezarki szt.
d.1.1]0145-05
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-28 Usuniecie ztéz filtracyjnych ze zdemontowanych filtréw cisnieniowych t
d.1.1]0212-01
6.04 t 6.040
RAZEM 6.040
5|KNR 4-01 Wywoéz zt6z filtracyjnych samochodami samowytadowczymi wraz z kosztami  |m3
d.1.1/0108-05 + utylizacji
KNR 4-01
0108-08
3.35 m3 3.350
RAZEM 3.350
6|KNR-W 4-02 |Demontaz mieszacza kulistego szt.
d.1.1]0145-06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 7-07 |Demontaz sprezarki powietrza kpl
d.1.1]0401-03 RiS
x 0,4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-02 Demontaz wodomierza szt.
d.1.1]0129-04
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Demontaz tablicy sterowniczej kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworéw o $r. 15-32 mm szt.
d.1.1]0142-02
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
11/KNR-W 4-02 |Demontaz zasuw i zaworéw zwrotnych o $r. 80-100 mm szt.
d.1.1]0423-05
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggdw stalowych z ksztattkami o $r. 15-32 mm m
d.1.1]0120-02
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggdw stalowych z ksztattkami o $r. 80-100 mm m
d.1.1]0120-05
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza sprezonego powietrza z rur stalowych o $r. 100 mm m
d.1.1]0427-02
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
1.2 Technologia SUW
15|KNR 2-28 Dostawa i montaz zestawu filtracji 1stopnia skftadajgcego sie z filtra o $r. szt.
d.1.2|/0211-02 800mm z stali kwasoodpornej gatunku O0H18N9, ze ztozem filtracyjnym , z oru-
analogia rowaniem zestawu.
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-28 Dostawa i montaz zestawu filtracji 2stopnia sktadajgcego sie z filtra o $r. szt.
d.1.2|0211-02 800mm z stali kwasoodpornej gatunku OH18N9, ze ztozem filtracyjnym , z oru-
analogia rowaniem zestawu.
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-28 Dostawa i montaz zestawu aeracji z orurowaniem z stali kwasoodpornej gatun- |szt.
d.1.2|0211-02 ku OH18N9, armaturg, konstrukcjg wsporczg ze stali nierdzewnej.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz uktadu sprezarki bezolejowej kpl
d.1.2/0401-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-28 Dostawa i montaz zbiornika sprezonego powietrza dn1000 szt.
d.1.2/0211-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Dostawa i montaz zestawu pompowo-hydroforowego wbudowang pompa ptu- |kpl
d.1.2|/0144-05 czgca wraz z rozdzielnia.
analogia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 7-04 |Dostawa i montaz zestawu dozujgcego podchloryn sodu kpl.
d.1.2{0601-04
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Przeptywomierz o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.1.2/0141-01
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 100 mm kpl.
d.1.2{0141-03
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 7-08 Dostawa i montaz lampy UV Qn=34m3/h ukt.
d.1.2{0201-03
1.00 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-08 Dostawa i montaz rozdzielni pneumatycznej obudowanej przeszklong szafkg o |ukl.
d.1.2{0302-01 wym. 800x600x200 mm
1.00 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-24 Dostawa i montaz osuszacza powietrza wyposazonego dodatkowo w higrostat |szt.
d.1.2/0137-02 o wydajnosci 800m3/h
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-28 Przepustnice o $r. nom. 50 mm z stali nierdzewnej z napedem recznym dzwig- |szt.
d.1.2{0207-01 niowym
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR 2-28 Przepustnice o $r. nom. 100 mm z stali nierdzewnej z napedem recznym szt.
d.1.2{0207-03 dzwigniowym
szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-28 Przepustnice o $r. nom. 150 mm z stali nierdzewnej z napedem recznym szt.
d.1.2{0207-04 dzwigniowym
szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-28 Przepustnice o $r. nom. 50 mm z stali nierdzewnej z napedem elektrycznym  |szt.
d.1.2{0207-01 230V/50Hz lub 24V AC/DC
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
31|KNR 2-28 Przepustnice o $r. nom. 25 mm z stali nierdzewnej z napedem elektrycznym  |szt.
d.1.2/0207-01 230V/50Hz lub 24V AC/DC
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podtaczenia instalacji projektowanej z istniejgca. szt.
d.1.2{0115-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 Dostawa i montaz: rur, ksztattek i konstrukcji nosnych i obejm poza zestawami |kpl
d.1.2|kalk. wlasna |technologicznymi,rurociagi z stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. w budynku
SUwW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35 Dostawa i wykonanie instalacji pneumatycznej w budynku SUW szt.
d.1.2|kalk. wiasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36 Wykonanie tymczasowego obejscia wody na czas trwania robot. szt.
d.1.2|kalk. wtasna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 Rozruch SUW, wysterowanie procesow uzdatniania, szkolenie obstugi szt.
d.1.2|kalk. wtasna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 Badanie wody po wykonaniu remontu SUW. szt.
d.1.2|kalk. wtasna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wewnetrzna inst. kanalizacji, ogrzewania i wentylacji
1.31 Kanalizacja wewnetrzna
39|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1.3/0212-02 cm
A
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
40|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.3/0109-19 +  |trukcji betonowych na odktad staty wraz z kosztami utylizac;ji
.1|KNR-W 4-01
0109-20
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm wewnatrz budynkéw o potgcze- |m
d.1.3/0203-03 niach wciskowych
.1|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm wewnatrz budynkéw o potagcze- |m
d.1.3|0203-04 niach wciskowych
.1|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.1.3/0211-03 niach wciskowych
A
1.00 podej. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 160 mm o potgcze- |pode;j.
d.1.3/0211-03 niach wciskowych
.1|analogia
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ do istniejacego odptywu z rur zeliwnych z zasto-|pode;j.
d.1.3/0211-03 sowaniem trapera.
.1|analogia
1.00 podej. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-20 Kratki $ciekowe prostokgtne o wymiarach 10x10 cm krat.
d.1.3/0116-01
.1|analogia
1 krat. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm z osadnikiem h=1,0m szt.
d.1.3{1417-02
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.2 Roboty montazowe. Wentylacja
48 |KNP 05 Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego dn125mm, Vn=260m3/h z regula- |szt.
d.1.3|/0701-01.01 |torem predkosci i klapg zwrotng
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 160 mm - m2
d.1.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
2
3.04 m?2 3.040
RAZEM 3.040
50|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewne typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.3/0140-01
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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51 Udroznienie istniejacego kanatu grawitacyjnego w celu montazu kanatu wyrzu- |kpl
d.1.3|kalk. wlasna |towego z wentylatora wywiewnego.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3 Roboty montazowe.Ogrzewanie
52|KNR 0-38 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego 1000W szt.
d.1.3/0103-01
.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53 Dostawa i montaz osuszacza powietrza o wydajnosci 800m3/h. szt.
d.1.3|kalk. wiasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Rozliczenie ztomu
54 Wartos¢ ztomu stalowego (przyjeto: 0,70zt/kg) kg
d.1.4|kalk. wtasna
-4000 kg -4000.000
RAZEM -4000.000
2 Prace zewnetrzne
55 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budo- |kpl.
d.2|kalk. wiasna |we.
W zakresie projektu nalezy uwzglednic¢ przede wszystkim:
- ustawienie dwoch zbiornikéw zewnetrznych magazynujgcych wody pojem-
nosci 75 m3 kazdy na terenie przy budynku nr 12 zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w decyzji lokalizacji celu publicznego,
- wykonanie obliczen sprawdzajacych i uzasadniajacych przyjeta pojemnosé
zbiornikow wyréwnawczych (pojemnos¢ zbiornikow zostata wstepnie przyjeta
na podstawie projektu wykonawczego "Remont pomieszczenia hydroforni wraz
z wymiang urzadzen w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec");
- zaprojektowanie ptyty fundamentowej pod w.w. zbiorniki,
- wykonanie obliczen konstrukcyjnych ptyty fundamentowe;j,
- obliczenie hydrauliczne, dobdr $rednic przewoddw ssacych i ttoczacych tg-
czgcych elementy instalacji wewnetrznej (rozwigzanie wedtug zatwierdzonego
pozwoleniem na budowe projektu remontu hydroforni) ze zbiornikami wyréw-
nawczymi,
- zaprojektowanie kolektora zewnetrznego poptuczyn z odprowadzeniem do is-
tniejgcego osadnika poptuczyn, obliczenie i dobdr srednicy kolektora,
- zaprojektowanie rur przelewowych i spustowych ze zbiornikéw do projektowa-
nej studzienki kanalizacyjnej i projektowanej kanalizacji sanitarnej z wigcze-
niem do istniejgcej kanalizacji,
- wymiana istniejgcej pompy gtebinowej wraz z osprzetem na ujeciu wody po-
dziemnej,
- zaprojektowanie na kolektorach wymaganej armatury odcinajgce;j,
- wykonanie projektu niezbednej instalacji zasilania i sterowania projektowa-
nych nowych elementéw zewnetrznych jako uzupetnienie istniejacej dokumen-
tacji z 2019 r. pn. "Remont pomieszczenia hydroforni wraz z wymiang urza-
dzen w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec", zapewniajgce prawidto-
wa prace urzgdzen technologicznych jako catego ukfadu (projektowane w za-
kresie zadania i przyjete w opracowaniu z 2019 r.),
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Dostawa i montaz dwoch zbiornikéw zewnetrznych (wraz z fundamentem, kpl.
d.2|kalk. wiasna |urzadzeniami, istalacjg i siecig zewnetrzng) magazynujgcych wody pojemnosci
75 m3 kazdy na terenie przy budynku nr 12 zgodnie z wymaganiami okreslony-
mi w decyzji lokalizacji celu publicznego, Zbiornik z izolacjg terminczg i ptasz-
czem z blachy stalowej powlekanej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57 Wykonanie kolektora zewnetrznego poptuczyn z odprowadzeniem do istniejg- |m
d.2|kalk. wlasna |cego osadnika poptuczyn
30 m 30.000
RAZEM 30.000
58 Wymiana istniejgcej pompy gtebinowej wraz z osprzetem na ujeciu wody po- |kpl.
d.2|kalk. wlasna |dziemne;j,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Wykonanie instalacji zasilania i sterowania projektowanych nowych elementéw |kpl.
d.2|kalk. wlasna |zewnetrznych jako uzupetnienie istniejgcej dokumentacji z 2019 r. pn. "Remont
pomieszczenia hydroforni wraz z wymiang urzgdzen w budynku nr 12 na tere-
nie Twierdzy Osowiec", zapewniajgce prawidtowa prace urzadzen technolo-
gicznych jako catego uktadu (projektowane w zakresie zadania i przyjete w
opracowaniu z 2019 r.),
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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