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Wymiana o$wietlenia zewnetrznego czes¢ 4 - potudnie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Wymiana o$wietlenia zewnetrznego czes¢ 4 - potudnie
1 PRO5 Fabryczna
11 KNNR9 Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.1| 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku wys. do 12m z
utylizacja
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
2] KNNR5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) o$wietlenia | szt.
d.1| 1004-01 | zewnetrznego LED na wysiegniku stupa - oprawa
drogowa. Ztgcze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem
bezprzewodowego systemu sterowania oprawg
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3| KNNR9 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z podtgczeniem | szt.
d.1| 1006-02 | w stupach
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4] KNNR5 | Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - kpl.p
d.1] 1003-02 | podtgczenie w ztgczu, wcigganie w stupy, rury rzew
analogia | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 10 m .
14 kpl.p 14,000
rzew
RAZEM 14,000
5|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomiedzy ztgczem a oprawg)
14 pomi 14,000
ar.
RAZEM 14,000
6]/ wycena Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej | szt
d.1|indywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7| wycena Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.1|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 PRO06 Grunwaldzka
8| KNNR9 | Demontaz oprawy os$wietlenia zewnetrznego na kpl.
d.2| 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku wys. do 12m z
utylizacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNNRS5 Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) o$wietlenia| szt.
d.2| 1004-01 zewnetrznego LED na wysiegniku stupa - oprawa
drogowa. Ztgcze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem
bezprzewodowego systemu sterowania oprawg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNNR 9 [ Montaz tabliczek bezpiecznikowych z podtgczeniem | szt.
d.2| 1006-02 [ w stupach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Wymiana o$wietlenia zewnetrznego czes¢ 4 - potudnie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNNR5 | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - kpl.p
d.2| 1003-02 | podtaczenie w ztaczu, wcigganie w stupy, rury rzew
analogia | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m :
2 kpl.p 2,000
rzew
RAZEM 2,000
12|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.2| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomiedzy ztgczem a oprawg)
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
13| wycena Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej | szt
d.2|indywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| wycena Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.2|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 PR22 Piaski
15 KNNR 9 | Demontaz oprawy os$wietlenia zewnetrznego na kpl.
d.3| 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku wys. do 12m z
utylizacja
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNNR 5 Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) o$wietlenia | szt.
d.3| 1004-01 zewnetrznego LED na wysiggniku stupa - oprawa
drogowa. Ztgcze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem
bezprzewodowego systemu sterowania oprawg
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17] KNNR9 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z podtgczeniem | szt.
d.3| 1006-02 | w stupach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18/ KNNR5 | Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - kpl.p
d.3| 1003-02 | podigczenie w ztgczu, wcigganie w stupy, rury rzew
analogia | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m :
8 kpl.p 8,000
rzew
RAZEM 8,000
19|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.3] 1202-01 | obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomiedzy ztgczem a oprawg)
8 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
20 wycena | Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej | szt
d.3|indywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Wymiana o$wietlenia zewnetrznego czes¢ 4 - potudnie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 wycena Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.3|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 PR31 Staw
22| KNNR9 Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.4| 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku wys. do 12m z
utylizacja
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
23] KNNR5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 2) oswietlenia | szt.
d.4| 1004-01 zewnetrznego LED na szczycie stupa - oprawa
parkowa (RAL 9005). Ztagcze ZD4i - oprawa wraz ze
sterownikiem bezprzewodowego systemu sterowania
oprawg
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
24| KNNR9 [ Montaz tabliczek bezpiecznikowych z podtgczeniem | szt.
d.4| 1006-02 | w stupach
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
25| KNNR5 [ Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.4| 1003-02 | podtgczenie w ztgczu, wcigganie w stupy, rury rzew
analogia | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m .
11 kpl.p 11,000
rzew
RAZEM 11,000
26| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.4| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomiedzy ztgczem a oprawg)
11 pomi 11,000
ar.
RAZEM 11,000
27 KNNR 5 | Wymiana stupa istniejgcego na stup (zgodnie ze szt.
d.4| 1001-02 | wzorem nr 5) stup o zewnetrznej warstwie z
tworzywa sztucznego typu S-40 w kolorze czarnym
na fundamencie prefabrykowanym
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28| wycena Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej | szt
d.4|indywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29| wycena | Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.4|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 PR32 Staw
30 KNNR9 | Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.5| 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku wys. do 12m z
utylizacja
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 KNNR 5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 2) o$wietlenia | szt.
d.5| 1004-01 | zewnetrznego LED na szczycie stupa - oprawa
parkowa (RAL 9005). Ztgcze ZD4i - oprawa wraz ze
sterownikiem bezprzewodowego systemu sterowania
oprawg
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
32| KNNR9 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z podtgczeniem | szt.
d.5| 1006-02 | w stupach
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
33| KNNR5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.5 1003-02 | podigczenie w ztgczu, wcigganie w stupy, rury rzew
analogia | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m | .
20 kpl.p 20,000
rzew
RAZEM 20,000
34| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.5| 1202-01 | obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomigdzy ztgczem a oprawa)
20 pomi 20,000
ar.
RAZEM 20,000
35| wycena Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej | szt
d.5|indywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36| wycena Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.5|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 PR37 Wojska Polskiego
37| KNNR9 | Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.6| 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku wys. do 12m z
utylizacja
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
38| KNNR5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) o$wietlenia | szt.
d.6| 1004-01 | zewnetrznego LED na wysiegniku stupa - oprawa
drogowa. Zigcze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem
bezprzewodowego systemu sterowania oprawg
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
39] KNNR9 [ Montaz tabliczek bezpiecznikowych z podigczeniem | szt.
d.6| 1006-02 [ w stupach
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
40 KNNR5 | Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - kpl.p
d.6] 1003-02 | podtaczenie w ztaczu, wcigganie w stupy, rury rzew
analogia | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m | .
46 kpl.p 46,000
rzew
RAZEM 46,000
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Wymiana o$wietlenia zewnetrznego czes¢ 4 - potudnie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 KNNR 5 | Wymiana stupa istniejgcego na stup stalowy szt.
d.6] 1001-02 | ocynkowany szesciokatny bez malowania na
fundamencie prefabrykowanym - odtworzenie
istniejgcego stupa o takich samych parametrach -
dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego wysiegnika
i fundamentu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 4-03| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.6| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomiedzy ztgczem a oprawg)
46 pomi 46,000
ar.
RAZEM 46,000
43| KNR-W 5-10| Wymiana ztgcza o$wietlenia zewnetrznego bez szt.
d.6| 1106-01 | wymiany obudowy, wraz z wymiang drzwiczek i wraz
z montazem uktadu kompensacji mocy biernej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| wycena Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej | szt
d.6lindywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45| wycena | Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.6|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 PR40 Piaski
46| KNNR9 | Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.7] 1005-03 | wysiegniku wys. do 12m na stupie energetycznych
linii napowietrznej nN z utylizacja
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
47 KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych mocowanych na szt.
d.7| 1002-06 | stupie wys. do 12m na stupie energetycznych linii
napowietrznej nN wraz z utylizacjg
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
48] KSNR 9 | Montaz wysiegnika mocowanego na stupie linii szt
d.7[ 1002-01 napowietrznej
17 szt 17
RAZEM 17
49| KSNR9 | Montaz przewodoéw do oprawy oswietleniowej - w kpl.p
d.7| 1004-04 | wysiegniku zamontowanym na stupie rzew
energetycznych linii napowietrznej nN :
17 kpl.p 17
rzew
RAZEM 17
50 KSNR9 | Montaz zaciskow prgdowych na linii napowietrznej szt
d.7] 1006-02 |[nN
17 szt 17
RAZEM 17
51| KSNR9 | Montaz zabezpieczen na linii napowietrznej nN szt
d.7] 1006-02
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Wymiana o$wietlenia zewnetrznego czes¢ 4 - potudnie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 szt 17
RAZEM 17
52 KNNR 5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) o$wietlenia | szt.
d.7| 1004-02 | zewnetrznego LED na wysiegniku stupa - oprawa
drogowa. Ztgcze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem
bezprzewodowego systemu sterowania oprawg - linia
napowietrzna nN
17 szt. 17
RAZEM 17
53 KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.7[ 1303-01 obwad 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
17 pomi 17
ar
RAZEM 17
54| KNR-W 4-03| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.7[ 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomiedzy ztgczem a oprawg)
17 pomi 17,000
ar.
RAZEM 17,000
55 wycena Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej | szt
d.7|indywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56| wycena Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.7|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 PR43 Wschodnia
57| KNNR9 Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.8| 1005-03 | wysiegniku wys. do 12m na stupie energetycznych
linii napowietrznej nN z utylizacja
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
58| KNNR 9 | Demontaz wysiegnikoéw rurowych mocowanych na szt.
d.8] 1002-06 | stupie wys. do 12m na stupie energetycznych linii
napowietrznej nN wraz z utylizacjg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
59 KSNR9 | Montaz wysiegnika mocowanego na stupie linii szt
d.8| 1002-01 napowietrznej
5 szt 5
RAZEM 5
60 KSNR9 | Montaz przewodow do oprawy oswietleniowej - w kpl.p
d.8| 1004-04 | wysiegniku zamontowanym na stupie rzew
energetycznych linii napowietrznej nN .
5 kpl.p 5
rzew
RAZEM 5
61| KSNR9 | Montaz zaciskow prgdowych na linii napowietrznej szt
d.8] 1006-02 |[nN
5 szt 5
RAZEM 5
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62 KSNR9 Montaz zabezpieczen na linii napowietrznej nN szt
d.8| 1006-02
5 szt 5
RAZEM 5
63| KNNR 5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) o$wietlenia | szt.
d.8| 1004-02 | zewnetrznego LED na wysiegniku stupa - oprawa
drogowa. Ztgcze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem
bezprzewodowego systemu sterowania oprawg - linia
napowietrzna nN
5 szt. 5
RAZEM 5
64| KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.8| 1303-01 obwaod 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
5 pomi 5
ar
RAZEM 5
65| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.8] 1202-01 | obwodu elektrycznego niskiego napiecia (kabel ar.
pomigdzy ztgczem a oprawa)
11 pomi 11,000
ar.
RAZEM 11,000
66/ wycena | Opracowanie dokumentacji powykonawczejzgodnej | szt
d.8|indywidualna| z wymaganiami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67| wycena Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji szt
d.8|indywidualna| ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 PRO5 Fabryczna

2 PRO6 Grunwaldzka

3 PR22 Piaski

4 PR31 Staw

5 PR32 Staw

6 PR37 Wojska Polskiego

7 PR40 Piaski

8 PR43 Wschodnia
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:PR05 Fabryczna
	Pozycja: Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wys. do 12m z utylizacją
	14

	Pozycja: Montaż oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgniku słupa - oprawa drogowa. Złącze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem bezprzewodowego systemu sterowania oprawą
	14

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych z podłączeniem w słupach
	14

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - podłączenie w złączu, wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	14

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia (kabel pomiędzy złączem a oprawą)
	14

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami
	1

	Pozycja: Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzeń
	1


	Dział:PR06 Grunwaldzka
	Pozycja: Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wys. do 12m z utylizacją
	2

	Pozycja: Montaż oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgniku słupa - oprawa drogowa. Złącze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem bezprzewodowego systemu sterowania oprawą
	2

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych z podłączeniem w słupach
	2

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - podłączenie w złączu, wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia (kabel pomiędzy złączem a oprawą)
	2

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami
	1

	Pozycja: Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzeń
	1


	Dział:PR22 Piaski
	Pozycja: Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wys. do 12m z utylizacją
	8

	Pozycja: Montaż oprawy (zgodnie ze wzorem nr 3) oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgniku słupa - oprawa drogowa. Złącze ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem bezprzewodowego systemu sterowania oprawą
	8

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych z podłączeniem w słupach
	8
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