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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

L WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiajgcy — GMINA SUCHY DAB
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu

Gdanskim

4) Wykonawca - oferent wyloniony w postgpowaniu o zamowienie publiczne
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Teren, na ktorym projektuje sie boisko znajduje si¢ w Suchym Debie przy ulicy Sportowej
Jest to obszar niezabudowany plaski, czesciowo porosniety drzewami wykorzystywany jako boiska,
place zabaw

1.3.2. Ogolny zakres robot

Zakres robot przewiduje

- Budowa miejsc postojowych z drog manewrowq
- Budowa chodnikow z kostki betonowej

- Budowa ogrodzenia terenu z bramami i furtkami
- Dostawa i montaz trybuny prefabrykowanej

- Dostawa i montaz pitkochwytow

1.4. Spis projektow

1.4.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne
1.4.2. Projekt wykonawczy

1.5. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc prac i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
projektowej.

1. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — Gmina Suchy Dgb

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — budowa boiska sportowego z zagospodarowaniem terenu

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ budowe boiska sportowego z
zagospodarowaniem terenu

Prace towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacyi.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normg lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq
odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatqcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjq
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techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacyi.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujqca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robdt) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego i
stownika uzupetniajqcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
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harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
Jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocqg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren, na ktorym projektuje si¢ boisko znajduje sie w miejscowosci Suchy Dgb. Jest to
obszar niezabudowany.
2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopig pozwolenia na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
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2.2.3.0Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0Ochrona wilasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq witascicielami instalacji
i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozZenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujqcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zZycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiqgzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska oraz materiatow emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wltadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogqg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé Robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby

w jednym 7 nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Projektem Budowlanym i
Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach
Technicznych bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢
jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedq mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiatly, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.2.10. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiqzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
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probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzqdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego zZrodta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego zrodta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, ze nadal spetniajq one
wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materiatow i urzgdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i

urzgdzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzic jego wltasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

Jjakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
Jjej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
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specyfikacjami technicznymi muszq byc¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zZeby materialy i urzqgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszgq one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byc¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.
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Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajqcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajqg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiqgzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplynqé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylqcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje,
w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKI

L Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych ogrodzen stalowych znajdujqgcych si¢ na terenie budowy
MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje rozebranie ogrodzenia, drog i chodnikow, budynku wiaty

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

Materialy pochodzgce 7 rozbiorki

Gruz bitumiczny, gruz betonowy, ztom stalowy
3. Sprzet

3.1.  Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

Wymagania ogolne”
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego
wphwu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej

» Wymagania ogolne”

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
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(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji
i stanu technicznego poszczegolnych elementow, ustali¢ organizacje robot (m. innymi
uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiorki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogolne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

111. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE w ramach

podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

i obejmujq wykonanie wykopow.

3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wywiezienie urobku poza teren budowy

mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelniaé¢ wymagania, dotyczqgce wartosci wskaznika
zageszczenia (1) 0,97
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow naleiy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robot.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
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Ogolng Specyfikacjg Techniczng

5. Ogdlne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, mogqcych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze byc¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkq zarzqdzajqcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtlosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskq kraweznikowq
a poreczq wypetnia sie w sposob zabezpieczajqcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego.
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian
wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

wlgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego

gruntem,
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przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien,

okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci

mniejszej niz okreslajq to odrebne przepisy,

przebywanie 0osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej

glebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajqce tatwy odptyw wod opadowych w

kierunku od wykopu;

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajqc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wagskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzqdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegltos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie 0osob urzqdzeniami stuzqcymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wgskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zostac przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;
w pozostatych gruntach - na gltebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami
ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:
mechaniczng, polegajqcq na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu,
reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomocq
transporterow tasmowych , wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.
reczng w ktorej wszystkie czynnosci sq wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocq narzedzi,
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w niektorych przypadkach rowniez metodq hydromechaniczng, polegajqcq na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.

Dobor metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i
warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzegac nastepujgcych ogolnych zasad i warunkow technicznych:

przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej Zgdanej rzednej; warstwe te
usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem, dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszq
zachowac szczelnosé,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp,
zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpic zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuscic¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,
do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajqc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczac¢ warstwami grubosci nie przekraczajgcej 20
cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,
nie wolno uzywac¢ do zasypania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,
nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamietac o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementow gliniastych), zeschodkowaniu,; dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac swiezy grunt, starannie go zageszczajgc,
nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt
tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie¢ zasypywac niezwltocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wpbywow atmosferycznych, szczegolnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm, starannie je
zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zmarznietych bryt w
zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewngtrz budynku nie
wolno uzywac zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
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organiczne mogqgce spowodowac procesy gnilne.

5.2. Odktad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno si¢ je sktadowac w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:
odleglos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byla rowna przynajmniej jego podwojnej
glebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem sniegu.
odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
na zboczach o kqcie nachylenia do 20 % odklady wykonywac powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,
odklady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od
ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajgcych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggow nie
powinny byc¢ wigksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokosc¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie powinna
roznic sie od projektowanej wiecej niz £ 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego
stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klinow grubosci nie wigkszej niz 5,0
cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszer: i zaglebien, tak
aby stalowe phyty, elementy Scianek szczelnych przylegaly catg swojg powierzchnigq.

Minimalna odlegtos¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sqsiednimi wykopami, ktorg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gltebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych glebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

6. Sprzet.

Sprzet wykonawcy zatwierdzony przez Inzyniera Budowy

7. Transport.
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Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

8. Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykona¢ terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot. Z
przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzqdzic¢ protokot.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy zwrocié na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowac podsypke pospotkg wedtug wytycznych projektowych.

9. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajqcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
gruntowego przy budowie MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM
DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstwy odsqczajgcej podbudowy i nawierzchni z
poliuretanowej na projektowanym boisku i drodze dojazdowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wwymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.
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spycharek , ew. rowniarki
walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wphywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podanow SST ,, Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
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terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na glebokosc
zaakceptowanq przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowiqzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowac spycharki, ew. rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od Is=0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloZa

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiqzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
chodnika i parkingu
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2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna |co 50 m

4 | Spadki poprzeczne Co20m

5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysokosciowe punktach charakterystycznych

6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq latq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierownosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,97

Wilgotnos¢ gruntu podtoza w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoia)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
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wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku
dla realizacji inwestycji MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM
DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujqcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:
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gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:
d 60

le

U = >5

gdzie:
U - wskaznik réoznoziarnistosci,
dgso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqgcego warstwe odcinajgcq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsqczajgcych i odcinajqcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej powinien
wykazacé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
phvt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
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zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podiloza

Warstwa odcinajqca i odsgczajgca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowgq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztoZzonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang. .

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsqczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
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budowlany do rozktadania i zageszczania jest wltasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

3.5. Utrzymanie warstwy odsqczajgcej i odcinajqcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej
z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 | Rownos¢ podtuzna | co 20 m

3 |Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 | Spadki poprzeczne Co 20 m

5 |Rzedne co20'm
wysokosciowe
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6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze sig roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsqczajqcej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatgq.

Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq z tolerancjq 0,1%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gltebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania 7 odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od
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okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO
W SUCHYM DEBIE
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy 7 kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé wylqacznie kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Nie dopuszcza sie domieszek piasku, Zwiru i otaczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi 1i 2 pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa _

Lp Wyszczegolnienie tamane Badania

wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug
Zawartosc¢ ziarn

1 |mniejszych niz 0,075 od2do 10 PN_-IB5-?2]714
mm, % (m/m)

P Zawartos¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz J -15 /3]
Zfzwartos'é ziarn PN-B-06714

3 |nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
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Zawartos¢

zanieczyszczen

4 .
O{fganzcznych, barwa wzorcowa PN-B-06714-26 [1]

cieczy nad kruszywem

nie ciemniejsza niz

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodq 1

lub I wg PN-B-04481, BN-64/8931
5
o od 30 do 70 01 [19]

Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz 35
6 | b) scieralnosc
czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotu bebna w
stosunku do 30
scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

PN-B-06714
42 [10]

Nasigkliwos¢, %o(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25

8 | cvklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
5 1977]

ZawartoS¢ zwigzkow
9 siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO, %(m/m), nie wiecej 1 =28 [9]

niz

Wskaznik nosnosci W,
mie-szanki kruszywa,

10 . . ..
%, nie mniejszy niz:

80 PN-S-06102
[13]

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

2 zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke
samojezdng.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloZa

Podtozem pod podbudowe jest profilowane koryto na poszerzeniu jezdni.
Uksztattowanie podbudowy nalezy wyznaczy¢ przy uzyciu palikow lub szpilek.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ukladac nalezy mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow, nie przewiduje sie
mieszania sktadnikow na placu budowy.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
Jjej ostateczna grubosc po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej t.j 15cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilZzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
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3.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Z uwagi na znikomy zakres robot wykonanie badan materiatow wg pkt 6.2 zwalnia wykonawce od
wykonywania badan kruszyw w trakcie wykonania robot.

6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac plytg dynamiczng.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia
mierzony plytq o srednicy 30 cm,
MPa

od drugiego
obcigzenia E,

120

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqgce uzyskanie witasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy
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Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [20]
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nosnos¢é podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdyv moduty
odksztatcenia bedq zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosciowej poszerzenia.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VII. OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla zadania
MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
— oporniki betonowe 12x25x100
— beton C12/15 do wykonania tawy pod krawezniki i oporniki.

2.3. KrawezZniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujgce typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia sie nastgpujgce rodzaje kraweznikow
betonowych:
— prostokqgtne Sciete - rodzaj ,,a”,

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozroznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunek I - G1,.
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2.4. KrawezZniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) krawez'nik rodzaju ,,a”

.-.4
I
'oL 7” H
$ ]
4/ //
// Ne i
(//, ‘s I
/t/ 1)(
,L., - {

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawezni | krawezni ! b h c d ¥
ka ka
20 30 min. 3 min. 12
U 100 1,0
¢ 15 max. 7 | max. 15 ’
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +]2
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna
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Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek | Gatunek 2
1

Wiklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w 2 3
mm
Szczerby 1. o(g,ranlclzancych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

- liczha max 2 2

- dtugos¢, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
Krawezniki betonowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajqcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:
- tawy betonowej - beton klasy C 12/15

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweZnikow
Krawezniki betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne.

5.4. Ustawienie kraweZnikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Zewnetrzna Sciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Krawezniki ustawia sie bezposrednio na tawie betonowe;j.
5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoin nie wypetnia sie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
6.1.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
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akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podloza powinno byc¢ zgodne z pkt
5.2.

6.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:

- Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjq projektowq.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszq:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownosc gornej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytoZenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatq nie moze przekraczac 1 cm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

1 dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ [ cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

2. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi = I cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

3. rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach

na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
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powierzchnig kraweznika i przytozong tatq nie moze przekraczac 1 cm,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIIl. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych 100x30x8cm
w ramach budowy MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicijami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
., Wwmagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq.:
obrzeza betonowe 100x30x8cm
beton C12/15 do wykonania taw pod obrzeza

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
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obrzeze wysokie

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli si¢ na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm

gat. I:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

I
I
Ii

Ji
4

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
) 8 12

b, h 3 3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2 3
w mm
Szczerby . og’ranlcrza']qcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajqcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg byc¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm
wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2]
2.5. Materialy na ltawe i do zaprawy

Do wykonania tawy powinien by¢ stosowany beton o wytrzymatosci minimum B15
3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeZy

Roboty wykonuje sig¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu C12/15 o wymiarach
20x20cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystegpujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
koryta pod tawe

tawy betonowej
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury

wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow i ciggow
komunikacyjnych z brukowej kostki betonowej w ramach budowy MODERNIZACJA OBIEKTU
REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,, Wwmagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac¢ 2 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowq kostke brukowq o grubosci 60 i 80 mm
prostokgtng o wymiarach 20x10cm.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

na dtugosci 1 mm,
na szerokosci 1 mm,
na grubosci 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymaltos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornosc¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnmizenie wytrzymaltosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 | Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika 7 kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonac recznie.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostonq z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszaning piasku z cementem o wytrzymatosci minimum
2,5 MPa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Podsypka powinna by¢é
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

3.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami yly jak
najmniejsze. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aktualng aprobate techniczng.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza
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Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: I cm,
o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde
50 m? utozonego chodnika i w miejscach wqtpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatqg 4 m nie
powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicq, co
najmniej raz na kazde 50 m’ chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

X. OGRODZENIE, PILKOLAPY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przy budowie ogrodzenia terenu i pitkochwytow dla zadania MODERNIZACJA
OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy wykonaniu pitkotapow
o wysokosci 6 m nad poziom terenu oraz ogrodzenia boiska z paneli stalowych o wysokosci 1,8m
ponad terenem. .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
ST ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej SST sq.:

2.1. Panele ogrodzeniowe

2.2. Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe okrggle lub prostokqtne stalowe o wlasciwosciach mechanicznych i
parametrach wytrzymatosciowych potwierdzonych atestem wytworcy wg PN-EN 10204
Dtugosé catkowita stupka pitkotapu min 7000mm diugos¢ stupow ogrodzenia minimum 2,5m.
Stupki ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie.. Minimalna powtoka cynku 275 g/m2

Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego.

2.3. System mocowania

Mocowanie siatki pitkolapow i paneli stalowych do stupkow za pomocq rozwigzan systemowych
wytworcy.

Niedopuszczalne jest spawanie i malowanie elementow ogrodzeniowvch na budowie

2.4. Beton na fundament stupkow
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Beton towarowy klasy C12/15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

2.5. Pitkolapy

Pitkotapy systemowe z siatki PP gr. min. 3 mm w kolorze zielonym o wymiarach oczka 10x10cm
wysokiej wytrzymatosci oraz odpornej na dziatania warunkow atmosferycznych.

Stupki w kolorze zielonym w rozstawie okoto Smetrowwysokos¢ 6 metrow od poziomu terenu

Obwodowo nalezy zastosowa¢ linke stalowg min. 4 mm, ocynkowanq.
Siatka mocowana do linek obwodowych za pomocg ocynkowanych karabinczykow w odstepie co 40
cm(dolne karabinczyki powinny by¢ zabezpieczone przed kradziezg).

3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedq recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozic¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjq) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozic¢ specjalistycznymi samochodami do przewoZenia betonu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce prowadzenia robot podano w SST ,, Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow
Wykonawca robot zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkow powinny znajdowac sie na wytyczonej
trasie ogrodzenia i posiadac wymiary - 0,40x0,40 m i gtebokos¢ 1,0m lub 1,2m
Otwory nalezy wykonac w rozstawie co 2,5 i Sm.

5.2.3. Wykonanie fundamentow
Fundamenty stupkow nalezy wykonac z betonu klasy C12/15 ,,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

5.2.4. Montaz siatki
Montaz siatki do stupkow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania
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ogolne”.

6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowos¢ wykonania wykopow,

¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentow stupkow,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

e )prawidtowos¢ montazu siatki

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XI. NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH
WIELOOTWOROWYCH (TYPU JOMB)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z nawierzchniq z prefabrykowanych ptyt betonowych
wielootworowych (typu JOMB) dla zadania MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO
W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z piyt

betonowych prefabrykowanych typu JOMB, na podsypce wg Dokumentacji Projektowej i obejmujq:
- wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnie,

- wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm pod nawierzchnie,

- utozenie nawierzchni z plyt betonowych,

- wykonanie niewielkich powierzchni uzupetniajgcych z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana zelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci
prostokqgtnej piyty z

otworami stuzqcy do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany plytq JOMB).

1.4.2. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z
phyt betonowych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji ,, Wwmagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
., Wwymagania ogdlne”

2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni stosuje sie Zelbetowe plyty wielootworowe o wymiarach 100x750x12.5 cm,
2.2.1. Wymagania

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ rowne i proste. Plyty betonowe azurowe
powinny charakteryzowacé sie:

- obcigzenie niszczqce nie nizsze niz 9.5 kN,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
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- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz I 150.

Producent prefabrykatow w swiadectwie zgodnosci zapewni 5-letniq gwarancje na dostarczane
materiaty.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych nie powinny
przekraczac¢ wartosci

podanych w tablicy 1i 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych
Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢

wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowatoS¢ powierzchni i

krawedzi, mm

3

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy

liczba, max 3

dtugos¢, mm, max 20

glebokosc¢, mm, max 5

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt betonowych

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka

mm

Gatunek 1

Phty betonowe diugos¢ + 2

szerokos¢ + 2

grubosc + 3

2.3. Material na podsypke i do wypetnienia szczelin

Na podsypke i do wypetniania szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-
EN 13242

2.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodeg pitng.

2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy plytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot zwigzanych z uktadaniem ptyt prefabrykowanych
betonowych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwosciq korzystania ze sprzetu umozliwiajgcego
dostosowanego do zakresu robot i poprawne ich wykonanie.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport plyt i sktadowanie

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w Specyfikacji ,, Wwmagania Ogolne”

Phty nalezy przewozié transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w sposob nie
powodujgcy ich uszkodzen. Nalezy uktadac je w stosach o wysokosci do 1.8 m na przektadkach
drewnianych, powierzchniq jezdng do gory. Przektadki powinny by¢ uktadane w odlegtosci 60 cm
od czota plyty. Kazda plyta powinna spoczywac na dwoch podktadach.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Podloze
Podtoze nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych stanowi podtoze gruntowe
Koryto pod nawierzchnig zaleca si¢ wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych.

Wezesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rowniarek, koparek i spycharek.
Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzic czy
istniejgce rzedne umozliwiq uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig, aby rzedne koryta przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujq zanizenia
poziomu w podtozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowanq przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowiqzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.
Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé réwniarkg. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
zageszczania, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastqpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.
Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystgpic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.3. Podsypka
Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowq. Kruszywo do

wykonania podsypki powinno by¢ rozloZone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajqcy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
5.4. Ukitadanie plyt
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Na przygotowanej podsypce piyty nalezy uktadac w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, na
szerokosci przewidzianej Dokumentacjq Projektowgrecznie z zachowaniem minimalnych szczelin
stykowych. Szczeliny nie mogq byc wigksze niz 10 mm. Do wypetnienia otworow w plytach i spoin
nalezy uzy¢ piasku

Phyty nie powinny wystawac lub byc¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne ptyt i ich badania do akceptacji Inzynierowi .

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres szczegotowych badan i pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ zakres badan i pomiarow oraz dopuszczalne odchytki wykonanej
nawierzchni z plyt

prefabrykowanych, betonowych:

L.p. Badania Czestotliwos¢ Dopuszczalne odchytki

1. Szerokos¢ nawierzchni + 10i -5

2. Rownosé podtuzna W sposob ciggty albo co 10 m tatg lub

inna metodg

1 cm

3. Rownos¢ poprzeczna 1 cm

4. Spadki poprzeczne + 0.5 %

5. Rzedne wysokosciowe W charakterystycznych miejscach wg

Dokumentacji projektowej

+lcm,-2cm

6. Uksztattowanie w planie = 10 cm

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na biezgco wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz

zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XII. NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem miejsc postojowych dla zadania MODERNIZACJA
OBIEKTU REKREACYJNEGO W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq wykonania robot zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni parkingow z azurowej betonowej plyty grubosci 10 cm na
miejscach postojowych . Doktadna lokalizacja i zakres wg Dokumentacji
Projektowej i przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa plyta azurowa — ksztaitka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
polgczonych ze sobg trwale w fazie produkcyi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robot —

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST ,, Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z plyt

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z betonowej ptyty , T sq:
2.2.1. Betonowa plyta azurowa 40x60cm gr. 10cm

2.2.1.1. Wyglqd zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste,wklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszq.:

- dlugosc¢ i szerokos¢ + 2mm

- grubos¢ = 3mm

2.2.1.2. Wytrzymalosc na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie betonowych plyt azurowych powinna wynosic:

- dla betonowych piyt klasy ,,50” min. 50 MPa.
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2.2.1.3. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ betonowych plyt powinna wynosic nie wigcej niz 5%.

2.2.1.4. Mrozoodpornos¢

Mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek
w 3%roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaly
spetnione jednoczesnie nastgpujgce warunki:

- probka nie wykazuje peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.

2.2.1.5. Scieralnos¢

Scieralnosé betonowych plyt okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
niepowinna przekraczac:

- dla brukowych ptyt klasy ,,50” 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstkos¢

Wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosi¢ nie
mniej niz 50.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-B-06711 [3] i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowq powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiadac wymaganiom
PN-B-32250 [6].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprietu

Wymagania ogolne dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni 7 kostki brukowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z betonowej plyt azurowej powinien
wykazaé sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utoZonej ptyty,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez InzZyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczqce transportu

Wymagania ogolne dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Phty betonowe mogq byc¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
Sredniej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

Phyte betonowq transportuje si¢ na dowolnych srodkach transportowych na paletach.
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywa¢ sie¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi nadzorowi/Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robot, uwzgledniajqce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty
zwigzane z wykonaniem nawierzchni z plyty .

5.2. Ukladanie nawierzchni 7 betonowych plyt

Phty uktada sie na projektowanym podtozu z kruszywa tamanego w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity 2 do3 mm. Phyte nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu plyt, szczeliny nalezy wypetnic¢ zwirem 8/16mm lub ziemiq urodzajng / zgodnie z
projektem budowlanym/

Do ubijania utozonej nawierzchni z plyt stosuje sig¢ wibratory plytowe z

ostonq z tworzywa sztucznego dla ochrony piyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka.
Nawierzchnig mozna oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robot, Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow
materiatow deklaracje zgodnosci oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania Robot i przedstawic ich wyniki InZzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq oraz pkt. 5.2.
niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych plyt azurowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowg i wymaganiami wg
pkt. 5.3. niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosé

Nierownosci nalezy mierzy¢ tatq 4-metrowgq.

Nierownosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac £ Icm.

6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5
cm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg z

tolerancjq
+0,5%.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z plyt betonowych azurowych,
wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci nadzor/ Inzynier.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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