CZESC OPISOWA

Opis do programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa zadania:
»Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody z urzadzeniami budowlanymi, budowa studni
glebinowych w ramach modernizacji uj¢cia wody w Starym Dzikowie”

Adres obiektu budowlanego: dz. nr ewid: dz. nr ewid:1339/4;1340/3;1341/4;2159;1331;
2237/1;1339/2;1340/2; 1346/4; 1347/251384/2;1385/2;1386/2;

Inwestor: Gmina Stary Dzikéw
ul. KoSciuszki 79

37- 632 Stary Dzikow

1.0pis ogolny przedmiotu zamowienia
1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu umozliwiajagcego wykonania w formule
zaprojektuj 1 wybuduj zamierzenia inwestycyjnego ,, Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody z
urzadzeniami budowlanymi, budowa studni glebinowych w ramach modernizacji ujecia
wody w Starym Dzikowie”

Gmina Stary Dzikéw, powiat lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie.

Zamowienie ma na celu poprawe funkcjonowania ujecia wody w miejscowosci Stary Dzikow.

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Opracowaniem objeto dziatki o nr ewid; dz. nr ewid: 1339/4;1340/3;1341/4;2159;1331;
2237/1;1339/2;1340/2; 1346/4; 1347/2;1384/2; 1385/2; 1386/2;

Na terenie dziatek o nr ewid; 1339/4;1340/3;1341/4;2159;1331; 2237/1 znajduje si¢ budynek
SUW wraz z zbiornikami na wodg, poletkiem osadowym oraz urzadzeniami budowlanymi:
instalacjami zewnetrznymi, przytagczami elektroenergetycznymi, przylaczami kanalizacji
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technologicznej 1 deszczowej oraz siecig kanalizacji, o§wietleniem terenu, sieciami wody,
utwardzeniami, ogrodzeniem.

Przez teren dziatek o nr ewid: 2159;1331; 2237/1 przebiega sie¢ kanalizacji technologicznej
odprowadzajacej wody z poletka osadowego do potoku dzikowskiego. Odprowadzenie
zakonczone wylotem.

Na terenie dziatek nr ewid: 1339/2;1340/2 znajduje si¢ studnia glgbinowa nr S-2.Teren studni
ogrodzony, do studni doprowadzony przytacz elektroenergetyczny i sie¢ wodociggowa Na
terenie dziatek nr ewid: 1346/4;1347/2 znajduje si¢ studnia giebinowa nr S-3. Teren studni
ogrodzony, do studni doprowadzony przytacz elektroenergetyczny i sie¢ wodociggowa Na
terenie dziatek nr ewid: 1384/2;1385/2;1386/2 znajduje si¢ studnia gtgbinowa nr S-1. Teren
studni ogrodzony, do studni doprowadzony przylacz elektroenergetyczny i sie¢ wodociggowa
W ramach modernizacji uj¢cia wody zaprojektowano:

* przebudowg rurociggdw (instalacji) taczacych zbiorniki na wode¢ z budynkiem SUW

» przebudowe kolektora (przytacz) odprowadzajacego wode poptuczng z budynku SUW
do poletka osadowego

* przebudowg kolektora (sieci) sciekéw technologicznych ( wody spustowej, poptucznej 1
kanalizacji deszczowej) do potoku dzikowskiego wraz z wylotem betonowym

* przebudowe ogrodzenia i bram wjazdowych, furtek SUW od strony drogi dz. nr ewid:
2159

* przebudowe ogrodzenia studni gtgbinowych nr S-1,S-2,S-3 « przebudowe oswietlenia
terenu SUW

» elektronizacje SUW poprzez:

zdalny odczyt licznikow

monitoring i zdalne sterowanie pracg SUW

zainstalowanie programu do zdalnego odczytu wodomierzy

- wymiana wodomierzy z naktadka do zdalnego odczytu * montaz
pompy do podchlorynu w pomieszczeniu na podchloryn sodu
* wykonanie studni glebinowych tzw. bisowych 3szt.
* program do zarzadzania sieciami wod-kan.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W stanie obecnym dziatki o nr ewid: 1339/4;1340/3;1341/4 sa zabudowane budynkiem SUW
wraz z dwoma zbiornikami o poj.300,0m® na wode, poletkiem osadowym oraz urzadzeniami
budowlanymi: instalacjami zewnetrznymi, przytaczami elektroenergetycznymi i kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, §ciekow technologicznych, sieci wody ze studni, o§wietleniem terenu,
siecig wody, utwardzeniami, ogrodzeniem.
Budynek SUW o rzucie dwoéch prostokatow usytuowany w pdinocno-wschodniej czesci dziatki.
Budynek parterowy o konstrukcji murowanej przykryty stropodachem niewentylowanym. W
budynku znajduje si¢ hala zbiornikéw, pomieszczenie podchlorynu z odrebnym wejsciem oraz
zaplecze socjalne dla pracownikow. Gtowne wejscie do budynku od strony péinocnej natomiast
do pomieszczenia podchlorynu od strony poludniowe;.
Zbiorniki na wode Zelbetowe o poj. 300,0m>kazdy, usytuowane od strony poludniowe;.
Zbiorniki czg$ciowo zaglebione ponizej terenu i wystajace ponad teren. Zbiorniki usytuowane
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obok siebie 1 obsypane warstwa ziemi z zabezpieczeniem skarp ptytami azurowymi
betonowymi i obsiane trawg. W stropie zbiornikéw znajduja si¢ studzienki rewizyjne. Dojscie
na strop zbiornikéw schodami zewnetrznymi betonowymi. Zbiorniki zasilane woda uzdatniong
150z budynku SUW. Ze zbiornikoéw instalacja @ 250 doprowadzajaca wode na zestaw
hydroforowy do budynku SUW. Ze zbiornikow przelew wody oraz spusty wody doprowadzone
do kanalizacji deszczowe;.

Z budynku wyprowadzona sie¢ wody @ 280 zasilajgca miejscowosci w wode.

Z budynku istnieje odprowadzenie wod poptucznych na poletko osadowe o pojemosci
uzytkowej 57,5m’z ktérego po odstaniu (podczyszczeniu) odprowadzane sa kolektorem
kanalizacyjnym ©200.Wody $ciekowe z poletka oraz wody z kanalizacji deszczowej 1
przelewowe ze zbiornikdéw sg zebrane we wspdlna sie¢ 1 odprowadzone ($cieki technologiczne)
siecig kanalizacji zakonczong wylotem typu E1 do cieku wodnego (potoku dzikowskiego)
poprzez dziatki nr ewid; 2159;1331, 2237/1.

Oswietlenie terenu lampami zamontowanymi na stupach zelbetowych zasilane z budynku
SUW.

Do studni glgbinowych zasilanie doprowadzone policznikowo z budynku SUW. Wjazdy

na teren SUW i utwardzenia przed budynkiem oraz opaski wykonane z kostki brukowe;.

1.4.0go6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektuje si¢ przebudowg instalacji wody uzdatnionej @ 150 z budynku SUW do zbiornikéw na
PE 0 160 oraz przebudowe instalacji wody ze zbiornikdw na zestaw hydroforowy ¥250 na PE
0 250.

Projektuje si¢ przebudowe przelewu ze zbiornikow @150 na PE @160 oraz spustéw wody @100
na PE@160 na przelewie oraz spustach zaprojektowano zasuwy.

Projektuje si¢ przebudowe przytacza wod poplucznych @200 z budynku na odcinku od studni K2
do poletka osadowego na PVC@300. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie kanalizacji wod
poptucznych PVC @ 300 z budynku z wlaczeniem do przebudowywanego przylacza.
Zaprojektowano przebudowg istniejacej sieci kanalizacji z rur betonowych @300 na PVC 0300
zakonczonej wylotem betonowym do potoku dzikowskiego.

Na przebudowywanej sieci studzienki PVC @600. Po obu stronach wylotu na odcinku 3,0m brzeg
potoku umocniony plytami azurowymi u wymiarach o 0,6x0,4x0,08m. Projektuje si¢ przebudowe
o$wietlenia terenu poprzez nowg lokalizacj¢ lamp kolidujacych z nowym ogrodzeniem oraz lamp
przy zbiornikach.

Zaprojektowano likwidacje istniejacego ogrodzenia wraz bramami i furtkg od strony pdtnocne;j.
Istniejace ogrodzenie o wysokos$ci 1,55m z siatki stalowej na stupkach stalowych @ 50 z
podmurowka betonowa o wysokos$ci 20cm. Bramy i furtki wykonane z siatki i blach w ramie z
profili stalowych 40x30mm i 30x30mm. Blacha w bramie i furtce dotem o wysoko$ci 45cm
ograniczona profilem od dotu i gory 30x30mm. Stupki bramy i furtki z profili 70x70mm.

Brama o szeroko$ci 410cm a furtka o szerokosci 108cm 1 wysokos$ci 185¢cm.

Zaprojektowano nowe ogrodzenie systemowe panelowe na stupkach stalowych z podmuréwka
betonowg prefabrykowang. O$wietlenie terenu oprawami LED 50W. Oprawy montowane na
stupach oswietleniowych H=10m z wysiegnikiem W-1m.



Istniejace ogrodzenie studni glebinowych z siatki na stupkach stalowych przeznacza si¢ do
likwidacji. Zaprojektowano nowe ogrodzenie studni w nowej lokalizacji. Zaprojektowano
nowe ogrodzenie systemowe panelowe na stupkach stalowych z podmuréwka betonowa
prefabrykowang.

Przy istniejgcych studniach giebinowych zaprojektowano lokalizacje dodatkowych studni tzw.
Bisowych w ilo$ci 3szt.

1.5.Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno -uzytkowe wyrazone w wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych

Nie dotyczy.

1.5.1. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni , kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy.
2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.Przygotowania terenu budowy

Teren SUW zabudowany obiektami kubaturowymi , uzbrojony, ogrodzony z dojazdami droga
gminng.

Teren studni gltgbinowych ogrodzony z dojazdami drogami gminnymi.

Teren budowy przylacza kanalizacji do potoku dzikowskiego wolny od zabudowy kubaturowej
z niewielkim spadkiem w kierunku potoku. Brzegi potoku strome zakrzewione 1
nieuregulowane.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Warunki BHP na placu budowy

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okre§lone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W szczegolnosci nalezy zapewnic:
wlasciwe warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osd6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowag; zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych; ustawienie
odpowiednich znakoéw 1 tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci:

- betonowych elementdéw (ptyt azurowych, rur betonowych, podmurowki) - rur stalowych

- elementow stalowych ogrodzenia (stupki, siatka, bramy)

- kabli elektrycznych

- humusu i ziemi powstalej po wykonaniu fundamentéw pod ogrodzenie

Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robdt winien zapewni¢ wlasciwe postgpowanie
w zakresie ochrony §rodowiska. Przed wywozem odpadéw nalezy dokona¢ analizy
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(zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub
ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowaé¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:

* emisj¢ hatasu;

* wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn

1 urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazen wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.
Drogi dojazdowe do placu budowy musza by¢ codziennie poddawane kontroli czystosci przez
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem materiatow
budowlanych 1 sprz¢tu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrocone do stanu
czystosci.

Infrastruktura na placu budowy

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy stanowigce koszt
Wykonawcy:
* ogrodzenie placu budowy;
* ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;
* uporzadkowanie terenu budowy (w tym rozbiorka nieczynnej infrastruktury
podziemnej);
* wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania (przylaczy) przez uprawnionego
geodete 1 posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;
* wykonanie zdjgcia humusu na terenie dziatki na odktad
* niwelacj¢ terenu;
* wyznaczenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych;
* urzadzenie miejsc magazynowania materialow, wyroboéw i odpadow;
* doprowadzenie odpowiednich mediow celem mozliwosci realizacji robot 1 zapewnienie
odprowadzania lub utylizacji powstajacych sciekow;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikéw;
* Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
* urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen Wykonawcy;
* opracowanie planu BIOZ (zgodnie z zatoZzeniami uwzglednionymi w projekcie);
» zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytutu: wltaman i kradziezy, dewastacji i
zniszczen, wypadkow losowych, anomalii pogodowych.
Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z
wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiazujacymi w Polsce.
Umocowany prawnie Kierownik Budowy bedzie posiadat uprawnienia budowlane branzy
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budowlano — konstrukcyjnej i przebywal w terenie przez caty czas pracy, pracownikow
fizycznych na budowie.

Kierownicy grupy robo6t instalacyjnych beda przebywali w terenie budowy przez caly czas
pracy, pracownikow fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na budowie.

2.2 Architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

2.2.1.Przebudowa ogrodzenia i bram wjazdowych, furtek SUW

Istniejgce ogrodzenie przeznacza si¢ do rozbiorki .Projektuje si¢ nowe ogrodzenie panelowe 3D
o wysokos$ci 1,75m z podmuréwka z betonowych desek prefabrykowanych, stupki z panelu
ogrodzeniowego 60x40x1,5mm kotwione w fundamentach betonowych. Przgsta wykonane z
preta @ Smm, oczko 50x200mm, oczko profilowe 50x50mm. Szeroko$¢ paneli 2,50m.Prze¢sta
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze czarnym. Mocowanie paneli do stupkéw obejmami
(system S5).Podmurowka betonowa prosta o wysokosci 20cm i szerokosci 6cm przystosowana
do mocowania w tgcznikach stalowych. Laczniki do podmurowki stalowe.

Brama dwuskrzydlowa wykonana z paneli 3D w ramie z profili, bramka z paneli 3D w ramie z
profili 60x40x 1,5mm.bStupki bramy 80x80x2,0mm i bramki z profili 60x40x1,5mm.
Wysoko$¢ bramy i bramki 1,75m , szeroko$¢ bram 4,00m a bramki 0,9m (w $wietle).

Brama i furtka ocynkowana malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005.

Ilo§¢ bram szt.3, bramek szt.1

Ogrodzenie przy poinocnej i wschodniej granicy dziatki zaprojektowano w odlegtosci 1,5+2,20m
wzgledem istniejacego ogrodzenia (przesuni¢te w glab dziatki) natomiast ogrodzenie przy
potudniowej 1 zachodniej granicy dziatki zaprojektowano wzdtuz granic.

Panel ogrodzeniowy Furtka




=5

Brama ogrodzenia

Podmurdéwka do lacznika stalowego




Lacznik stalowy do podmuréwki

T~
\/

Sposo6b mocowania paneli

o, QR

. b
it

Sposdb mocowania podmurdéwki

2.2.2.Przebudowa ogrodzenia studni glebinowych

Istniejgce ogrodzenia przy studniach S-1, S-2 oraz S-3 przeznacza si¢ do rozbidrki. Projektuje
si¢ nowe ogrodzenie panelowe 3D o wysokosci 1,75m z podmuréwka z betonowych desek
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prefabrykowanych, stupki z panelu ogrodzeniowego 60x40x1,5mm kotwione w fundamentach
betonowych. Przesta wykonane z preta @ Smm, oczko 50x200mm, oczko profilowe 50x50mm.
Szeroko$¢ paneli 2,50m.Przesta ocynkowane malowane proszkowo w kolorze czarnym.
Mocowanie paneli do stupkéw obejmami (system S5). Podmuréwka betonowa prosta o
wysokosci 20cm 1 szerokosci 6cm przystosowana doi mocowania w lacznikach stalowych.
Laczniki do podmurowki stalowe.

Wysoko$¢ bramy i bramki 1,75m , szeroko$¢ bram 3,00m a bramki 0,9m (w $wietle).

Brama i furtka ocynkowana malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005. Tlos¢

bram szt.3, bramek szt.3

Lokalizacja ogrodzen :

- dziatka 1385/2; 1386/2; 1384/2 (ogrodzenie studni S-1) — ogrodzenie usytuowane w
granicach dziatki

- dziatka nr ewid.: 1339/2 (ogrodzenie studni S-2) - od p6tnocnej granicy dziatki
ogrodzenie przesuni¢te w glab dziatki o 1,7+2,95 m, reszta ogrodzenia usytuowana w linii
granicy potudniowej, wschodniej 1 zachodniej dziatki,

- dziatka 1347/2, 1346/4 (ogrodzenie studni S-3) — od wschodniej granicy dziatki
ogrodzenie przesuni¢te w glab dziatki 1,50+6,90 m, reszta ogrodzenia usytuowana w linii
granicy potudniowej, wschodniej 1 potnocnej dziatki.

2.3. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

2.3.2.Przebudowa infrastruktury na terenie SUW
- rurociggi pomiedzy stacjg uzdatniania wody a zbiornikami na wode¢ uzdatniong

Przewidziano przebudowe rurociagéw doprowadzajacych wode do istniejacych zbiornikow na
wode uzdatniong oraz rurociggu doprowadzajacego wod¢ ze zbiornikéw do zestawu
hydroforowego a nastgpnie do zewnetrznej sieci wodociggowej. Istniejace rurociggi dnl50,
dn250 przeznacza si¢ do likwidacji.
Rurociagi doprowadzajace woda do zbiornikéw zaprojektowano z rur PE@160 o facznej dtugosci
L=12,50m oraz ¢110 o lacznej dlugosci L=31,50m. Na rurociggach zaprojektowano zasuwy
podziemne umieszczone w skrzynce ulicznej. Lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Rurociggi doprowadzajace wode ze zbiornikdbw do zestawu hydroforowego
zaprojektowano z rur PE@250 o dlugosci L=65,0m oraz ¢200 o tacznej dtugosci L=25,50m.
Na rurociggach zaprojektowano zasuwy podziemne umieszczone w skrzynce ulicznej.
Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Rurociagi utozy¢ w obsypce piaskowej 15cm pod i 30cm nad rurg, na wykonanej sieci
wodociggowej przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza na glebokosci 40cm
pod powierzchnig terenu. Po uloZeniu rurociggéw a przed ich zasypaniem nalezy dokonad
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete¢. Przed zasypaniem nalezy wykonaé
proébe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 30min. Na wykonanej sieci wodociagowej przed
zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno —ostrzegawcza na glebokosci 40cm pod powierzchnig
terenu. Probe szczelnos$ci 1 zgodnos¢ z warunkami technicznymi zglosi¢ do odbioru technicznego.
Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ 2egz. inwentaryzacji powykonawczej. Roboty
budowlane wykona¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

W zwigzku z przebudowa rurociagdéw do zbiornikdw wody uzdatnionej w miejscu planowanych
robdt istniejace obsypanie zbiornikéw ziemig z zabezpieczeniem plytami azurowymi nalezy
usungé. Podczas odkrywania zbiornikow nalezy rozebraé istniejace schody betonowe na
zbiorniki. Ziemi¢ z nasypu odtozy¢ na odklad a nastgpnie po wykonaniu wymiany rurociaggow
ponownie uzy¢ do obsypania zbiornikéw. Skarpy zbiornika zabezpieczy¢ ptytami azurowymi z
obsianiem trawg. Rozebrane schody odtworzy¢.

Uwaga: Przed wykonaniem robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia oraz
lokalizacje wej$¢ rurociagow do zbiornika.

- rurociag odprowadzajacy wode¢ popluczna do poletka osadowego a nast¢pnie do potoku
dzikowskiego

Przewidziano przebudowg rurociggu odprowadzajacego wody poptuczne do poletka
osadowego. Istniejgce rurociaggi przeznacza si¢ do likwidacji.

Zaprojektowano rurocigg PVC o $rednicy 9300 od wyjscia z budynku do istniejacej studni S2.
Rurociaggi od studni S2 do poletka osadowego przeznacza si¢ do likwidacji, a w ich miejscu
projektuje si¢ wykonanie nowych rurociggdw z rur PVCe@300 o dtugosci L=23,0m. Wigczenie
rurociggéw do istniejacej studzienki na kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Istniejace rurociagi betonowe o Srednicy @300 odprowadzajace wody z poletka osadowego
zakonczone wylotem betonowym do potoku dzikowskiego przeznacza si¢ do likwidacji.
Zaprojektowano rurociagi PVC@300 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Istniejgcy
wylot do potoku dzikowskiego przeznacza si¢ do likwidacji. Zaprojektowano nowy wylot
betonowy o $rednicy 9300. Umocnienie skarpy przy projektowanym wylocie na odcinku 3,0m
ptytami azurowymi.

Na projektowanych kanatach przewidziano studzienki polaczeniowe PVC@600. Uktadanie rur
na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nos$ne rury kanatowej. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow
wezlowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych. Budowe¢ kanatu prowadzi si¢ z
ustalonymi spadkami pomig¢dzy punktami wezlowymi od rzednych nizszych do wyzszych.
Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10cm ponad

wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30cm).
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Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnos$ci zlacz danego odcinka. Montaz i uszczelnianie potaczen
wykona¢ $cisle wg instrukcji montazu. Po ulozeniu przytacza, przed zasypaniem nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Uwaga: Przed wykonaniem robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia wejs$¢
rurociaggéow do poletka osadowego.

2.3.3. Elektronizacja SUW

Wodomierze i przeplywomierze
Przewidziano wymiang wszystkich istniejgcych wodomierzy na sieci na wodomierze z naktadka

do zdalnego odczytu. Ilo§¢ wodomierzy na sieci — ok. 1005 szt. w tym Dn 15 (okoto 200 szt.)
Dn. 20 (okoto 883 szt. ; Dn 40 5 szt. (przeptyw 10m>/h) i. Dn50 3 szt (przeptyw 16m>/h) Dla
zdalnego odczytu wodomierzy nalezy zakupi¢ program do samodzielnego odczytu i
administrowania wskazaniami licznikow zuzycia wody wraz z aplikacja na telefon umozliwiajaca
monitorowanie danych.
Wodomierze musza spetnia¢ warunki:

e antymagnetyczny

o legalizacja wazna 5 lat od chwili montazu

e wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny

o liczydlo o§miobgbenkowe

e S$rednica nominalna 1/2 cala=DN15 i % cala = DN 20

o gwint krocca: 3/4 cala

e cisnienie 16bar

e pozycjapracy H lub V

e Q3(n) 1,6m3/h

e dhugos¢ L=110mm

e temp. do 50°C

o obrotowe liczydlo odporne na zaparowanie

e odpornos¢ na zewnetrzne pole magnetyczne

o dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych.

W budynku stacji uzdatniania wody przewidziano wymian¢ wodomierzy na przeptywomierze
elektromagnetyczne z przetwornikiem o zakresie przeptywu 250-400m*/h w nastepujacych
miejscach:

- na rurociaggu doprowadzajacym wode uzdatniona do sieci wodociagowej — Q=400m>/h

- na rurociagu doprowadzajacym wode ze studni gtebinowej — Q=250 m>/h

- na rurociggu doprowadzajacym wode do zbiornikéw na wode uzdatniong — Q=250 m*/h

- na rurociagu wody ptucznej — Q=250 m>/h

Dane techniczne przeplywomierzy:

- owiercenie kolnierzy wg. en 1092-1, pn 16

- zakres przeptywow: do 400 m3/h

- kolnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowg farba epoksydowg -
wyktadzina: NBR
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- material elektrod pomiar. i uziemiajacych: hastelloy c276

- temperatura otoczenia: -40...+70°c

- temperatura medium: -10...+70°¢

- wersja kompakt

- obudowa spawana, stopien ochrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelniajacym)
- przylacze elektryczne: dtawik kablowy m20x1,5 - atest PZH

Przetwornik pomiarowy:

- obudowa: poliamid, IP 67

- doktadnos¢: 0,2% aktualnego przeptywu £1 mm/s

- sposéb montazu: kompaktowy lub rozlaczny

- wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

- funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy,
komunikaty o btedach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

- wyjs$cie pradowe: 0/4-20 ma

- wyjscie impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 kHz

- wyjscie przekaznikowe: przekaznik przelaczny

- wejscie binarne: 11-30 v dc

- komunikacja cyfrowa: modbus RTU

- temperatura pracy: -20 do +60°c

- napigcie zasilania: 230V

- oprogramowanie: j. polski

Wszystkie nowo zamontowane wodomierze i przeplywomierze bedg miaty mozliwo$¢
prowadzenia zdalnych odczytéw przy pomocy nadajnika kontaktronowego,
optoelektronicznego lub naktadek: radiowej, MBus 1 impulsowej. Wodomierze wyposazone w
naktadke do zdalnego odczytu. Podstawowymi zadaniami systemu s3:

- tworzenie bazy danych wodomierzy

- wprowadzenie dowolnych komentarzy przypisanych danemu wodomierzowi

- tworzenie raportéw dotyczacych bilansowania zuzycia wody

- eksport danych do programu finansowo — ksiggowego Komadres.M system 04.22

Po zakonczonym wdrozeniu systemu dostawca programu powinien przeprowadzi¢ szkolenie z
jego podstawowej obstugi oraz wsparcie techniczne ze strony producenta.

Monitoring i zdalne sterowanie praca SUW

Opis projektowy systemu wizualizacji 1 monitorowania urzadzen SUW

Aby udostgpni¢ nadzor nad pracg urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje

si¢ wykonanie systemu umozliwiajacego wizualizacj¢ i monitorowanie urzadzen, pozwalajacego

zardbwno na lokalny jak i zdalny dostgp do parametréw pracy urzadzen oraz graficznej

interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty bedzie na licencjonowanym

pakiecie oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen
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inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ stale tacze internetowe w budynku SUW (telefoniczne,
kablowe lub radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym
statycznym adresem IP) do przesylu danych na odleglo$¢ (itp. do siedziby uzytkownika).
Mozliwe jest podtaczenie stacji do Internetu przez karte SIM z uruchomiong ustuga — statyczny,
publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) — warunkiem koniecznym jest zapewnienie
zasiegu operatora.System Wizualizacji pozwala na biezaca obserwacje parametrOw pracy
urzadzen, rejestracje wybranych parametréw w plikach historycznych oraz ich wyswietlanie w
formie wykresow.

Szczegoty:
- rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostgpnionymi rejestrami

- rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostgpnionymi
rejestrami

- rejestracja zdarzen historycznych (alarmowych, zalaczen/wytgczen dotyczaca urzadzen
wymienionych ponizej w

pkt. Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny))

- wykresy biezace — mozliwo$¢ wlaczenia wykresu i podglad warto$ci zmiennych na
wykresie w czasie rzeczywistym

- wykresy historyczne — wszystkie parametry przedstawione na wykresie z mozliwos$cia
wyboru przedziatu

czasowego (za okres min 1 rok wstecz)

- animacja obiektow — stan urzadzen: praca, awaria, postoj, suchobieg, brak komunikacji;
stan przepustnic: otwarta/zamknicta

- dostep do aplikacji przez przegladarke internetowg (ze wszystkimi funkcjonalno$ciami
gléwnej aplikacji dla 1

uzytkownika — przy zapewnieniu dostepu do Internetu przez Inwestora)

- lokalny dostep do aplikacji przez 2 uzytkownikow (tylko podglad) + 1 admin (peten
dostep)

Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny)

Ponizej wymieniono zmienne procesowe dla pelnego wyposazenia stacji. Dla danej SUW
wizualizowane bedg zmienne zaprojektowane dla danych urzadzen.

Zaklada si¢, ze w systemie wizualizowane beda nastgpujace zmienne procesowe: —
poziom i objetos¢ wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w kazdym
zbiorniku)
- poziom wod poptucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku)

- poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w kazdej studni)
— pomiar pradu obcigzenia pomp gltebinowych (analogowy przektadnik pradowy dla
kazdej pompy glebinowej)
— ci$nienie powietrza za rozdzielnig pneumatyczng (przetwornik ci$nienia)

— ci$nienie wody przed filtrami (przetwornik ci$nienia)
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— ci$nienie wody za filtrami (przetwornik ci$nienia)

- ci$nienie wody za pompg pluczng (przetwornik ci$nienia)

— ci$nienie powietrza za dmuchawg (przetwornik cisnienia)

— przeptyw wody przez wodomierz wody surowej (przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)

— przeptyw wody przez wodomierz wody za filtrami (przeptyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)

— przeptyw wody przez wodomierz wody plucznej (przeplyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)

— przeptyw wody przez wodomierz wody na sie¢ (przeplyw chwilowy oraz zliczona
objetosc)

— stan pracy filtra (praca/ ptukanie)

— stan wysterowania przepustnic filtrow (otwarta/zamkni¢ta)

- stany dla pompy glebinowej (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)

- stany dla dmuchawy (gotowos¢/praca/awaria/odstawiona)

- stany dla pompy plucznej (gotowosc¢/praca/awaria/odstawiona)

- stany dla pompy w odstojniku (gotowos¢/praca/awaria/odstawiona)

- stany dla przepustnicy odstojnika (gotowos¢/otwarta/zamknigta/awaria)

- kontrola krancowek wlazow/drzwi

- stan dla sprezarki (praca/awaria)

— pomiar natlenienia wody za filtrami

- awaria chloratora

— awaria niskie ci$nienie powietrza

- stop SUW

— awaria stacji uzdatniania wody

- awaria zasilania

— awaria przetwornikéw — dla zestawu hydroforowego : o stan pracy

dla pomp (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona) o ci$nienie

za zestawem hydroforowym o czgstotliwos$¢ na wyjsciu przetwornicy
o awaria zestawu hydroforowego

Wykresy
Udostepnione zostang wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

— poziom wody w zbiornikach retencyjnych
— prad obciazenia pomp glgbinowych
— warto$¢ ci$nienia za zestawem hydroforowym

— wartos$¢ przeptywow przez przeptywomierze
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Raporty

Udostepniona zostanie mozliwo$¢ generowania raportow (dobowe/miesigczne) dla
dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

- zliczanie przeplywu (warto$¢ Srednia/maksimum/minimum)

— czas pracy pompy

— liczba zataczen pompy

Historia zdarzen

Lista komunikatow zawiera¢ bedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.
- stany pompy glebinowej/pompy posredniej/pompy ptucznej/pompy
odstojnika/dmuchawy (praca/awaria)

— wystgpienie suchobiegu pompy gtebinowe;j

- przekroczenie znamionowego pradu obcigzenia pompy glebinowe;j

— wystapienie suchobiegu zestawu hydroforowego

— stany przepustnic filtréw (otwarcie/zamknigcie)

- awaria zasilania

— wilamanie (krancéwki wiazéw/drzwi)

- brak komunikacji

— awaria przetwornikéw (sonda hydrostatyczna, przetwornik ci§nienia)

Wraz z systemem bedzie zapewniona dostawa 1 instalacja nastepujacych urzadzen:
Serwer/stanowisko operatorskie — o parametrach co najmniej:

1 Procesor Intel Core i3
2 Pamig¢ RAM 8GB
3 Dysk twardy 500GB
4 Karta graficzna Intel HD
6 Zasilacz UPS — uktad zasilania awaryjnego
7 Monitor Przekatna: 24”
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080
8 Dodatkowe Klawiatura, mysz komputerowa, listwa
wyposazenie antyprzepi¢ciowa, drukarka laserowa A4
9 Oprogramowanie MS Windows prof. 64bit, licencja SCADA

Zakres dostawy:

- Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) — 1 kpl (parametry wg
opisu wizualizacji i monitoringu) — Switch internetowy — 1 szt

- Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania — szt 1
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- Uruchomienie systemu wizualizacji, po spetnieniu zakresu, ktérego nie obejmuje
dostawa tj:

- potaczenia kablem transmisyjnym komputera z modemem internetowym (ADSL, Wi-
Fi, itp. — w zalezno$ci od sposobu przytaczenia do Internetu) — przytaczenia do Internetu
wraz z modemem dostepowym

- konfiguracji potaczen internetowych

- przytaczenia do Internetu stacji operatorskiej

- abonamentu za dostgp do Internetu zakupu z

uzytkowaniem kart SIM do modemow w celu potacz

- montaz pompy do transferu podchlorynu sodu pomi¢dzy zbiornikami

Do dezynfekcji wody uzywa si¢ dwa chloratory C-52 zamontowane w oddzielnym
pomieszczeniu razem z zapasowymi butlami na podchloryn.
Dozowanie podchlorynu sodu odbywa si¢ do rurociggu zasilajacego zbiornik wody czystej lub
w razie potrzeby do rurociggu podajacego wode uzdatniona na siec.
Dla pomieszczenia chlorowni przewidziano montaz pompy przystosowanej do ttoczenia
podchlorynu sodu. Zastosowano pomp¢ beczkowg do podchlorynu sodu.
Jest to szczelna pompa beczkowa przystosowana do transferu miedzy zbiornikami kwasow i
innych agresywnych mediéw. Parametry pompy:
- rurassgca: PVDF
- dhugos¢ lancy ssawnej: 102cm — odpowiednia dla beczki 2001 lub mniejsze;j -
zasilanie 230 VAC 50 Hz
- moc: 250W
- maksymalna temp. cieczy: 660°C

.
- koncowka ttoczna pod waz e l.

- wykonanie studni glebinowych (bis) 3 szt.
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Istniejace studnie znajdujg si¢ w sasiedztwie stacji uzdatniana wody.
Studnie znajduja si¢ w obudowie wykonanej z krggow zelbetowych ¥2m. wysokos¢ obudowy
wynosi 1,8m, w pokrywie znajduja si¢ dwa szczelne wlazy. W obudowie zamontowane :
wodomierz kolankowy, zasuwa, zawor zwrotny i zawor czerpalny.

Charakterystyka istniejacych studni: S-1 S-2 S3
Giebokos¢ (m): 40,2 40,1 48,2
Wydajno$¢ studni (m*h) 37,0 24,0 37,0
Wysokos$¢ podnoszenia pompy(mH-O) 34-20 34-20 34-20
Glegbokos¢ zamontowania pompy(m) 12,9 15,5 14,0
Dhugo$¢ rury nadfiltrowej (m) 26,0 25,1 28,3
Srednica filtra (cal) 1134 1134 1134

Przed wykonaniem prac zwigzanych z budowg studni zastepczych nalezy opracowac
dokumentacje geologiczng na wykonanie otwordw studziennych, dotyczaca prac 1 robot
geologiczno-wiertniczych zwigzanych z wykonaniem otwordw studziennych S-la, S-2a, S-3a
wzgledem istniejacych S-1, S-2, S-3. Prace i roboty geologiczne, ktore zostang wykonane zgodnie
z wyzej wymienionym projektem beda podstawa do opracowania tej dokumentacji, w ktorej
zostang ustalone zasoby eksploatacyjne ujecia wod. Potrzeba wykonania nowych otworow
podyktowana jest obnizeniem si¢ wydajnosci eksploatowanych uje¢ oraz ich zuzyciem
technicznym. Wykonanie nowych otwordow studziennych wigze si¢ ze zwigkszeniem poboru
wody z uj¢¢. Realizacja tych prac umozliwi zapewnienie cigglosci zaopatrzenia w wode
wodociagu.
Projektowane otwory bgda si¢ znajdowac na dziatkach nr ewid.:

- otwOr studzienny S-1a 1385/2 obok istniejacej studni S-1,

- otwOr studzienny S-2a 1339/2 obok istniejgcej studni S-2

- otwor studzienny S-3a 1347/2 obok istniejacej studni S-3.

Polaczenia studni z rurociggami wody

Podtaczenie nowych studni z istniejgcymi rurociggami wykonac z rur PE100 SDR 17 o $rednicy
PEo110. Przewidziano posadowienie nowych rurociaggdw wzgledem nowo projektowanych
studni zastepczych.

Kabel zasilajacy i sterowniczy od studni do SUW

Zasilanie uje¢ wody nalezy potaczy¢ ze Stacjg Uzdatniania Wody. Przewiduje si¢ przeniesienie
istniejgcych przewodow zasilajacych studni¢ glebinowa oraz przeniesienie kabli sterowniczych
wzgledem nowo projektowanych studni zast¢pczych.

Kolejnos¢ wykonania robot:

Prace projektowo-dokumentacyine:

1. Projekt robot geologicznych na wykonanie studni S-1a, S-2a, S-3a
2. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow eksploatacyjnych
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3. Nadzoér geologiczny nad wierceniem i pompowaniem probnym studni

4. Karta informacyjna przedsigwzi¢cia polegajacego na wykonaniu urzagdzenia
wodnego

Prace zwiazane z wykonaniem otwordéw studziennych:

1. Wykonanie otworéw studziennych na podstawie zatwierdzonego projektu -
system wiercenia na sucho w rurach roboczych wraz z zafiltrowaniem otworu kolumng
filtracyjng z cz¢écig czynna filtra szkieletowo-pretowa

2. Wykonanie pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego w otworze przy
zasilaniu pompy gtebinowej z sieci NN Zamawiajgcego - pompowanie 0czyszczajace
_do 24h i pompowanie pomiarowe 3 X po 24h

3. Pobor 2 prob wody do badan laboratoryjnych
Na podstawie §3 ust.1 pkt 73 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839 — zwanego dalej rozporzadzeniem 00$) przedsiewzigcie polegajace na wykonaniu studni
glebinowych o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10m> na godzine wymaga uzyskania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wyposazenie studni:
- pompa przeznaczona do pompowania wody pitnej

- zasuwa odcinajaca

- ZawOr zwrotny

- manometr

- kurek do poboru probek wody

- wodomierz

- sonda hydrostatyczna

- gniazdko serwisowe

- system zarzadzania siecia wodno-kanalizacyjna

Przewidziano wdrozenie zintegrowanego monitoringu dla istniejacych sieci wodociggowych w
gminie Stary Dzikéw. W ramach realizacji inteligentnego systemu monitoringu i sterowania
obiektow oraz sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych przewidziano dostarczenie,
zamontowanie oraz wykonanie 1 uruchomienie systemu zbierania 1 przekazywania danych do
gléwnych centrow dyspozytorskich. System monitoringu i sterowania swoim dziataniem bedzie
obejmowal takie obszary jak: - centrum dyspozytorskie,

- yjecia wody.

Centrum dyspozytorskie

Przewidziano utworzenie centrum dyspozytorskiego wraz z przystosowaniem pomieszczenia i
wyposazeniem w odpowiednig infrastrukture. Zadaniem glownego centra dyspozytorskiego
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bedzie m.in. nadzor nad obiektami i sieciami, zbieranie i archiwizowanie danych, zarzadzanie
alarmami 1 stanami ostrzegawczymi.

Pomieszczenie powinno zostaé wyposazone Ww niezalezne stanowisko komputerowe
wspolpracujace z serwerami SCADA, modelem hydraulicznym oraz systemem GIS.
Dyspozytornia powinna zosta¢ wyposazona w $cian¢ wizyjng sktadajaca si¢ z monitorow LCD.
Przewidziano dostawe oraz uruchomienie $ciany wizyjnej prezentujacej system monitoringu i
sterowania wraz z mapa pogladowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Po zakupie programu i
uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla operatorow. Dostarczone rozwigzania
powinny zminimalizowa¢ czas reakcji np. na stany alarmowe szczeg6lnie w sytuacji takiej jak
brak zasilania oraz podjecie szybkich i racjonalnych decyzji zgodnie z priorytetami dotknigtych
awarig obszarow.

Lokalizacje szaf z serwerami nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Nalezy je umiesci¢ w taki sposob
aby spetni¢ wymagania i warunki BHP oraz zapewni¢ odpowiednie chiodzenie urzadzen i
tlumienie hatasu.

Obiekty objete monitoringiem

System monitoringu musi obejmowa¢ wszystkie urzadzenia i obiekty wodociggowe obecnie
eksploatowane oraz wszystkie nowo projektowane i realizowane. System ten musi obejmowac
monitoring obiektow takich jak: pompownie wody, ujgcia i stacje uzdatniania wody czy punkty
pomiarowe.

ZESTAWIENIE OBIEKTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

Stacje uzdatniania wody

SUW Stary Dzikéw

Przed zakupem programu nalezy zaaktualizowac istniejacg inwentaryzacj¢ sieci
wodociggowej w celu wykonania modelu sieci, ktory bedzie konieczny do stworzenia systemu.
System ten powinien mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z istniejagcymi mapami GISowym oraz
zasobami mapowymi Zamawiajacego. Wszystkie urzadzenia uzyte w procesie pomiarowym
powinny by¢ oznakowanie i ponumerowane. W celu utworzenia systemu monitoringu nalezy
rowniez okresli¢ zainwentaryzowaé rowniez istniejace rodzaje komunikacji z systemem (dla
kazdego z istniejacych obiektow). Nalezy zmodernizowac istniejacy system komunikacji wraz z
uzyskaniem licencji oraz niezbednych sprzetéw komputerowych. System powinien zapewni¢ w
przysztosci prosta i szybka rozbudowe¢ o kolejne obiekty.

Monitoring i sterowanie w zakresie obiektow i urzadzen powinien tworzy¢ zintegrowany

system obejmujacy:

- pelny monitoring obiektow,

- wizualizacje danych na ekranie monitora z kontrolg wszystkich zadanych parametrow
pracy,
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-tabelaryczne i graficzne przetwarzanie mierzonych wielkos$ci i ich archiwizowanie
-mozliwo$¢ odwolania do zasobéw mapowych
- wizualizacj¢ danego obiektu na ekranie monitora z kontrola wszystkich zadanych parametrow
pracy
- sygnalizacje wystgpienia stanéw alarmowych 1 ostrzegawczych (informacja na ekranie,
wiadomosci SMS do wyznaczonych 0sob)
- mozliwo$¢ sterowania pracg urzadzen z centréw dyspozytorskich
- mozliwo$¢ zadawania parametrow pracy danego obiektu

W celu stworzenia systemu monitoringu nalezy zakupi¢ program zarzadzajacy systemem
monitorowania:

- program powinien by¢ wlasnos$cig operatora monitorujacego sie¢ wodociaggowsa i
kanalizacyjng (operator rozumiany jako Gmina Stary Dzikow)

- program powinien zawiera¢ map¢ obrazujaca obszar podlegajgcy monitoringowi wraz
z mozliwoscig dostepu do wszystkich punktow monitoringu

- program powinien zapewni¢ mozliwo$¢ obshugi punktéw pomiarowych (nowych jak i
projektowanych)

- program powinien oblicza¢ przeplywy minimalne, maksymalne, sredniodobowe oraz
porownywac dobowe charakterystyki przeptywow

- operator programu powinien posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia w programie
wizualizacyjnym dowolnych algorytmow, dzigki mnozeniu, dzieleniu, dodawaniu lub
odejmowaniu danych w postaci tabelarycznej oraz w formie wykresoOw z poszczegolnych
punktow pomiarowych i rodzaju danych pozwalajgcych na precyzyjng oceng sprawnosci
hydraulicznej systemu a w szczegdlnosci ocene strat wody w poszczegolnych rejonach sieci
wodociggowe;j

- program powinien automatycznie sumowac¢ ilos¢ wody zuzywanej w poszczeg6lnych
strefach

- operator programu powinien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania samodzielnych zmian w
programie, poprzez dodawanie nowych punktéw/obiektow badz eliminowane zbgdnych na
mapie wizualizacyjnej; operator powinien mie¢ mozliwo$¢ konfigurowania zdalnego alarméw
dla poszczegolnych punktéw pomiarowych - operator powinien mie¢ peten dostep do systemu

2.3.4 Przebudowa oS$wietlenia terenu

Ze wzgledu na stan techniczny stupoéw oraz opraw oswietleniowych, istniejace oswietlenie
terenu nalezy zdemontowac. Projektuje si¢ siedem opraw LED o mocy 40W, zamontowanych na
stupach stalowych H=10m z wysiegnikiem W=Im. Stupy montowa¢ na fundamencie F150/200.
Zasilanie wykona¢ z rozdzielni elektrycznej, wykorzystujac istniejace zasilanie o$wietlenia,
kablem YAKXS 4x25mm?. Do laczenia kabla w shupach zastosowaé ztacza 1ZK stosujac
przelotowy system taczen. Oprawy zasilié¢ przewodem YDY 3x2,5mm? i zabezpieczaé wkiadka
topikowg BiWTz 6A. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C, przewdd PEN nalezy taczy¢
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z metalowa konstrukcja stupa a dodatkowo nalezy uziemic¢ stupynr 1, 3,41 7. Wymagana warto$¢

uziemienia R<3000 Lokalizacja stupéw o$wietleniowych zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Ukladanie kabli

Kable uklada¢ na glebokosci min. 0,8m na podsypce piaskowej. Utozony kabel nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm a
nastgpnie pokry¢ folig koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggami wodnym,
gazowym 1 $cieckowym chroni¢ kabel rurg ochronng F=75 niebieskiego. Na kable nalozy¢
Podbudowe zageszczac warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

2.3.5 Instalacja fotowoltaiczna

Przewidziano panele fotowoltaiczne posadowione na gruncie o tacznej mocy 10,2 kWp
oraz powierzchni generatora ok. 49m?. Panele posadowione na gruncie, lokalizacja zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Liczba modutow PV 24 szt. Instalacja podtaczona do
sieci. Nachylenie paneli 20°, orientacja — potudnie 180°. Typ ogniwa — Si monokrystaliczny.
Montaz paneli zgodnie z zaleceniami producenta.

Schemat przeplywu energii

Projekt: 07 . |eelat i

]v: =N

2.6.Zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu zgodnie z zalacznikiemnr 1 W

ramach zagospodarowania nalezy wykonac:

2 przebudowg rurociggdw (instalacji) faczacych zbiorniki na wode z budynkiem SUW

3 przebudowe kolektora (przytacz) odprowadzajacego wodg poptuczng z budynku SUW do
poletka osadowego

4  przebudowe kolektora (przytacza) sciekéw technologicznych z poletka osadowego i
kanalizacji deszczowej i wody przelewowej do potoku dzikowskiego wraz z wylotem

5  przebudowg ogrodzenia i bram wjazdowych, furtek SUW od strony drogi dz. nr ewid:
2159

6  przebudowe ogrodzenia studni gtgbinowych nr S-1,S-2,S-3

7  przebudowe o$wietlenia terenu SUW
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2.7.Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Nazwa zamowienia oraz kody okreslajace kategorie robdt objetych przedmiotem zamdwienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz rob6t budowlanych i innych robot i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy migdzy innymi:

opracowanie kompletnej dokumentacji ( zgltoszenia wykonania robdt budowlanych —
przebudowy sieci i przytaczy, decyzji o pozwoleniu na budowe studni bisowych 1
pozwolenia wodnoprawnego — na pobdr wod oraz przebudowe wylotu) w jezyku
polskim,

uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o zgloszenie robot budowlanych i wydania decyzji
pozwolenia na budowg) zatwierdzenia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (wytonionego w odrebnym postepowaniu) w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektéw wykonawczych, uszczegotowiajacy projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami),

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢ w
trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu/ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegdétowego pomiaru robot w rozbiciu na branze i
poszczegolne elementy robot,

sporzadzenie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
sporzadzenie projektu szczegdlowego (miesigcznego) harmonogramu realizacji
zamierzenia,

sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegotowego (miesigcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu ptatnosci oraz projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia ,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajacemu gwarancji bankowych, wykonania robdt, dostarczenie
materiatow 1 urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej warto§ci umowne;j,
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zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajgcego) dziennika budowy,
dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgloszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robot przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie zamawiajgcego.
zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot 1 przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie
nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystagpieniem do robot 1 przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) okreslajacego
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zapewnienie comiesi¢cznego pisemnego raportowania Zamawiajgcemu przez
Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujacego,
harmonogramu rzeczowego robot,

zapewnienie 1 prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjne;,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajgcego, pracownikow w
zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

wykonanie zagospodarowania wymienionych w PFU oraz innych, wynikajacych z
opracowanych projektow oraz zastosowanej technologii; niezbednych do
funkcjonowania i obstugi wraz ze stalym wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w
projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz
zagospodarowaniem terenu
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Inne

* Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia statego, spelniajagcych wymagania
Zamawiajacego, niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektoéw,

* Rozruch instalacji i oddanie obiektow do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wiasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie
obstugi 1 eksploatacji na etapie rozruchu i wdrozenie w obstuge elementow statego
wyposazenia

* Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji,

* Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej
dziatalnosci zapewni zespot specjalistow poszczegdlnych branz w zakresie
wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o
wykonanie zamdwienia.

Ponadto:

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem
budowlanym,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladow i1 odbiorow, stwierdza jakosc¢ i
ilos¢ wykonanych robot,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robot i harmonogram
ptatnosci,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje cotygodniowe
raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych materiatow i jakos¢
wykonania bytly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dziatania Wykonawcy (Zastosowane materialy parametrami nie moga by¢
gorsze od materiatow wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym a
jakos¢ wykonywanych prac winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normatywami
1 cechowac si¢ wysoka estetyka).

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywanie odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot
specjalistow roznych branz w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedza i sztuka budowlang oraz
obowigzujacym harmonogramem realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.
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Organizacja robot budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzgtu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych
urzadzen zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres
wykonywania robdt, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow 1 pieszych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakos$ci Robot (PZJ). Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia stuzagce zabezpieczeniu terenu budowy musza uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediow 1 odprowadzaniem $ciekow od
momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru robot
ponosi w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca musi stosowa¢ $cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktdorej nieodtagcznym
elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowanie obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momenty odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt za wszystkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
rozplanowany.

Wykonawca bgdzie utrzymywac i zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru koncowego.
Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ w ramach
ryczattowej ceny umowne;.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Tras¢ przebiegu sieci uzgodni¢ z wilascicielami dziatek otworzy¢ wszystkie nawierzchnie na
trasie sieci na dziatkach sgsiednich. Przejscie pod drogami i rzeka nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej
wymienionymi robotami
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(np. z zajgciem pasa drogowego, usuni¢ciem uszkodzen instalacji podziemnych przez Niego
dokonanych itp.)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnos$cig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wilascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowg.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje oraz begdzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest obowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich
przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie
trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac plac budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j

-prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie -
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

Wymagane $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

-mozliwo$cig powstania pozaru
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-halasem

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczenia sprzgtu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym w skutek
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odr¢bne pomieszczenie biurowe na zwigzane z
realizacja zamowienia, potrzeby Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie
wykonywania robot budowlanych Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych
wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie.

Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. Wyrob
budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych (w zakresie
odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

oznakowany CE albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
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deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej lub oznakowany znakiem
budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajaca:

-okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb budowlany;
-identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klase wedtug specyfikacji techniczne;;

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

-numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

-inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

-nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okre§la — w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nia.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowg 1 informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O§wiadczenie powinno
zawierac:

-nazwe 1 adres wydajacego o$wiadczenie

-nazw¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

-identyfikacj¢ dokumentacji techniczne;j

-stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng

-adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany
-miejsce 1 dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie

Materiaty 1 wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Uzytkowego. Ponadto:
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegoétowe informacje na temat
zrodia ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach

30



Zamawiajacy/ Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajag wymagania w sposob
ciagty,

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,
Wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw na teren budowy ponosi
Wykonawca, Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robodt, w ktorych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie Wykonawca
wykonuje na wlasng odpowiedzialnos¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot 1 niezaptaceniem
za takie roboty,

Wszystkie materialty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaty swoje parametry, jakos¢ i
wlasnos$ci, Materialy wykorzystywane do realizacji robot muszg spetnia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania,
zamowienia lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materialow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatow pochodzacych z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskiwanie materiatléw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazanego przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw na Terenie Budowy poza tymi. Ktore zostaly wyszczegélnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow:
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Wytwornia materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wyniki kontroli beda podstawa do
akceptacji poszczegolnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom:

Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuni¢te z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych robot niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
mozliwos$cig ich nie odebrania przez Zamawiajacego 1 nie zaptacenia za takie roboty.

Przechowywanie 1 sktadowanie materiatlow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci do robot 1
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb
przewidziany prze producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatlow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze p6zniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu 1 sSrodkow transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac ciggtos¢ 1 odpowiedni
postep robot oraz zakonczenie robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wtasnego, czy wypozyczonego sprzgtu odpowiada
za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowos$ci. Parametry sprz¢tu muszg odpowiadac
normg i1 przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarcza Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci robot 1 nie spetniajace warunkow umowy moga zostac przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Przy uzyciu §rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisOw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt i odpowiedzialno$¢.
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Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnos$ci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)

Wykonanie robot

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje
techniczne wykonania odbioru robot Sprzet i transport

dla poszczegolnych rodzajow prac oraz przedmiary robot a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbiezno$ci wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
a takze z przepisami obowigzujacymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzeniu
lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawceg.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje¢ sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete, a
w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
ztozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacji technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng kwestig.
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Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Kontrola jako$ci robot
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych:
Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.
Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze 1 specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcow
robot budowlanych) — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz
warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakosci robot 1 zobowigzany do
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).
PZJ winien opisywa¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.
Zakres PZJ obejmuje:
Cze¢s$¢ 0golna:
* organizacj¢ wykonania robot, terminy, sposoéb prowadzenia prac organizacj¢ ruchu na
terenie budowy oraz oznakowanie
* wytyczne BHP i ochrony $rodowiska
* wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego
* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania kolejnych
elementow robot,
* sposob i procedure kontroli i sterowania jakos$cig. Cze$¢ szczegdtowa dla kazdego
asortymentu robot:
* wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych
* rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu z metodami zatadunku i roztadunku
* sposoOb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartos$ci 1 magazynowania materiatow
* sposob 1 procedure badan podczas dostaw materiatow
*  sposob postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniaja wymogow
* sposob gospodarowania odpadami

Wykonawca bedzie prowadzit kontrolg jakosci z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
jakosci dla rob6t objetych Umowa. Czestotliwos¢ kontroli jako$ci materiatdw musi by¢
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zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne musza posiadac
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

Probki do badan beda pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniony udziat w procedurze poboru probek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty
dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane bedg w pojemnikach Wykonawcy
odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania prébek prowadzone beda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli 1 pobierania probek oraz badania materiatow u
zrddta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ogdlnymi,
programem Funkcjonalno- Uzytkowym, dokumentacja oraz Umow3. Inspektor Nadzoru moze
prowadzi¢ niezalezne badania jakos$ci materiatow 1 robot na koszt Zamawiajacego, a w
przypadku rozbieznos$ci w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze
zleci¢ kolejng analiz¢ niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ sie na wlasnych badaniach.
W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materialy i urzadzenia posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelng przydatnos¢ 1 zgodno$¢ z warunkami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia posiadajace
atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
wymaganiami odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzenie p6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacje umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

* data przejecia przez wykonawce placu budowy
» daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot postep robot,
problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t daty, przyczyny i okresy
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trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje
zarzadzajacego realizacjg umowy

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

daty zgtoszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
dane na temat jako$ci materiatléw, poboru probek i wynikoéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone inne
istotne informacje o postepie robot

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacje umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizujaca umowy, wpisane do dziennika budowy,

muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis i1 jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatagcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy Dokumenty
budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy

Zgtoszenie wykonania robot budowlanych

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Pozwolenie wodnoprawne na pobdr wdd (nowe studnie) i przebudowe wylotu
Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy

Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno-
prawne

Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie

Protokoty odbioru robot
Opinie ekspertéw i1 konsultantow
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* Korespondencja dotyczaca budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
* rysunki robocze
* aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
* dokumentacja powykonawcza
* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i nazwa Zamawiajacego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwotg kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie
si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j
(pliki pdf'1 dwg). Rysunki robocze bgda przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkow roboczych elementdéw 1 urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
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czas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
* Nazwa inwestycji
*  Nrumowy
* llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
* Tytul dokumentu
*  Numer dokumentu lub rysunku
*  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
* Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorej omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element o ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane begda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je u zatwierdzit oraz ze, roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1 powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych
przypadkach moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot w terminie
okreslonych w umowie wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robdt 1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postepu robot by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupeione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy
o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
* Spis tresci
* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
* Gwarancje producenta
*  Wykresy i ilustracje
*  Szczegoélowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu
* Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
* Instrukcje instalacyjne
* Procedura rozruchu
*  Wlasciwa regulacja
* Procedury testowania
» Zasady eksploatacji
* Instrukcja wylaczania z eksploatacji
* Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
+  Srodki ostroznosci
* Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami czgsci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

* Instrukcje odno$nie smarowania z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢ zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecana
czestotliwoscig smarowania

*  Wykaz zalecanych czg¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta

*  Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelagcznikow sterujagcych

* ialarmowych

* Schemat polfaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadow sterujacych

* 1ios$wietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,
akcesoriow i1 elementow dodatkowych.

Odbi6r robot

Rodzaje 1 opis odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

39



* odbiorowi czesciowemu

* odbiorowi konhcowemu

* odbiorowi po okresie rekojmi

* odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywania robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpowania robot.
Odbior robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji ze ST, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czegsciowy:
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaroéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z ST (Specyfikacja techniczng) i Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.
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Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Umowe

Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu
(3 egz.)

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen Ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR 1 inne zainstalowanych lub wbudowanych
urzadzen

Oswiadczenia wiascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i
uporzadkowaniu terenu

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych oraz atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatow

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowisk, gospodarki wodnej 1
gospodarki odpadami

Komplet umoéw z dostawcami mediow

Protokot ze stanu wszystkich licznikéw poboru mediéw na dzien odbioru

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i1 urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

Jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad. Jezeli
wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace
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Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robot tych Zamawiajacy nie bgdzie optacat odrebnie. Jako roboty
towarzyszace 1 tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. rowniez koszty zwigzane z placem budowy
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego
Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

CZESC INFORMACYJNA

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego w wymaganiami
wynikajgcymi z przepiséw odrebnych jest:
* Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na przebudowe wylotu— do uzyskania
* Decyzja o pozwoleniu na budowe i1 zgloszenia robo6t - do uzyskania

3.2. Dokument stwierdzajacy prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
* Do uzyskania o§wiadczenie inwestora na etapie projektowania robot wymagajacych
pozwolenia na budowg i zgloszenia wykonywania robdt budowlanych
* Do uzyskania - zgoda Wod Polskich na przebudowe wylotu i prawa do dysponowania
nieruchomoscig dz, nr ewid: 2237/1 — wtasnos¢ Skarb Panstwa Wojewddzki Zarzad
Inwestycji Rolniczych w Jarostawiu Oddziatl Rejonowy ds. Konserwacji w Lubaczowie

* Do uzyskania zgoda na przebudowe odprowadzenia wod do rowu przez teren dziatek
nr ewid: 1331 — wlasno$¢ prywatna p. Barbara Luchowska Stary Dzikow ul. Ko$ciuszki
119 1 dz. nr 2159 droga gminna Gmina Stary Dzikow ul. Kosciuszki 79

* Do uzyskania zgoda na przebudowg przytacza wody i energetycznego ze studni nr
1,2,3 od wlascicieli dzialek na trasie przebiegu tj; dz nr ewid; 1341/3 — wlasno$¢
prywatna, oraz dz. nr ewid: 1346/3;1345; 1343/1;1343/2; 2160 wlasno$¢ gminy Stary
Dzikoéw ul. Kosciuszki 79

3.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
* Obowigzujace przepisy zwigzane z projektowaniem zawarte sg w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 lipca 2009r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 droég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z p6zn. zm.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z p6zn. zm

Normy Polskie

3.4 Inne dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robdt budowlanych, w szczegdlnosci

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
c)

d)
e)
f)

Kopia mapy zasadniczej — zalacznik nr 1

Mapa do celow projektowych do uzyskania na etapie opracowywania projektu
zagospodarowania

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy - nie wymagane
Inwentaryzacja zieleni — nie wymagana

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska — nie wymagane
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — planowana inwestycja nie
bedzie zrédtem hatasu ani innych uciazliwosci — nie wymagane

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu — w zatgczeniu PFU

Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przytaczenia inwestycji do istniejgcych
sieci — nie wymagane

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej- nie wymagane
Badania hydrogeologiczne do wykonania studni glebinowych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Koncepcja zagospodarowania zat.2

Koncepcja rozmieszczenia planowanych urzadzen — fotowoltaika

Opracowanie projektu zagospodarowania przebudowy instalacji, sieci, przytaczy, budowy
studni wraz z uzyskaniem niezb¢dnych dokumentow do uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowg i zgloszenia wykonywania rob6t budowlanych na wskazany wyzej
zakres inwestycji.

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UZYTKOWEGO

1.Kopia mapy zasadniczej — zalgcznik nr 1,2
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2.Koncepcja zagospodarowania zat. nr 3

3.Wylot betonowy - koncepcja zal. nr 4,5
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