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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu - Zdroju.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
Nazwa inwestycji:  przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci  pomieszczen

biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu - Zdroju

1.3. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.
Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze

srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.4. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ pomieszczen administracyjnych znajdujgcych sie na kondygnacii
przyziemia w/w budynku.

Planowana przebudowa bedzie dotyczy¢ likwidacji wewnetrznej klatki schodowej fgczacej piwnice z
przyziemiem oraz rozbidrki fragmentu Sciany nosnej w budynku. W miejscu klatki schodowej zostanie
zaprojektowany strop miedzykondygnacyjny, co pozwoli wykorzysta¢ tg przestrzen na wydzielenie toalety
ogdInodostepne;.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy istniejacych pomieszczen administracyjnych i socjalnych, ktére — dla
poprawy komfortu uzytkowania — zostang zaaranzowane i wydzielone w inny sposéb niz dotychczas.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. rozbiorka fragmentu wewnetrznej Sciany nosnej wykonanej z cegty petnej o grubosci 25 cm, z
pozostawieniem posredniego filarka o szerokosci 41 cm. Sciana zostanie rozebrana do dolnego
poziomu wienca obwodowego, tj, do rzednej +2,70 m.

rozbiorka Scianki dziatowej pomiedzy pokojami biurowymi;

demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami;

rozbidrka schodow Zelbetowych z pozostawieniem belki w poziomie stropu nad piwnica;

demontaz urzadzen sanitarnych w istniejacym pomieszczeniu socjalnym,

skucie wszystkich posadzek za wyjatkiem istniejacego w.c.

wykonanie stropu w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej,

wykonanie nowych posadzek (jasny gres szkliwiony),

wykonanie Scianek dziatowych w lekkiej zabudowie systemowe;j,

© oo N kR W




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych w domu
przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu — Zdroju
Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny
Lokalizacja: ulica Okrzei 5, dziatka nr 287, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj

10. montaz urzadzen sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu socjalnym oraz w toalecie
ogdInodostepne;,
11. montaz drzwi wewnetrznych i witryn szklanych wraz z roletami — szklenie do wysokosci 2,70 m.
12. dostosowanie- przebudowa wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnej i instalacji c.0. oraz
instalacji elektrycznej i wentylacyjnej do nowego uktadu pomieszczen i urzadzen sanitarnych,
13. malowanie Scian.
1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1 Organizacja robdt budowlanych
Teren na ktorym ma powsta¢ inwestycja, zlokalizowany jest w obrebie zabudowan Jastrzebskiego Zakfadu
Komunalnego.

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
e zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczecia robot,
e przekazanie palcu budowy cato$ciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
e ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
e wydanie dziennika budowy,
e odbior robot.
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy,
e zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania,
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
e zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robét,
e sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatdw, opakowan,
sprzetu i innych zanieczyszczen,
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczegéinosci paliwem
i olejami,
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych,
e odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i prywatnej,

powstate podczas wykonania robdt.
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1.5.2 Zabezpieczenia interesow os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej.
1.5.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w zakresie
ochrony $rodowiska.
1.5.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz Srodkow ochrony osobistej tj. odziez ochronna, maseczki
i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikq prowadzonych robot. Wykonawca zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdinym uwzglednieniem robdt
niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw prawnych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony przeciwpozarowej
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow dotyczacych bezpieczerstwa
przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.5.5 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisow
BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicéw planoéw organizaciji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porzadku na placu
budowy, wiasciwego sktadowania materiatdw i elementow budowlanych, utrzymywania w czystosci drog
dojazdowych (szczegdInie w czasie wywozu ziemi z wykopow).
1.6 Nazwy i kody
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i budowlane
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwanie gruzu
1.7 Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sg w drodze Rozporzadzen

wiasciwych Ministrow,
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Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje paristwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze,

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu
oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
Dokumentacja budowy - ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:lpozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow,

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego,

Elementy robét - wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje Srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych,

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa,

Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie:

dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutdw kosztow
7
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posrednich i zysku,

Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnoSci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych,

Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow realizowanej
inwestycji,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem,

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem korncowym”,
polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie
bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna okre$lajaca szczegoine warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okreSla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie,

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby
Architektow lub Inzynieréw Budowlanych,

Protokot odbioru robét - dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty,

Przedmiar - obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych,

Roboty zabezpieczajace -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze wynikac
z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazddw,
zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace
w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystgpi¢ na obiekcie
w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu

wymaga wykonania tych robdt dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
8
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wypadkom osdb postronnych,

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy,

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catoS¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego,

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdre uzyskaty
certyfikat.

2 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

o Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjag muszg spetniac
wymogi odno$nie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow,
certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych,

e Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow

a) Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jako$ci i przydatno$ci dla robot.

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoSc¢ i wiasciwosci.

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane
i uzywane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

d) Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujace
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatdw zgodno$ci lub aprobat

technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.
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Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow i wyrobow budowlanych na placu budowy.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt,

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnego rodzaju robdt,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot, wtasciwosci przewozonych materiatow i wyrobdw oraz nie spowodujg
ich uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,
Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terenéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym,

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych
w przedmiarze robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych

do kontroli budowy,
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Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy wspoinie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac,
uzasadniajac jednoczesnie koniecznosc¢ ich wykonania,

Wykonawca moze przystapic do wykonania robdét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci’, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robot
i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowe;
umowy) okreslajacego zakres oraz wartos¢ robdt dodatkowych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang,
jesli wymaga¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt,

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych,

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajacemu kserokopie posiadanych uprawnier budowlanych oraz kserokopie
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby,

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robét zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu

wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony odpowiednimi przepisami

administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot oraz za jako$ wyrobdéw budowlanych zgodnie

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,
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- Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatdw zgodnosci
lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatow i przedtozenia ich na Zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robot,
jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwoScig gwarantujgca to, by roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobdw
Wykonawca ma obowigzek:

- Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci,

- Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobow w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci,

- Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy;

- ksiege obmiardw;

- atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét.

Dziennik Budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy, scisle wg wymogdw obowigzujacych w Prawie budowlanym.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

o Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,
na oryginatach i kopiach stron.

o W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy

nalezy skre$lic w sposob umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tre$¢ wtasciwg —
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wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywa¢ w formie
wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpiséw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje rowniez:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

Zamawiajgcemu,

projektantowi,

innym  organom uprawnionym do kontroli  przestrzegania przepisow na  budowie
(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegoInosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego

rodzaju robdt. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawienn wykonywanych robdt, w uktadzie

asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne

potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do obliczen. Obmiary
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wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kalkulacjach
kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow:

e Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatow,

e  Obmiaru wykonanych robot, w sposob ciggty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw robot, na co
najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robot,

e Wyniki obmiaru zamieszcza si¢ w ksiedze obmiardw robdt,

e  Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot oraz roboty dodatkowe,

e Obmiarow nalezy dokonywa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna, przedmiarem robdt, w ustalonych
jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozyciji,

e Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie
dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen,

o Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacii

technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia tych robot. Btedne dane w przedmiarach
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lub obmiarach robo6t zostang poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig
adnotacjg),
o Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,
e Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot,
e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny,
e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie
osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,
8. Odbior robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednocze$nie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodno$ci
wykonania robdt zgodnie z umowa. Dla robot ujetych umowg okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr czesciowy,
b) odbior koricowy,
c) odbior ostateczny.
8.2. Odbiodr czesciowy

e Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegoiniony umowa,

e Odbiér czeSciowy danego zakresu robot nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

o Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odmowi odbioru i zapfaty
za roboty do czasu ich usunigcia,

o (Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego,

8.3. Odbidr koncowy robot

e Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich iloci i jakosci,

o Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
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i powiadomieniem o tym Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce 0 wyznaczonym terminie obioru robot,

e Komisja odbiorowa, w skiad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przeditozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),

e Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca
traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,

e Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru,

e Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru koncowego robdt.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdine roboty byly wykonane pod
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace,
ze wykonat roboty SciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie
potwierdzit swoje polecenie,

e Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych rob6t. Po protokolarnym
stwierdzeniu usunigcia usterek czynno$ci odbioru uznane sg za zakoriczone, co stanowi poczatek
przebiegu okresu gwarancyjnego,

o Niezastosowanie sie¢ Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

o Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi,

8.4. Odbidér pogwarancyjny ostateczny
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e Jest to ocena zachowania wymaganej jakoSci poszczegoélnych elementow robot w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

e Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie

powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia

usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania roboét,

e 7 przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru koricowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru cze$ciowego i koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:

e dziennik budowy,

e ksiege obmiaru,

e atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposoéb rozliczenia robot

« Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie,

« Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdw ,konieczno$ci® rozliczane sg na

podstawie wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie

« Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace sie na jej

wykonanie,

o Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

1.
2.
3.

robocizne bezposrednia,

wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (t.. Dz.U. z 2018 r. poz. 799)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace o ocenie

zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE,

Inne dokumenty i instrukcje

A Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC SZCZEGOLOWA nr SST -1.01

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

PROJEKT BUDOWLANY: przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu - Zdroju

GRUPA: Przygotowanie terenu pod budowe - CPV 45100000-8
KLASA: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne - CPV 45110000-1
KATEGORIA: Roboty rozbiorkowe - CPV 45111300-1

Zamawiajacy: Jastrzebski Zaktad Komunalny
Ul. Dworcowa 17D
44-335 Jastrzebie- Zdroj

Wykonawca: Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inz. Arkadiusz Forysiuk

Opracowat:

Jastrzebie - Zdr¢j, grudzien 2022 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng - SST- 1.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiérkowych polegajacych na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci

pomieszczen biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu - Zdroju.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynno$ci

umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

1.2. Roboty rozbidrkowe, wyburzenia.
Przewiduje sie nastepujace roboty rozbiorkowe:
—  wyburzenie wskazanych fragmentéw $cianek dziatowych,
— wykucie trzech otworéw w Scianie nosnej,
— demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz drzwi zewnetrznych wskazanych na rysunku,
— skucie / zerwanie istniejacych posadzek i podtdg,
— demontaz grzejnikow,
— demontaz istniejacego oswietlenia
— demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych (umywalki, pisuary, miski ustepowe).
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty
Gruz nalezy usungc¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadow, elementy stalowe zeztomowac.
3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robé6t budowlanych
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
e taczki, fomy, kilofy, topaty,
e mioty pneumatyczne,
o frezarka,
e spycharka gasienicowa,
e inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbidrkowych.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robot, majace

niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do
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stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatow jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi.
Gruz nie przedstawia warto$ci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikow oraz 0séb postronnych mogacych znalezé sie
w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy
pochodzacych z rozbidrek. W trakcie prowadzonych robot uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu
robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaze
miejsce, na ktore zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbiorki. Elementy stalowe
nalezy wywiez¢ na ztiomowisko.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenia jako$ci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robét rozbiorkowych, usunigcia
gruzu, gruntu i zlomu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 7.
Podstawg dokonania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych pozycii jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
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Y wywoz gruzu z terenu rozbidrki na sktadowisko ....ilo$¢ x m3
8. Odbior robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.
9. Sposoéb rozliczenia robot
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegoinych robot zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres
czynno$ci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmuijg roboty wyszczegolnione w punkcie 1.1 SST.
10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC SZCZEGOLOWA nr SST - 1.02

Roboty budowlane i wykonczeniowe

PROJEKT BUDOWLANY: przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu - Zdroju

GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - CPV 45200000-9
KLASA: Roboty budowlane w zakresie budynkéw- CPV 45210000-2

KATEGORIA: Roboty remontowe i budowlane - CPV 45453000-7

Zamawiajacy: Jastrzebski Zaktad Komunalny
Ul. Dworcowa 17D
44-335 Jastrzebie- Zdroj

Wykonawca: Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inz. Arkadiusz Forysiuk

Opracowat:

Jastrzebie - Zdr¢j, grudzien 2022 r.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST-1.02.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru robdét budowlanych polegajacych na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci

pomieszczen biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu - Zdroju.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynno$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

2. Roboty budowlane

Zamurowania otworéw drzwiowych:
Zamurowania otworéw drzwiowych (na klatce schodowej oraz przy dylatacji) nalezy wykona¢ z pustakow

ceramicznych gr. 25¢cm na zaprawie cementowo — wapiennej M5.

Roboty posadzkowe:

Istniejace posadzki nalezy rozebrac (linoleum, ptytki ceramiczne), wylewke betonowg nalezy sku¢ do réwnego
poziomu. Na wyréwnanym podtozy nalezy wykona¢ nowag wylewke betonowg oraz nowg oktadzing z plytek
gresowych. Pod ptytki zastosowac folie w ptynie.

Scianki dziatowe:

Pomieszczenia nalezy wydzieli¢ Scinakami dziatowymi wykonanymi z ptyt g-k na ruszcie stalowym. W
projekcie przyjeto Sciany wykonane z podwojnej ptyty g-k. W przestrzeni stalowego rusztu nalezy wykonac
wypetnienie matami wygtuszajacymi z wetny mineralnej.

Strop zelbetowy:

W przestrzeni obecnej klatki schodowej nalezy zabudowac strop Zelbetowy. Strop wykonany bedzie na
szalunku traconym z blachy COFRASOL 84mm (grubos¢ blachy 10mm) lub rownowaznej. Blacha wsparta
bedzie na katownikach o przekroju L15x150x150mm, ktére zabudowane bedg po obwodzie istniejgcej klatki
schodowej. Katowniki mocowane bedag poprzez kotwy mechaniczne HILTI HST M16x140/25 lub rownowazne.
Blache trapezowg mocowac do katownikdw oraz elementow betonowych poprzez tgczniki samo wiercace w

rozstawie nie wiekszym niz co 50cm.

Plyte stropowa wykona¢ gr. 14cm z betonu C20/25. Ptyte zbroi¢ siatkg pretéw w obu kierunkach @10 co 14cm
(A-lll 34GS), dozbrojenie w zebrach blachy trapezowej 2010 (A-lll 34GS). Zbrojenie wykona¢ zgodnie z

rysunkiem.
Na stropie utozona bedzie warstwa styropianu EPS100 gr. 5cm oraz warstwa wylewki betonowej gr. 5em.

Sufit podwieszany:
W pomieszczeniu projektowanej tazienki nalezy wykonac sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych na
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konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili stalowych. W przestrzeni sufitu podwieszanego wykonana
zostanie wentylacja pomieszczenia kasy.

Wykucie otworéw w Scianie nosne;j:

Pod projektowane witryny nalezy wyku¢ otwory od poziomu podiogi do poziomu istniejgcego wienca.
Istniejgce Sciany nosne nie sg obcigzone elementami konstrukcyjnymi dachu.

Stolarka okienna, drzwiowa:

Stolarke drzwiowg orz witryny aluminiowe wykona¢ zgodnie z rysunkiem stolarki zamieszczonym w czesci

graficznej. Witryny aluminiowe zamykajace przestrzen korytarza nalezy wykona¢ o odporno$ci ogniowej EI15.

W pomieszczeniu kasy zabudowana zostanie lada drewniana z zabudowanym podajnikiem kasowym z
przesuwng todka.

Izolacje i zabezpieczenia
przeciwwodne:
podtoga nad piwnicg — folia budowlana gr.
pod ptytkami — folia w ptynie,
cieplne:
podtoga nad piwnicg — styropian EPS grubo$ci 5¢cm,
wypetnienie Scian dziatowych — wetna mineralna gr. 5cm.

UWAGA : lzolacje nalezy wykonaé jako systemowe z zachowaniem wytycznych producentow
izolacji
thadzina scienna:
Sciany dziatowe wykonane z ptyt g-k. Nowe Sciany wykonczone tynkiem gipsowym gr. 10mm oraz malowane
farbg akrylowg. W pomieszczeniu w.c. $ciany wykoniczone bedg ptytkami ceramicznymi do petnej wysokos$ci
pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac cokoliki z ptytek ceramicznych o wysokosci
15cm.
Okfadzina podiogowa:
We wszystkich pomieszczeniach wykonane zostang podtogowe ptytki gresowe na kleju cienkowarstwowym.
Pod ptytki nalezy wykonac izolacje jako folia w ptynie.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

o wodociggowa (woda zimna) — budynek zasilany bedzie poprzez rozbudowe wewnetrznej linii
zasilajacej z istniejacego budynku. Zasilanie wykonac¢ z rury PEHD o sr zewnetrznej 20mm.

« wodociggowa (ciepta woda) — uzytkowa z przeptywowego podgrzewacza wody o mocy 3,5kW,
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« kanalizacja sanitarna (wewnetrzna) — projektowang instalacje wewnetrzng w budynku wykona¢ z rur
kanalizacji kielichowych PVC o $rednicy @110. Podejscia do odptywéw nalezy wykona¢ z rur PVC o
Srednicy @50mm. Kanalizacja sanitarna zostanie podtaczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

« instalacje elektryczne — catos¢ instalacji oSwietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami
YDYZo0 1,5; 2,514 mm2 w izolacji 750V przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,

« Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur PP o $rednicy 20mm. Projektowane grzejniki podtgczone bedg do
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jako rozbudowa sieci,

« W budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty kominowe. Dodatkowo przewidziano
wspomaganie mechaniczne w postaci wentylatorow osiowych w pomieszczeniu kasy, archiwum oraz
tazienki. Pomieszczenie kasy bedzie potgczone ze Sciang zewnetrzng poprzez rure SPIRO o $rednicy
125mm.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
3.2. Stosowane materialy

4. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych
4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
4.2. Stosowany sprzet

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robot, majace
niekorzystny wplyw na $rodowisko zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do
stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.
5. Wymagania dotyczace srodkow transportu
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
5.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.
6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
6.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie
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w poblizu miejsca wykonywanych robo6t, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Szczegdtowe dane
dotyczace wykonania robét montazowych nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami producenta stosowanych
preparatow.
7. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacii technicznej nr ST - 0 punkt 6.
7.2. Kontrola jakosci robét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
e kontrole elementow sktadowych,
e kontrole kompletnosci wykonania robdt,
e kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisow,
e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
8. Wymagania dotyczace obmiaru robét
8.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogodlne zasady dotyczace prowadzenia obmiardéw robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac wykonanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg_jednostki przyjete w kalkulacjach kosztorysowych.
9. Odbiér robét budowlanych
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspoétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
10. Sposob rozliczenia robédt
Ogolne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych robdt zawartych w  wycenionym przez wykonawce
przedmiarze, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr SST - 1.02.
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11. Przepisy zwigzane

Normy

>
>

>
>
>

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogoine,

PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 197-1:2012 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu,
PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych Cze$¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi),

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska,

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow Cze$¢ 2: Zaprawa murarska,

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci,

Inne dokumenty i instrukcje

>

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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