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1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń  
biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu - Zdroju. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
Nazwa inwestycji: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń  
biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu - Zdroju 

1.3. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
Zakres opracowania obejmuje część pomieszczeń administracyjnych znajdujących się na kondygnacji 
przyziemia w/w budynku. 
Planowana przebudowa będzie dotyczyć likwidacji wewnętrznej klatki schodowej łączącej piwnicę z 
przyziemiem oraz rozbiórki fragmentu ściany nośnej w budynku. W miejscu klatki schodowej zostanie 
zaprojektowany strop międzykondygnacyjny, co pozwoli wykorzystać tą przestrzeń na wydzielenie toalety 
ogólnodostępnej. 
Zmiana sposobu użytkowania dotyczy istniejących pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, które – dla 
poprawy komfortu użytkowania – zostaną zaaranżowane i wydzielone w inny sposób niż dotychczas. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 

1. rozbiórka fragmentu wewnętrznej ściany nośnej wykonanej z cegły pełnej o grubości 25 cm, z 
pozostawieniem pośredniego filarka o szerokości 41 cm. Ściana zostanie rozebrana do dolnego 
poziomu wieńca obwodowego, tj, do rzędnej +2,70 m. 

2. rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pokojami biurowymi; 
3. demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami; 
4. rozbiórka schodów żelbetowych z pozostawieniem belki w poziomie stropu nad piwnicą; 
5. demontaż urządzeń sanitarnych w istniejącym pomieszczeniu socjalnym, 
6. skucie wszystkich posadzek za wyjątkiem istniejącego w.c. 
7. wykonanie stropu w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej, 
8. wykonanie nowych posadzek (jasny gres szkliwiony), 
9. wykonanie ścianek działowych w lekkiej zabudowie systemowej, 
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10. montaż urządzeń sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu socjalnym oraz w toalecie 
ogólnodostępnej, 

11. montaż drzwi wewnętrznych i witryn szklanych wraz z roletami – szklenie do wysokości 2,70 m. 
12. dostosowanie- przebudowa wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji c.o. oraz 

instalacji elektrycznej i wentylacyjnej do nowego układu pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, 
13. malowanie ścian. 

1.5 Informacja o terenie budowy 
1.5.1 Organizacja robót budowlanych 
 Teren na którym ma powstać inwestycja, zlokalizowany jest w obrębie zabudowań Jastrzębskiego Zakładu 
Komunalnego. 
Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

• zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczęcia robót, 

• przekazanie palcu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• wydanie dziennika budowy, 

• odbiór robót. 
Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• przejęcie placu budowy, 

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

• oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

• zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania 
protokołu odbioru robót, 

• sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, 
sprzętu i innych zanieczyszczeń, 

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności paliwem             
i olejami, 

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach 
przyległych, 

• odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 
powstałe podczas wykonania robót. 
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1.5.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 
własności publicznej i prywatnej. 
1.5.3. Ochrona środowiska  
 W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie 
ochrony środowiska.  
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom 
odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, maseczki 
i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych                      
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej                    
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 
1.5.5 Ogrodzenie placu budowy  
 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia 
zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów 
BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest  zobowiązany 
do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania 
placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porządku na placu 
budowy, właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg 
dojazdowych (szczególnie w czasie wywozu ziemi z wykopów). 
1.6 Nazwy i kody 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są        
w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i budowlane 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwanie gruzu 
1.7 Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania                  
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów, 
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Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane 
przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, 
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu 
oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:�pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy 
służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego, 
Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 
Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana                             
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 
Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 
finansowe na realizację zamierzonego zadania, 
Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową, 
Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 
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pośrednich i zysku, 
Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych, 
Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji, 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości                    
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nieobjętych przedmiarem, 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 
polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie 
będącą  inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 
Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 
budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 
Architektów lub Inżynierów Budowlanych, 
Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty, 
Przedmiar - obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 
Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 
Roboty zabezpieczające -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących 
w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać                   
z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, 
zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace                 
w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie               
w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 
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wypadkom osób postronnych, 
Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów budowy, 
Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca, 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
obiektu budowlanego, 
Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat. 
2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

• Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, 
certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach 
użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań 
określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 
materiałów i wyrobów 

a) Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane                         
i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

d) Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat 
technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 
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e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

• Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
dla konkretnego rodzaju robót, 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 
przewidzianym umową, 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują 
ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 

• Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 
budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 
umowy lub przepisami  ogólnymi o ruchu drogowym, 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi                   
w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym 
umową, 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 
pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych                        
w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych 
do kontroli budowy, 
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• Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

• W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie                   
z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, 
uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania, 

• Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót                              
i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie nowej 
umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych, 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie                       
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt, 

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                            
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

• Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy 
posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik 
budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię 
aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby, 

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
5.2. Likwidacja placu budowy 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami 
administracyjnymi. 
6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 
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- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności 
lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 
jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano zgodnie                    
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 
Wykonawca ma obowiązek: 
- Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 
- Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej 

jakości, 
- Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 
 W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić, przechowywać  i zabezpieczyć 
następujące dokumenty: 
- dziennik budowy; 
- księgę obmiarów; 
- atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                           
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym. 

• Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

• Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, 
na oryginałach i kopiach stron. 

• W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy 
należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – 
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wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie 
wpisu do dziennika budowy. 

• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
przysługuje również: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

• Zamawiającemu, 

• projektantowi, 

• innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie  
(w ramach dokonywania czynności kontrolnych). 

• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
rodzaju robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, w układzie 
asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do obliczeń. Obmiary 
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wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kalkulacjach 
kosztorysowych i wpisuje się do księgi obmiaru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję prowadzoną na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

• Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów, 

• Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co 
najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robót, 

• Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 

• Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 

• Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych 
jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 

• Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie 
dokonanych obmiarów stanowi podstawę do obliczeń, 

• Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach 
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lub obmiarach robót zostaną poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią 
adnotacją), 

• Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                              
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                   
i jednoznaczny, 

• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 
pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności 
wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór częściowy, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny. 
8.2. Odbiór częściowy 

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową, 

• Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty 
za roboty do czasu ich usunięcia, 

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 
8.3. Odbiór końcowy robót 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy                  
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i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót, 

• Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,                              
w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny 
przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności itp.), 

• Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, 
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca 
traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

• Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz 
protokołu odbioru, 

• Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych 
dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 
Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod 
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, 
ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 
zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie 
potwierdził swoje polecenie, 

• Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem  w terminie 
ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek 
przebiegu okresu gwarancyjnego, 

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 
terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

• Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 
z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi, 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
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• Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

• Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia 
usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 

• Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

• dziennik budowy, 

• księgę obmiaru, 

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne. 
9. Sposób rozliczenia robót 

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 
• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na 

podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie 
• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, 
• Cena jednostkowa obejmować będzie: 

1. robociznę bezpośrednią, 
2. wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 
4. koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

5. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

6. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
7. do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 
Ustawy 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)                

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799) 
Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963), 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku                          
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące o ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 

Inne dokumenty i instrukcje 

ñ Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA nr SST – 1.01 
 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

 

PROJEKT BUDOWLANY: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń  
biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu - Zdroju 

 

  
GRUPA:  Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8 
KLASA:  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - CPV 45110000-1 
KATEGORIA: Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1 
 

 
 

 
 

Zamawiający:    Jastrzębski Zakład Komunalny 
     Ul. Dworcowa 17D 

44-335 Jastrzębie- Zdrój 
 

 
 
Wykonawca:                Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 
 
 
 
Opracował:  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST- 1.01 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania                   
i odbioru robót rozbiórkowych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części 
pomieszczeń biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu - Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

 
1.2. Roboty rozbiórkowe, wyburzenia. 
Przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe: 

- wyburzenie wskazanych fragmentów ścianek działowych, 

- wykucie trzech otworów w ścianie nośnej, 

- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz drzwi zewnętrznych wskazanych na rysunku, 

- skucie / zerwanie istniejących posadzek i podłóg, 

- demontaż grzejników, 

- demontaż istniejącego oświetlenia 

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (umywalki, pisuary, miski ustępowe). 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 
2.2. Otrzymane materiały 
Gruz należy usunąć z terenu budowy, wywieźć na wysypisko odpadów, elementy stalowe zezłomować.  
3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 
3.2. Stosowany sprzęt 

• taczki, łomy, kilofy, łopaty, 

• młoty pneumatyczne, 

• frezarka, 

• spycharka gąsienicowa, 

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych. 
 Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 
niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 
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stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 
transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć samochodami skrzyniowymi. 
Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się                      
w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy 
pochodzących z rozbiórek. W trakcie prowadzonych robót uzyskane materiały sukcesywnie usuwać z terenu 
robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaże 
miejsce, na które zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbiórki. Elementy stalowe 
należy wywieźć na złomowisko.  
6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót rozbiórkowych, usunięcia 
gruzu, gruntu i złomu oraz pozostawienia w czystości miejsc demontażu. Fakt ten Kierownik Budowy 
potwierdza wpisem do dziennika budowy.  
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST–0 punkt 7. 
Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 
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ü wywóz gruzu z terenu rozbiórki na składowisko ….ilość x m3 

8. Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.  
9. Sposób rozliczenia robót 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą płatności są 
ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują roboty wyszczególnione w punkcie 1.1 SST. 
10. Przepisy związane 
Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA nr SST – 1.02 

 
Roboty budowlane i wykończeniowe 

 
PROJEKT BUDOWLANY: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń  
biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu - Zdroju 
 
GRUPA:   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV 45200000-9  
 
KLASA: Roboty budowlane w zakresie budynków-  CPV 45210000-2 

 
KATEGORIA: Roboty remontowe i budowlane - CPV 45453000-7 
 
 
 

 
Zamawiający:   Jastrzębski Zakład Komunalny 
    Ul. Dworcowa 17D 

44-335 Jastrzębie- Zdrój 
 

 
 
Wykonawca:                Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 
 
 
 
Opracował:  
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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1.02. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania                   
i odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części 
pomieszczeń biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu - Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  
2. Roboty budowlane 
Zamurowania otworów drzwiowych: 
Zamurowania otworów drzwiowych (na klatce schodowej oraz przy dylatacji) należy wykonać z pustaków 
ceramicznych gr. 25cm na zaprawie cementowo – wapiennej M5. 

Roboty posadzkowe: 
Istniejące posadzki należy rozebrać (linoleum, płytki ceramiczne), wylewkę betonową należy skuć do równego 
poziomu. Na wyrównanym podłoży należy wykonać nową wylewkę betonową oraz nową okładzinę z płytek 
gresowych. Pod płytki zastosować folię w płynie.  

Ścianki działowe: 
Pomieszczenia należy wydzielić ścinakami działowymi wykonanymi z płyt g-k na ruszcie stalowym. W 
projekcie przyjęto ściany wykonane z podwójnej płyty g-k. W przestrzeni stalowego rusztu należy wykonać 
wypełnienie matami wygłuszającymi z wełny mineralnej.  

Strop żelbetowy: 
W przestrzeni obecnej klatki schodowej należy zabudować strop żelbetowy. Strop wykonany będzie na 
szalunku traconym z blachy COFRASOL 84mm (grubość blachy 10mm) lub równoważnej. Blacha wsparta 
będzie na kątownikach o przekroju L15x150x150mm, które zabudowane będą po obwodzie istniejącej klatki 
schodowej. Kątowniki mocowane będą poprzez kotwy mechaniczne HILTI HST M16x140/25 lub równoważne. 
Blachę trapezową mocować do kątowników oraz elementów betonowych poprzez łączniki samo wiercące w 
rozstawie nie większym niż co 50cm.  

Płytę stropową wykonać gr. 14cm z betonu C20/25. Płytę zbroić siatką prętów w obu kierunkach Ø10 co 14cm 
(A-III 34GS), dozbrojenie w żebrach blachy trapezowej 2Ø10 (A-III 34GS). Zbrojenie wykonać zgodnie z 
rysunkiem.  

Na stropie ułożona będzie warstwa styropianu EPS100 gr. 5cm oraz warstwa wylewki betonowej gr. 5cm.  

Sufit podwieszany: 
W pomieszczeniu projektowanej łazienki należy wykonać sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na 
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konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili stalowych. W przestrzeni sufitu podwieszanego wykonana 
zostanie wentylacja pomieszczenia kasy. 

Wykucie otworów w ścianie nośnej: 
Pod projektowane witryny należy wykuć otwory od poziomu podłogi do poziomu istniejącego wieńca. 
Istniejące ściany nośne nie są obciążone elementami konstrukcyjnymi dachu.  

Stolarka okienna, drzwiowa: 
Stolarkę drzwiową orz witryny aluminiowe wykonać zgodnie z rysunkiem stolarki zamieszczonym w części 
graficznej. Witryny aluminiowe zamykające przestrzeń korytarza należy wykonać o odporności ogniowej EI15.  

W pomieszczeniu kasy zabudowana zostanie lada drewniana z zabudowanym podajnikiem kasowym z 
przesuwną łódką.  

Izolacje i zabezpieczenia 
• przeciwwodne: 

- podłoga nad piwnicą – folia budowlana gr. 

- pod płytkami – folia w płynie, 
• cieplne: 

- podłoga nad piwnicą – styropian EPS grubości 5cm, 

- wypełnienie ścian działowych – wełna mineralna gr. 5cm. 
UWAGA : Izolacje należy wykonać jako systemowe z zachowaniem wytycznych producentów 

izolacji  

Okładzina ścienna: 
Ściany działowe wykonane z płyt g-k. Nowe ściany wykończone tynkiem gipsowym gr. 10mm oraz malowane 
farbą akrylową.  W pomieszczeniu w.c. ściany wykończone będą płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości 
pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać cokoliki z płytek ceramicznych o wysokości 
15cm. 

Okładzina podłogowa: 
We wszystkich pomieszczeniach wykonane zostaną podłogowe płytki gresowe na kleju cienkowarstwowym. 
Pod płytki należy wykonać izolację jako folia w płynie. 

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: 
• wodociągowa (woda zimna) – budynek zasilany będzie poprzez rozbudowę wewnętrznej linii 
zasilającej z istniejącego budynku. Zasilanie wykonać z rury PEHD o śr zewnętrznej 20mm.  
• wodociągowa (ciepła woda) – użytkowa z przepływowego podgrzewacza wody o mocy 3,5kW, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych w domu 
przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu – Zdroju 

Inwestor: Jastrzębski Zakład Komunalny  
Lokalizacja: ulica Okrzei 5, działka nr 287, 44-335 Jastrzębie - Zdrój 

 

26 

 

• kanalizacja sanitarna (wewnętrzna) – projektowaną instalację wewnętrzną w budynku wykonać z rur 
kanalizacji kielichowych PVC o średnicy Ø110. Podejścia do odpływów należy wykonać z rur PVC o 
średnicy Ø50mm. Kanalizacja sanitarna zostanie podłączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 
• instalacje elektryczne – całość instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych należy wykonać przewodami 
YDYżo 1,5; 2,5 i 4 mm2 w izolacji 750V przewody prowadzić w rurach ochronnych, 
• Instalacja c.o. wykonana będzie z rur PP o średnicy 20mm. Projektowane grzejniki podłączone będą do 
istniejącej instalacji centralnego ogrzewania jako rozbudowa sieci, 
• W budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna poprzez kanały kominowe. Dodatkowo przewidziano 
wspomaganie mechaniczne w postaci wentylatorów osiowych w pomieszczeniu kasy, archiwum oraz 
łazienki. Pomieszczenie kasy będzie połączone ze ścianą zewnętrzną poprzez rurę SPIRO o średnicy 
125mm. 

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 
3.2. Stosowane materiały 
 

4. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 
4.2. Stosowany sprzęt 
 Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 
niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 
stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.  
5. Wymagania dotyczące środków transportu 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 
5.2. Wybór środków transportu 
 Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 
transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem.  
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5. 
6.2. Warunki wykonania robót 
 Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się                             
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w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                       
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Szczegółowe dane 
dotyczące wykonania robót montażowych należy przyjmować zgodnie z warunkami producenta stosowanych 
preparatów. 
7. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 6. 
7.2. Kontrola jakości robót 
 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności 
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 
Kontrola jakości robót  powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych, 

• kontrolę kompletności wykonania robót, 

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów, 

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
8. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
 Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 
punkt 7. Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
8.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są  jednostki przyjęte w kalkulacjach kosztorysowych. 
9. Odbiór robót budowlanych 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.  
Roboty budowlane powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 
współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  
10. Sposób rozliczenia robót 
 Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr SST – 1.02. 
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11. Przepisy związane 
Normy 

Ø PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 
Ø PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Część 1:Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność, 
Ø PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 
Ø PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, 
Ø PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3: Elementy murowe                                

z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi), 
Ø PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa tynkarska, 
Ø PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 2: Zaprawa murarska, 
Ø PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości, 

Inne dokumenty i instrukcje 
Ø Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 


