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| CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtownym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
budynku A3 SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu, poprzez
czesciowg termomodernizacije istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej
stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania,
czedciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie o$wietlenia LED, a takze
odnawialnych zrodet energii.

Przedsiewziecie obejmuje:

wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentaciji projektowej (projekty budowlane i

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i

pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy

organ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

- Woykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

- wykonanie kosztorysow i przedmiaréw

- Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcq dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okre$lajacg zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach

- uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)
zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialno§¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsiewziecia i

osiggniecie parametréow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa

audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Roberta Wielgosza.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.

7/127



1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg

miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajacy termomodernizacji obiekt SP ZOZ w

Bytomiu.

2. ,Przedsiewziecie" lub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej budynkéw

oraz wzrost produkcji energii ze zrodet odnawialnych.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Bytomiu,

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Al. Legionéw 10,

41 902 Bytom.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji

Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za

powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4. Warunkéw Kontraktu [Zmiana

Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego

Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora

czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia, skladajgcq sie z

nastepujacych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czes¢ Il - Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

‘Warunki Ogoélne Kontraktu,

‘Warunki Szczegolne Kontraktu,

Czesc Il — Opis przedmiotu zamdwienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

‘Wykaz Cen.

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajagcego w
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formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametrow procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukohczenia Robot
oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujacg dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w zakresie mozliwosci

zastosowania odnawialnych zrodet energii i sposobu zwiekszenia ilosci produkcji energii

elektrycznej i cieplnej ze zrédet odnawialnych w celu poprawienia efektywnosci

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
9/127



energetycznej budynku, w zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz

modernizacyjne (budowlane) polegajace na:

# Czesciowej termomodernizacji obiektu.
Prace termomodernizacyjne w rozbiciu na poszczegolne budynki, polegac¢ bedg na:
1. Budynki A3, :

. Zamianie polepy gliniano-piaskowej na wetne mineralng w stropie ostatnigj
kondygnaciji.

. remont i ocieplenie tarasdéw na poziomie Il pietra

. docieplenie dachu ptaskiego parterowej czesci budynku warstwg styropianu

laminowanego papa termozgrzewalng (styropapa) ukfadanej od zewnatrz.
. Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe;j i cieplnej Scian piwnicznych ponizej poziomu

gruntu.

# Kompleksowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
Prace polega¢ bedg na kompleksowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, spetniajacej

obowigzujace przepisy w zakresie ochrony cieplnej.

# Kompleksowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Prace polega¢ bedg na podwyzszeniu sprawno$ci instalacji centralnego ogrzewania
poprzez kompleksowg modernizacje obejmujgcg wymiane grzejnikdw oraz instalaciji,
montaz zaworow podpionowych, zaworéw termostatycznych, grzejnikdw, izolacje

przewodow rozprowadzajgcych.

# Czesciowej modernizacji instalacji c.w.u.

Modernizacja instalacji c.w.u. | cyrkulacji polega¢c bedzie na wymianie gtéwnych
poziomych przewoddéw oraz montazu zawordéw regulacyjnych, a takze montazu baterii
energooszczednych samozamykajgcych z ograniczonym czasem wyptywu wody
(standardowo 8 sek.)

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje tras
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przewodow poziomych zasilajgcych.

# Montaz oswietlenia LED

Obnizenie zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia wbudowanego poprzez
zastgpienie os$wietlenia jarzeniowego na energooszczedne typu LED oraz czesciowg
wymiane instalacji elektryczne;.

Oswietlenie w oparciu o zastosowanie energooszczednych swietléwek liniowych i zarowek
LED charakteryzuje sie:

- Swietléwki i zaréwki LED pobierajg nawet do 80% energii mniej niz tradycyjne zrédta
Swiatta.

- Swietlowki i zaréwki LED pracujg bezawaryjnie dziesieciokrotnie diuzej niz tradycyjne.

- W odréznieniu od tradycyjnych swietlowek i zaréwek diody LED sg zasilane pradem
statym, dzieki czemu Swiecg z jednostajnym natezeniem, nie powodujgc meczgcego oczy
migotania.

- Swietléwki i zaréwki LED nie wymagaja starteréw lub balastéw, sa bowiem bezposrednio
wigczane do zasilania. Upraszcza to konstrukcje opraw i zmniejsza uzycie materiatow przy
produkcji.

Instalacje opartg o klasyczne oprawy zarowe nalezy wykona¢ zamiennie w oparciu o

oprawy LED, swiatto ciepte lub zimne (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen).

# Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z wymiang stolarki okiennej, nalezy wzig¢ pod uwage réwniez wymiane

parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

Okna winny by¢ wykonane z nawietrzakami higrosterowalnymi.

2. Remoncie kapitalnym czesci dachowej budynkéw z wymiang pokrycia, wykonaniem

nowego orynnowania, obrébek blacharskich i instalacji odgromowej oraz na remoncie

kominow.

3. Przeciwpozarowym zabezpieczeniu wiezby dachowej

4. Wykonaniu nowej podtogi poddasza.

5. Wykonaniu nowej podsufitki na stropie ostatniej kondygnacji (EI60).

UWAGA:

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowacC obiekt do
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wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa

pozarowego oraz sanitarnego oraz dostosowaé¢ roboty budowlane do ekspertyzy

pozarowej.

Inwestor informuje, ze jest w trakcie wykonywania ekspertyzy pozarowej catego obiektu

szpitalnego.

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykonac inwentaryzacje obiektu.

2. Stan istniejacy
2.1. Lokalizacja obiektu oraz wielkosci charakterystyczne
Wiasnosé prywatna spotdzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Budynek Wl?J)lanSleqcy X segmelnt w zabudorwrle szell'egowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1905 Rok zasiedlenia 1905
Technologia budynku UW-27-cegla zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 Uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin”
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO “Stolica” monolit X tradycyjna ramowa
szkieletowa [inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana [m2] 1525 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku Mm% | 30093 | 9 |Liczba klatek schodowych 1
10 |Wysoko&é kondygnaciji w Swietle [m
3 |Powierzchnia uzytkowa m?j | 5780 y yonac [m] 3,90
11 |Liczba uzytkownikow 150
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na 2 . .
4 poddaszu uzytikowym [m3 0 12 |Liczba kondygnacii 4 +1
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m? 0
podac przeznaczenie pomieszczan
6 Powierzchnia ustugowa pomieszczen 3 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m7]
Powierzchnia ogrzewana budynku
7 [3+4+5+6] m’| 5780

2.2,

Charakterystyka energetyczna budynku
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Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Zaméwiona moc cieplna na co - na caty kompleks budynkow [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (qg) - na caly kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na co [kW] 679
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 4121
5. Roczne zapc_itmebowani'e _na ciepto w standarc_iowym sezonie grzewczym bez (GJ] 4603

uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

6. Roczne zapc_itmebowanie'nz.a ciepto w standardo_wym sezonie grzewczym z (GJ] 7 081

uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
7 oplata stala (za moc zamowiong + przesyl) miesigcznie zHMW 2103,5
"| optata zmienna (za ciepto + przesyt) zZHGJ 11,3
opftata abonamentowa miesigcznie zt 0,0

2.3.

Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
. " Ciepto wytwarzane poprzez wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej

1. |Typ instalacji nalezacej do PEC Bytom

2. |Parametry pracy instalacji 90/70 °C

3. |Przewody w instalacji Stalowe. spawane‘. bez zaworov'v p_lod'plonc!wych . F'rze_wody

izolowane w obrebie wezta. Ogdlnie Sredni stan techniczny.

4. |Rodzaje grzejnikow Zeliwne

5. |Ostoniecie grzejnikow Brak

6. |Zawory termostatyczne Brak

7. |Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze typu zamknigtego

8. |Odpowietrzenie Siet¢ odpowietrzajgca

Liczba dni ogrzewania w tygodniu
i . 7124
9 fliczba godzin na dobe
10. |Modernizacja instalacji po roku 1984 Modernizacja wezta cieplnego
2.4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w

Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

Ciepta woda przygotowywana poprzez wezet cieplny zasilany

1. |Rodzaj instalacji . o L
z miejskiej sieci cieptowniczej

2. |Pionyi ich izolacja Obieg cyrkulacyjny, przewody stalowe w obrebie wezita

izolowane
3. |Opomiarowanie Wodomierz gtowny dla catego budynku
4. |Zbiornik akumulacyjny Brak

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylaciji grawitacyjna
2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 30093

2.6. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezet cieplny kompaktowy, dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej nalezacej do PEC Bytom. Moc
zamowiona z PEC Sp. z 0.0. wynosi 3,039 MW na centralne ogrzewanie i 1,1 MW na cieptg wode uzytkowa.

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig oznaczong w ewidenc;ji
gruntéw i budynkow, jako dziatka(i)nr 270/9 i 10 w obrebie ewidencyjnym Bytom na
cele budowlane, wynikajgce z tytutu stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienie do wykonywania robot i obiektow budowlanych.

Ponadto obiekt znajduje sie w obrebie strefy ochrony lokalnej OL4 i strefy
rewitalizacyjnej R2 zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Srédmiescia Bytomia.

W 2012 roku obiekt zostat umieszczony w wykazie zabytkéw nieruchomych

wyznaczonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, do ujecia w

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.

14/127



wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Budynek figuruje rowniez w gminnej ewidenc;i

zabytkow.

4, Dostepnosé mediow
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgca

infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informac;ji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Bytomiu,

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 4,

Al. Legionéw 10,

41 - 902 Bytom.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przediozone wtasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewnic¢ ciggtos¢ funkcjonowania SP
Z0OZ w Bytomiu.

6. Rozpoczecie roboét

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajacy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowaé Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ogodlne wiasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- Jako podstawe opracowania projektow i wykonania roboét nalezy przyjac zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU), audycie — czy
tylko z pfu moze jeszcze audyty i koncepcja, ktore pod wzgledem technologicznym
zapewnig uzyskanie wymaganych parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwate

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Czesciowa termomodernizacja obiektu:

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie o powierzchni 209,0 m?, wraz z wykonaniem
izolacji wilgociowej pionowe;

- ocieplenie stropu poddasza o powierzchni 1036,6 m?

- docieplenie tarasow na kondygnac;ji Il pietra - powierzchnia dachu ok. 86 m?

- docieplenie stropu nad parterowej czesci obiektu - powierzchnia dachu ok. 200 m?
Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspoétczynnik przenikania
wg Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie —

wymagania na rok 2021.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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8.2. Kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez
przenikanie przez okna i drzwi oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien o powierzchni 546,4 m? o
wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 0,9 W/m? K oraz drzwi o powierzchni 9,8 m? i

wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,3 W/m?K.

8.3. Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmowac polegac bedzie na:

- Wykonaniu dokumentac;ji projektowej

- Demontazu starych grzejnikdw zeliwnych. tgczna ilos¢ grzejnikbw do demontazu to:
179 szt. (+/-10%).

- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (piony wraz z gatgzkami)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowg instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej. Wraz z przygotowaniem podejs¢ dolnych do
grzejnikow. Instalacja rurowa podtynkowa.

- Montaz zaworow regulacyjnych podpionowych. - nie ma wyszczegdlnionych w audycie

- Montaz nowych grzejnikow (koncowg ilos¢ grzejnikow ustali¢ na podstawie
szczegotowego bilansu strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen, zgodnie z
dokumentacjg projektowq)

- Wiaczenie nowej instalacji w istniejgcy uktad zasilania budynku

- Montaz izolacji cieplnej przewoddw.

- Odtworzenie wnek, scian, uzupetnienie tynkow, szpachlowanie oraz malowanie

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.o. w budynku

8.4. Czesciowa modernizacja Instalacji c.w.u i cyrkulacji

Modernizacja instalacji zasilajgcej instalacje c.w.u. obejmuje swoim zakresem:

- Wykonanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie.

- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (poziome przewody zasilajace)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowg instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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Montaz zaworéw termostatycznych do automatycznego rownowazenia instalacji
cyrkulaciji.

Montaz baterii energooszczednych samozamykajgcych z ograniczonym czasem
wyptywu wody (standardowo 8sek.) -151 punktéw poboru.

Montaz izolacji cieplnej przewoddw.

Wiaczenie istniejgcych pionéw do nowych poziomych przewodoéw zasilajgcych
Odtworzenie wnek, Scian, uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie oraz malowanie

Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.w.u. budynku

8.5. Wymiana oswietlenia na LED-owe

Modernizacja istniejgcego oswietlenia obejmuje swoim zakresem:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu. Nalezy spetni¢ wymagania
oswietlenia LED dotyczace instalacji w pomieszczeniach medycznych (gabinety
zabiegowe, sale chorych w szpitalach itp.)

Demontaz istniejgcych opraw w ilosci okoto 425 szt. O tagcznej mocy 32 136 [W]

(zgodnie z inwentaryzacja):

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w

Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie

oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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T liosé |llosé zrodet| Moc Zrodia | Moc nom. |Moc uktadu| Moc catk.
yp oprawy opraw |w oprawie |swiatta [W]|oprawy [W]| zapt. [W] wi

Swietlowkowa

hermetyczna z dwoma 43 2 36 72 11 3 560

zrodtami swiatta

Oprawy wiszace (na

Fortwki oaylde) 75 1 60 60 9 5175

Oprawy wiszgce (na

Sonbrodi Tayldo) 3 2 60 120 18 414

Oprawy wiszgce (na

Zarowhi zwykle) 5 3 60 180 27 1035

Oprawy wiszgce (na

sartwii zwykie) 1 4 60 240 36 276

Oprawa halogenowa 16 1 35 35 5 644

Oprawa Swietlowkowa

rastrowa z dwoma zrodtami 197 2 36 72 11 16 312

Swiatta

Oprawa Swietlowkowa

rastrowa z czterema 30 4 18 72 11 2484

Zrodtami swiatha

Oprawa Swietlowkowa

rastrowa z dwoma zrodtami 11 2 18 36 5 455

Swiatla

Oprawa Swietlowkowa

rastrowa z jednym Zrodlem 42 1 36 36 5 1739

Swiatta

Oprawa Swietlowkowa

rastrowa z jednym zrodtem 2 1 18 18 3 41

Swiatta

RAZEM 32136

- Montaz nowych zrédet Swiatta LED w ilosci zgodnej z opracowang dokumentacjg
projektowa.

- Wymiana czesciowa instalacji elektrycznych ze wzgledu na zty stan techniczny

- Nalezy dokona¢ odpowiednich przetgczen w zakresie istniejgcych opraw

oswietleniowych, umozliwiajgcych wprowadzenie nowych, projektowanych zrodet.

8.6. Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

Modernizacja zrodta ciepta obejmuje swoim zakresem:

- Remoncie kapitalnym czesci dachowej budynkéw z wymiang pokrycia, wykonaniem
nowego orynnowania, obrobek blacharskich i instalacji odgromowej oraz na remoncie
kominow, wymiana okien w tzw. bawolich oczkach, montaz drabinek przeciw obsuwaniu
sie $niegu — powierzchnia dachu ok. 2200 m?

- Przeciwpozarowym zabezpieczeniu wiezby dachowej, poprzez malowanie preparatem

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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ognioochronnym do zapewnienia co najmniej trudno zapalnosci

- Wykonaniu nowej podtogi poddasza o konstrukcji drewnianej w dostosowaniu do
wymogow przepisow przeciwpozarowych.

- Wykonaniu nowej podsufitki na stropie ostatniej kondygnacji w dostosowaniu do

wymogow przeciwpozarowych i uzyskanie odpornosci ogniowej EI60.

8.7. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem prac bedzie zwiekszenie liczby zmodernizowanych budynkow uzytecznosci
publicznej oraz zwiekszenie liczby zainstalowanych maszyn, urzadzen lub instalacji
wykorzystujgcych energie ze zrédet odnawialnych. Dodatkowym efektem jest czynnik

ekologiczny.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegoétowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres robdét objetych Zamowieniem obejmuje wykonanie dokumentacii
projektowej, dostawy wyposazenia/urzadzen oraz wykonanie prac zwigzanych z
podniesieniem efektywnosci energetycznej budynku SPZOZ w Bytomiu.
Pelna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakiadanych celéw Przedsiewziecia i

osiagniecia parametrow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne

do realizacji przedmiotu zamowienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na

wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego

wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego, w tym

miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw

projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania

niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentac;ji

projektowej) i pozniejszej realizacji robot.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty

Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzgdzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie

okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Projekt Budowlany zadania

opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu jezeli

bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz, Konserwatora

Zabytkow.

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie obiektow

z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu realizowane;j

inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.

Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu.

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu

Budowlanego w poszczegodlnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna byé

opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz

warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych

wytycznych Zamawiajacego. Projekty wykonawcze opracowane bedg oddzielnie dla

kazdego obiektu wchodzgcego w sktad Instalacji. Po wykonaniu kpl. projektow

wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi przedmiar i kosztorys inwestorski

zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy

obejmujace, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajac koniecznos¢ zapewniania

ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placéwki SP ZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potaczen

miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu SP ZOZ w Bytomiu.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskows).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewnetrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
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bytly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem Kkoniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z

Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogdlne dla materiatéw

3.1.1. Pochodzenie materiatéw

Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatow, ktdre zamierza wykorzysta¢ w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy dotgczenia probek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentéw potwierdzajgcych jako$é, pochodzenie,

wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materiatébw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy

urzadzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla

projektowanych instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu

budowlanego materiatdw zamiennych réwnowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym

wzgledem parametry techniczne i jakosciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi

przez uznane jednostki badawcze
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- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajagcym i uzyska zgode na

zastosowanie urzgdzen i materiatdbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogg

zostac przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sg nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i

zabezpieczone

- W przypadku urzadzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2

"stosowanie materiatbw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatow niewiadomego

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne

dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Skladowanie materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania materiatdw i urzadzen

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu

- Sposéb sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla

pracownikéw i 0sob trzecich.

- Miejsce sktadowania materiatbw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed

czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towarow przed kradzieza.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami

BHP wykonania robdt zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
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przedmiotem zamodwienia.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowac po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone. Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczego6towe dla elementéw zadania

3.2.1. Czesciowa termomodernizacja obiektu.

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie o powierzchni 209,0 m?, wraz z wykonaniem

izolacji wilgociowej pionowej

- ocieplenie stropu poddasza o powierzchni 1036,6 m?

- docieplenie tarasow na kondygnac;ji Il pietra - powierzchnia dachu ok. 86 m?

- docieplenie stropu nad parterowej czesci obiektu - powierzchnia dachu ok. 200 m?

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspoétczynnik przenikania

wg Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie —

wymagania na rok 2021.

Wszelkie prace zwigzane z termomodernizacjg obiektu nalezy skonsultowac i potwierdzi¢

u konserwatora zabytkow.

3.2.2. Kompleksowa wymiana stolarki okiennej.

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez

przenikanie przez okna i drzwi oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza

wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien o powierzchni 546,4 m? o

wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 0,9 W/m? K oraz drzwi o powierzchni 9,8 m? i

wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,3 W/m?2K.

Wszelkie prace zwigzane z termomodernizacjg obiektu nalezy skonsultowaé i potwierdzi¢

u konserwatora zabytkow.
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3.2.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

3.2.3.1. Izolacje cieplne

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki PE.

W miejscach szczegolnie narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiada¢ ptaszcz
ochronny z PCV, przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy stalowej ocynk.

Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane
otulina z dodatkowg ostong przed dziataniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).
Izolacja cieplna przewodow winna spetniaé minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku
nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw
technicznych jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
zmianami.

Podczas montazu izolacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

Montaz izolacji cieplnej nalezy zatozy¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,

smarami itp.

3.2.3.2. Pompy obiegowe

Instalacje grzewcze nalezy wykona¢ jako wodne, pompowe, dwururowe w ukladzie
zamknietym.

Zastosowane pompy obiegowe powinny posiada¢ parametry spetniajgce wymogi co do
wlasciwego przeptywu i wysokosci podnoszenia. Powinny by¢ wykonane w mozliwie
najnizszej klasie energochtonnosci.

Wszelkie uszczelnienia i materiaty pomp powinny by¢é witasciwe dla medium

przettaczanego tj. w zakresie instalacji wewnetrznych c.o. — woda grzewcza.

3.2.3.3. Grzejniki — rodzaj i montaz

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przyja¢ w pomieszczeniach medycznych grzejniki

ptytowe z gtadkg ptyta czotowag typu higienicznego o grubosciach nie wiekszych niz 10 lub

20, ze wzgledu na mozliwosC czyszczenia nie zaleca sie stosowania grzejnikdw
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higienicznych o gruboéci 30. W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach
higienicznych przewidzieC: grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadkg ptyta czotowg w
wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidziec¢: grzejniki
zintegrowane ptytowe z gtadkg ptyta czotowg w wersji ocynkowanej. Dodatkowo w
tazienkach wyposazonych w natryski przewidzie¢ grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki
wyposazyC w zawory termostatyczne. Miejscowg regulacje temperatury w pomieszczeniu
wykonuje sie przy pomocy zaworow termostatycznych z nastawg wstepna, wyposazonych
w gtowice termostatyczne. Przed zamontowaniem zaworéw termostatycznych instalacje
nalezy wyptukaé. Grzejniki zasilane bocznie, nalezy wyposazyé na zasilaniu w zawor
termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawdr odcinajacy na powrocie. Wszystkie
gtowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczenia i blokowania zakresu
regulacji temperatury.

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Zastosowane grzejniki nalezy
mocowacC do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. Grzejnik nalezy fgczy¢é z gatgzkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia
przegréd budowlanych, stosujgc taczniki podtgczeniowe dostepne w systemie
zastosowanych grzejnikdw. Podtgczenie grzejnikdw poprzez armature przytgczeniowq

katowa lub prosta.

3.2.3.4. Przewody instalacji wewnetrznej

System przewodéw instalacji c.o. nalezy wykonac z:

- w zakresie srednic DN10- DN40 — rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowego (PE-

X/AI/PE-X)

- w zakresie srednic DN50 — wzwyz — rury stalowe czarne ze szwem do spawania

Wymagane cisnienie nominalne dla systemu przewodowego — min. PNG.

Instalacja grzejnikowa w systemie trojnikowym lub rozdzielaczcowym — do decyzji po

przeanalizowaniu mozliwosci lokalizacji szafek rozdzielaczowych. Rozdzielacze nalezy
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montowac¢ w szafkach podtynkowych lub natynkowych. Rozwigzanie takie redukuje ilo$¢
pionow c.o. Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikow nalezy prowadzi¢ po
mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy
rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnosc liniowa. Przy rozdzielaczach przewidzie¢ zawory
regulacyjne.

Obiegi grzewcze wyposazy¢ w armature odcinajgca, regulacyjng, pomiarowg i spustowa.
Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego przewidzie¢ za pomocg pompy
elektronicznej. Pompa elektroniczna samoczynnie dopasowuje sie do zmian ci$nienia i
przeptywu w instalacji. Zastosowanie pompy elektronicznej w instalacji z zaworami
termostatycznymi zapewnia ochrone zaworéw przed uszkodzeniem i zapobiega
powstawaniu dokuczliwych szumow.

Gtowne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitbw podwieszanych,
na konstrukcjach wsporczych na poszczegdlinych kondygnacjach. Piony prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych badz szachtach instalacyjnych, ukry¢ pod tynkiem/w obudowach.
Podejscia do grzejnikbw w posadzkach. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.
0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢

odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach mozliwos¢é odpowietrzania instalaciji.

3.2.3.5. Armatura odcinajaca i przewodowa

Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetniaC wymagania okreslone w PN-EN

1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN6. Instalacja wewnetrzna c.o.

powinna by¢ wyposazona w armature przygrzejnikowg tj. termostatyczne zawory z

nastawg wstepna, zawory przygrzejnikowe powrotne umozliwiajgce odciecie i odwodnienie

poszczegolnych grzejnikéw, gtowice termostatyczne z ptynng nastawg wymagane;j

temperatury w pomieszczeniu.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne podpionowe.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie automatycznych

odpowietrznikbw, montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez

odpowietrzniki, wbudowane standardowo w grzejnikach. Przed automatycznymi

odpowietrznikami na pionach zastosowac zawory odcinajace.

Instalacje rozprowadzajgcq c.o0. odwadniaC przez zawory spustowe, zlokalizowane pod

pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).
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Po wykonaniu catej instalacji centralnego ogrzewania przed jej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci. Powinny one zostacé
wykonane wodg zimng zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6
pkt 11.2." Instalacje nalezy podda¢ badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz
0,4 MPa i obserwowac przez czas 30 minut. Wynik proby szczelnosci nalezy potwierdzi¢

zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3.2.3.6. Zawiesia i elementy wsporcze

Montaz przewoddw do scian i stropdw za pomocg uchwytow i wspornikdw statych i
przesuwnych (w celu umozliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki powinny by¢
wyposazone w podktadki gumowe amortyzacyjne. Rozstaw uchwytow i wspornikow

odpowiedni dla danej srednicy i materiatu przewodu rurowego.

3.2.3.7. Izolacja antykorozyjna

Projektowane instalacje grzewcze z rur stalowych, izolowa¢ antykorozyjnie przez
pomalowanie:

« farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy,

« farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

3.2.3.8. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

3.2.3.9. Czynnik obiegowy

Ztad obiegu instalacji grzewczej napetniac¢ i uzupetnia¢ tylko wodg zmiekczong. Stopieh

twardosci wody instalacyjnej powinien wynosi¢ maksymalnie 11,2 on. Przed uktadem do

napetniania nalezy zamontowa¢ =zawdr antyskazeniowy dla ochrony instalacji
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wodociggowej przed niepozadang cofkg w trakcie napetniania. Instalacja c.0. nie moze
pozostaC potgczona na state z instalacjg wodociggowa. Nalezy wykonaé potgczenie

elastyczne, ktére po zakonczeniu procesu napetniania pozostaje roztgczone.

3.2.3.10. Automatyka i sterowanie
Automatyka sterujgca ma obejmowaé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze

wszystkich funkcji pracy pomp.

3.2.4. Czesciowa modernizacja instalacji c.w.u.

3.24.1. Izolacje cieplne

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki PE.

W miejscach szczegolnie narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiada¢ ptaszcz
ochronny z PCV, przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy stalowej ocynk.

Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane
otulina z dodatkowg ostong przed dziataniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).
Izolacja cieplna przewodow winna spetniaé minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku
nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw
technicznych jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
zmianami.

Podczas montazu izolacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

Montaz izolacji cieplnej nalezy zatozy¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,

smarami itp.

3.24.2. Przewody instalacji wewnetrznej

Przewody wody c.w.u. muszg spetnia¢ odpowiednie atesty i wymagania do stosowania w

obiektach szpitalnych.

Przewody gtowne zasilajgce instalacji winny by¢ wykonane np. z rur tworzywowych

wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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Rozprowadzenie gtdwnych przewoddw rozdzielczych c.w. i cyrkulacji w przestrzeni stropu
podwieszanego w korytarzach piwnic obok przewodow wody zimnej. W instalacji wody
cyrkulacyjnej przewidzieCc montaz termostatycznych zaworéw regulacyjnych z
ograniczeniem temperatury wody i mozliwoscig przeprowadzania czasowej dezynfekcji
termicznej. Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce oraz
kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢
zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

W 151 punktach poboru cieptej wody zamontowaé baterie energooszczedne
samozamykajgce.

System przewodéw instalacji technologicznej nalezy wykonac z:

- w zakresie srednic DN10- DN40 — rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowego (PE-
X/AI/PE-X)

- w zakresie Srednic DN50 — wzwyz — rury ze stali nierdzewne;.

Wymagane cisnienie nominalne dla systemu przewodowego — min. PNG.

Po wykonaniu catej instalacji wody c.w.u. przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci. Instalacje nalezy podda¢ badaniu
na cisnienie probne o wartosci 1,5 razy wiekszej od cidnienia roboczego mierzonego w
najnizszym punkcie instalacji, lecz nie przekraczajgce 0,6 MPa. Wynik proby szczelnosci
nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelno$ci nalezy zdezynfekowac instalacje,
czas dezynfekcji 24h. Nalezy po zdezynfekowaniu instalacji podda¢ jg ptukaniu, a
nastepnie zleci¢ uprawnionej jednostce badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
z instalacji. Wynik wykonanych analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

W przypadku zastrzezen lub wyniku negatywnego nalezy powtorzyé dezynfekcije i ptukanie

oraz wykona¢ badanie ponownie.

3.243. Armatura odcinajaca i przewodowa
Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetniaC wymagania okreslone w PN-EN

1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PNG.
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Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
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3.244. Zawiesia i elementy wsporcze

Montaz przewodoéw do Scian i stropdw za pomocg uchwytéw i wspornikow statych i
przesuwnych (w celu umozliwienia samokompensac;ji). Uchwyty i wsporniki powinny byc¢
wyposazone w podktadki gumowe amortyzacyjne. Rozstaw uchwytéw i wspornikow

odpowiedni dla danej srednicy i materiatu przewodu rurowego.

3.24.5. Izolacja antykorozyjna

Projektowane instalacje technologiczng z rur stalowych, izolowac¢ antykorozyjnie przez
pomalowanie:

« farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy,

« farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

3.2.4.6. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) Scian i stropdéw tego pomieszczenia.

3.2.5. Montaz oswietlenia LED.
W ramach Inwestycji zostanie wymienionych 425 opraw tradycyjnych Zarowych i
Swietlbwkowych na oprawy typu LED, oraz zostanie dokonana modernizacja instalacji
zasilania dla nowych opraw LED.

Charakterystyka systemu oswietlenia LED:

Oprawa LED hermetyczna;
natynkowa; 4000K; moc
oprawy 41 W 43 1 41 41 0 1763,0
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Oprawa LED; natynkowa;

4000K; moc oprawy 40 W 236 1 40 40 0 9440.0
Oprawa LED mini;

natynkowa; 4000K; moc

oprawy 26 W 146 1 26 26 0 3796,0
RAZEM 425 14999,0

Oprawy LED powinny posiada¢ minimalnie ponizsze cechy:

» Strumien swietlny i barwa Swiatta - min. 4000 Im

» Kat swiecenia 60 °, E, 100 °

* Klasa odpornosci min. IP42 i IP66

* Wspdt. reprodukcji barw >80

* Maksymalny pobor mocy wg danych w punkcie 4 i 6.2.1

» Czas zycia LED min. 50 000 h

Uwaga:

- Mozna zastosowa¢ oprawy o innych niz w/w parametrach, pod warunkiem
zachowania wymaganych warunkéw oswietleniowych (w tym natezenia
oswietlenia) oraz nie wiekszym poborze energii.

- Modernizacja instalacji oswietlenia musi spetnia¢ norme PN-EN 12464-1:2012P
Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
whnetrzach.

4, Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie

spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy

powinien odpowiadac¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci

swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z

harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia zarowno pracownikéw jak i oséb trzecich.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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Sprzet, ktory wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac¢ aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgdac¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji techniczne;j

i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5.1. Wymagania ogélne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi srodkami transportu,
ktoérych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatow i
urzadzen. Srodki transportu oraz sposéb transportu powinny spetniaé wymagania
okres$lone przez producentow urzgdzen i materiatow.

Wykonawca powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byla terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i by¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdbw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisow bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu zanieczyszczen nawierzchni drég dojazdowych. Transport materiatéw
niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywacé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkoéw transportu

5.2.1. Transport rur i ksztaltek przewodowych

Powinien odbywaé sie krytymi lub odkrytymi Srodkami transportu z zachowaniem
wytycznych producentow oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.
Rurociggi musza by¢ odpowiednio utozone tak, aby nie przemieszczaty sie podczas
transportu i nie wystawaty poza obrys pojazdu. Ostre zakohczenia rur nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Prace przetadunkowe przewoddéw rurowych nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby nie doszto do uszkodzenia lub wypetnienia przekroju
PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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zanieczyszczeniami. Sktadowanie rur nalezy zorganizowa¢ w zamknietych magazynach
kontenerowych lub pod zadaszeniem (jezeli producent dopuszcza) na utwardzonym
podiozu. Skladowanie nalezy zorganizowaé¢ w sposob gwarantujgcy nie powstawanie
odksztatcen rurociggow. Zitgczki przewodowe powinny byé do transportu pakowane w

wieksze pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

5.2.2. Transport pozostalych urzadzen, elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywacC sie krytymi srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentow oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem

6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizaciji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgace czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czesc¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczacych zaprojektowania,

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia

na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow

wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot, umozliwiajgcych

wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia.

- wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu SP ZOZ

Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu wraz z  wykonaniem lub

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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przebudowg niezbednych obiektéw towarzyszgcych i pomocniczych oraz infrastrukturg

techniczng, niezbednych do jego funkcjonowania,

uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zaméwienia

przeprowadzenie préb i szkolen w niezbednym zakresie

osiggniecie efektu oraz parametrow techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU

uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wszelkich wymogdéw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w

przedmiocie zamowienia

1.3. Przedmiot Kontraktu.
Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu SP ZOZ
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu” w  sposdb  zapewniajacy

spetnienie wymogow PFU.

1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres robot obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujacy sposob:
- czesciowa termomodernizacja obiektu

- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

- kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem

- czesciowa modernizacja instalacji cwu wraz z opomiarowaniem

- obnizenie zuzycia energii poprzez wymiane istniejacego oswietlenia jarzeniowego na
energooszczedne typu LED

- roboty nie objete audytem punkt 8.6

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z

aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Roboét nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegétowa lista Polskich

Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujacych obiektach SP ZOZ Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. Wszystkie prace, ktore beda polegaty na
potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. Do robot mozna bedzie przystgpi€¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej

zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
moga nie objga¢ wszystkich szczegotdw niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontraktu szczegdétowy Harmonogram Robét
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegolnych etapdw wraz 2z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegoélnione poszczegolne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy od
momentu zlozenia zamowienia do jego kohcowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest pisemne zatwierdzenie dokumentaciji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedace nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg ha Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatac;i.

Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofia rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny byC spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialty dtugotrwatg bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdciCc szczegolng uwage na
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zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i
instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajacego

Zamawiajacy zaznacza iz posiada tylko szczatkowg dokumentacje techniczng obiektu.

Szczegotowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu

musi wykonac¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do

projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i

wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania

dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i

hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w

systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane

w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

1.6.5. Bledy w objasnieniach do rysunkéw

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich

sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazaé réznice. Wykonawca bierze na siebie

odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i

objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe

niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkdow, moze okazacC sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych

zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami

projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalaciji i
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ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzadzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione
rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzgdzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do
instalacji bedgcej przedmiotem zamowienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (szes$¢) kopii ostatecznej wersji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotaczone do kazdego z
szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt

whniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i

katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.
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c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojéw gtéwnych Urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajace cato$c¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potaczeh elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikdw PLC izamontowanymi Urzadzeniami.

i) Petng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

j) Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzgadzen napedowych, pomp, zbiornikow
ciSnieniowych, urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po
ich zamontowaniu.

k) Wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania.

1) Plan rurazu.

m) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na Scianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzadzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegotowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzgledniaC ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do niej.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu SP ZOZ w Bytomiu, odbiory, rozruch
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technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie dtuzej niz okresla

to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjng
przez okres wykonywania robot w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwiocznie po
rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia Ilub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek
tablicy informacyjnej. Tablice informacyjng dostarcza Promocja Projektu.

W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.

1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wylgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie robot oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robot.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektow Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktorym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug
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Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informac;ji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujacej SP ZOZ w Bytomiu. Wszystkie
prace, ktore bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzehn i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone wtasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizacji.

1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu SP ZOZ w

Bytomiu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,

magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty

widok. W przypadku uzycia elementoéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien

uzyé elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki

do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi

muszg by¢ regularnie sprzatane a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zostaC zutylizowane na koszt

Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazanie

odpadow na wysypisko.

Odpady ze zdemontowane;j instalacji c.0. w postaci rur, zaworéw i grzejnikow winny byc
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ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie SP ZOZ i pozostajg
wiasnoscig SP ZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywa¢ bedzie sie z istniejgcych instalacji
elektrycznych

-miejsce poboru energii elektrycznej wskaze uzytkownik tych obiektow. Pobdr pradu
na potrzeby Robdét mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym
przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w
oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii. Wykonawca ma
oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie taczy i zuzyciu energii
elektrycznej, dokonaé wszelkich optat jak réwniez usunagc instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich
ograniczen obcigzenia narzucanych od czasu do czasu przez Inzyniera. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podigczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewodow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materialu uzytego jak i
przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskaC pozytywng opinie
Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad
zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a
takze za powziecie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw
korzystajgcych z tego zrodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak rowniez za dostawe i wymiane lamp,

etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach SP ZOZ w Bytomiu. Wykonawca

bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za posrednictwem

Inzyniera, aby zapewniC ciagte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zapewni takze
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przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam
gdzie potrzebne jest podiaczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggow, itd. lub
odciecie zasilania prgdem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swodj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggow i instalacji bedagcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu Iub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore bedg
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejagcych urzadzen, nie bedag
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czes¢ zakfadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie
on takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8godzin,

Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze nastgpic

pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujacych przepisbw prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢c wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze

Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
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1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw Ilub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byé
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogq
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢é prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktoérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny ofert wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoéj koszt wtasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wigczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzehn po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w

razie pozaru:
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- no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegolnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzadzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgacych w szczegolnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatow budowlanych,

- stopnia palnosci materiatow budowlanych,

- dymotworczosci materiatdw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazoéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub

ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
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- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13,

poz.43.). Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i

wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziataC w trakcie budowy i

uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potagczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w

wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw

granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z

jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za

przekroczone,  jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub

przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za

przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosc

uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie

konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej

przydatnosc¢ uzytkowa, wiaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla Iludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego

wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego
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uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukciji.

- Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia

jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawieraC w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

- sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowaé¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z

pozniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z

pozniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z podzniejszymi

Zmianami.

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogdlne

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw

stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty

przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami Kontraktu,

poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia

7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
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2000 r., z pbézn. zm.) oraz innych przepisbw majacych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatow i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materiaty = przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robo6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o ditugiej zywotnosci oraz

wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4, Transport.

41. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powiokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za takie zabezpieczenie Urzgdzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzgdzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i ladowg oraz do magazynowania na wypadek
op6znien podczas przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny byc¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementéw. Nalezy
podja¢ $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzeh oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych
lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia fadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywaé swe wtasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocag srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaC w miejscu styku obu
koncow i, jesli nie sg wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawartos¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ Iub trwale umocowaé przy pomocy
podpdr lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzadzen skrzynie nalezy ustawiC w pozycji pionowej po to, aby upewni¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznos$ci przymocowania czesci Urzgdzen
do scian skrzyni, nalezy zastosowac¢ duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wyscietajacego. Papier
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wodoodporny i filcowa wykfadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konhce
rur, zaworow i innej armatury zostang zabezpieczone tasmag klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone Srubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementow. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczen na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢c wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatdbw. Plakietka powinna by¢ umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywac na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wiaczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, elementy maszyn, itp. powinny byC szczelnie owiniete aluminiowym lub
polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci
instalacji zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej,
polskiej i angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawieraé bedzie informacje nt. ciezaru, sposdb podnoszenia i
miejsce zaczepiania pasow do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujacy tadunek,
stuzacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawieraC liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
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Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg ha Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczyC sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnos¢ za przygotowanie fadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub

uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurazem i armaturg
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposdb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyn do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementow nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Rozladowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzadzen na Placu Budowy lub
W magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robdét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe Iub state) konieczne do wykonania Robé6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnoS¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czedci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czesS¢ byta zgodna

z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i
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do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robat.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegng powierzchnia scian, podtég,
sufitow (takze z ulozong terakota Ilub wykladzing), mebli itp., Wykonawca
obowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego (np. wymiana instalacji c.o.
ulozonej w s$cianach, bedzie wigza¢ sie réwniez z ponownym zatynkowaniem

otwordw i estetycznym pomalowaniem sciany).

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robdét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg

okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
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gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-

kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i materiatdw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w transporcie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
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legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
proébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosc¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego nha podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujagcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony
wynik tych prob. Wszelkie Proby Kohcowe winny sie odbywaé z udziatem
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub

zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
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8. Przejecie robot

8.1. Ogodlne procedury Przejecia Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakohczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Kohcowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z
dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz

usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

8.2. Warunki Przejecia Robot

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z bezzwiocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbior koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i przekazania koniecznych

dokumentdow,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po

zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje = wyznaczong  przez

Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w

przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Proby

Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt

uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.
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8.3. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6éw do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robaot.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robot
poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokdt Koncowego Przejecia
Robat.
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8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych Robo6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisiji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzic na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robo6t. Inzynier Wystawi  Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogdine

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycja formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

c) wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, wustugi obce na rzecz
budowy,optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu
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ofertowo-cenowym nr 1. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych
przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic
informacyjnych | pamigtkowych

c. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
powykonawcza winna przedstawiaC wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robot obejmujacg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zostaé sporzadzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci w wersji
numerycznej, Ww formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktorych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktow wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekazaCc do wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢ Inzynierowi,
ktéry przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertwow-cenowym.
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9.3. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

e. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogélnych i
Szczegodlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczait. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

f. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.4. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang

Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
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Zzgdania dodatkowej zapfaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz
biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Iutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdego WW
(punkt 2.5 PFU) nalezy traktowac¢ jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy.
Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami

Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
(2) WW 00.01: Roboty budowlane — termomodernizacja przegréd budowlanych
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania ocieplenia
Scian przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji wilgociowej oraz ocieplenie stropu
poddasza budynku, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét
oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji
przedmiaru dla zadania ,Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektow Szpitala
Wojewddzkiego w Bytomiu poprzez czes$ciowg termomodernizacje i zastosowanie

odnawialnych zrédet energii”.
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1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowa¢é w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres rob6t budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegodlnosci:

Ocieplenie $cian przylegajgcych do gruntu:

Roboty ziemne:

1. Roboty w zakresie wykonywania wykopdw i zabezpieczenia ich pod wykonanie izolacji
pionowej $cian do gruntu

2. Przewidzie¢ wywoz ziemi.

3. Wykopy, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i scianach
fundamentowych zabezpieczyd.

Roboty budowlane izolacyjne:

1. Wykonanie izolacji $cian przyziemi i $cian fundamentowych.

2. Wykopy wykonywac odcinkami

3. Sciany oczy$¢, osuszyé, skug istniejacy tynk, wykonaé nowy cementowo — wapienny,
wykonac izolacje pionowg 2 x papa, ociepli¢ 10 cm twardego styropianu wodoodpornego o
wspotczynniku A = 0,032 W/mK , na zewnatrz wykonac izolacje z foli kubetkowej.

4. Ocieplone fundamenty budynku obsypac¢ zwirem na szerokosci 15-20 cm.

5. Teren po zasypanym wykopie wokot budynku przywréci¢ do stanu sprzed realizacji
robot.

Ocieplenie stropu poddasza, wykonanie nowej podiogi poddasza, wykonanie nowej

podsufitki na stropie ostatniej kondygnaciji:

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
stropu i dokonac¢ wyboru odpowiednich materiatow.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ pomiarow potaci stropodachu,

Aktualnie strop nad ostatnig kondygnacjg jest konstrukcji drewnianej, nie spetniajgcej
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wymogow przepisow przeciwpozarowych oraz charakteryzuje sie duzymi stratami ciepta.
Kolejnos¢ robat:

1. usuniecie starej warstwy podtogi — deski

2. usuniecie polepy gliniano — piaskowej, nadmiernie obcigzajacej strop drewniany

3. dokonanie doktadnych ogledzin stanu technicznego belek stropowych, uszkodzone
belki nalezy wymienic na nowe, zabezpieczone sSrodkami ochrony ppoz. oraz
przeciwgrzybicznymi

4. izolacja przestrzeni stropu wetng mineralng o gr. 20cm i wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/mK.

5. zatozenie nowej podtogi na poddaszu — materiat zaimpregnowane deski

6. usuniecie istniejgcych sufitdw wykonanych z materiatow palnych na poddaszu (deski +
mata trzcinowa - suprema)

7. zatozenie systemu ptyt gipsowo - kartonowych w celu uzyskania odpornosci ogniowej
EI60

Wykonawca podczas prac izolacyjnych szczegdlng uwage zwrdci na zabezpieczenie
istniejacych elementéw instalacyjnych przechodzacych przez strop poddasza (m.in.
kominki wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie, wyrzutnie wentylacyjne) i
zabezpieczy odpowiednio ww elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za nie
uszkodzenie ww elementéw. Naprawa uszkodzenh po stronie Wykonawcy.

Przeciwpozarowe zabezpieczenie wiezby dachowej:

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
stropu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow.

Wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie/zaimpregnowanie preparatem
ognioochronnym dla zapewnienia co najmniej trudno zapalnosci.

Remont kapitalny czesci dachowej budynku wraz z wymiana pokrycia, wykonaniem

nowego orynnowania, obrobek blacharskich, instalacji odgromowej oraz remont kominow:

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia, Wykonawca zapozna sie ze
stanem technicznym i dokona wyboru odpowiednich materiatéw i sposobu wykonania
robot budowlanych.

Elementy wymagajgce remontu w ramach zadania:

- wymiana 40% elementéw konstrukcji, natomiast pozostaty procent nalezy wzmocnié.

- wymiana pokrycia dachowego - obecnie dach pokryty jest dachéwka
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- dach nad wiezami zegarowymi wymaga pokrycia papg termozgrzewalng

- balustrady na wiezyczkach wykonane z cegty klinkierowej, wymagajg przemurowania z
zachowaniem i wuzupetnieniem istniejgcych elementow (wymiana zmurszatych i
uszkodzonych cegiet)

- nalezy wykona¢ nowe orynnowania, obrobki blacharskie

- nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg

- nalezy wykonac¢ remont kominéw

- nalezy wykona¢ wymiane okien w tak zwanych bawolich oczkach

- nalezy zamontowac drabinki przeciw obsuwaniu sie $niegu

Powierzchnia dachu przeznaczona do remontu to ok. 2200 m?,

Ocieplenie dachu czesci parterowej budynku:

Izolacja cieplna wykonywana bedzie warstwg styropianu laminowanego uktadanej na

zewnatrz dachu.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem

dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatbw oraz zdecydowa¢ o koniecznosci

wentylacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié

poziomy osadzenia wpustow dachowych, komindw, wywiewek kanalizacyjnych, wielkos¢

spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie

rozplanowac roztozenie poszczegdlnych ptyt styropapy na powierzchni dachu.

Kolejnos¢ robdt:

1. oczyszczenie, osuszenie i gruntowanie podtoza

2. wykonanie wszelkich prac  budowlanych, aby dostosowac istniejace urzgadzenia

zlokalizowane na dachu do wykonanej grubosci izolacji

3. utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papa, poprzez klejenie do

wczesniej przygotowanego podtoza klejem bitumicznym (zaleca sie dodatkowe

mocowanie ptyt za pomoca tgcznikow do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i

naroznej potaci dachowej).

4. zgrzewanie utozonych ptyt papg termozgrzewalng podktadowg a potem papg

wierzchniego krycia

5. dokonanie koniecznych obrobek blacharskich, montaz rynien

6. instalacja odgromowa istniejgca — wymaga podniesienia o wysokos¢ termoizolacji
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Wykonawca podczas prac izolacyjnych szczegolng uwage zwrdci na zabezpieczenie
istniejacych elementéw instalacyjnych znajdujgcych sie na dachu  (m.in. kominki
wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie, wyrzutnie wentylacyjne,Swietliki, okucia
dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
nie uszkodzenie ww elementéw. Naprawa uszkodzenh po stronie Wykonawcy.

Ocieplenie taraséw na poziomie Il pietra:

Kolejnos¢ robat:

1. demontaz istniejgcych warstw tarasow

2. czyszczenie, mycie stropu — gtdwnej konstrukcji tarasu

3. wykonanie ptyty spadkowej ze spadkiem 1-2% w kierunku od $ciany budynku.

4. do ptyty spadkowej nalezy zamocowac obrobke blacharskg z kapinosem, ktéra wilgo¢
zbierajgcq sie pod wyzej potozonymi warstwami tarasu doprowadzi do rynny

5. nalezy zatozy¢ paroizolacje z zaktadem na Sciany sgsiadujgce z tarasem

6. zamontowanie izolacji termicznej odpowiadajgcej wymaganiom warunkéw technicznych
na 2021 rok.

7. wykonanie ptyty dociskowej z betonu zbrojonego siatkg stalowg oddylatowang od scian
paskami styropianu, ptyte dociskowa zabezpieczy¢ warstwa hydroizolacji

8. nalezy wykonac warstwe wykonczeniowg

Na pofgczeniu tarasu ze $cianami nalezy hydroizolacje wywina¢ na $ciane i zabezpieczy¢
cokotem. Ptytki cokotowe nie moga styka¢ sie z warstwg nawierzchniowg tarasu, a

powstatg miedzy nimi szczelinge nalezy wypetnic tasma elastyczng i wykonczy¢ silikonem.

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa
pozarowego oraz sanitarnego.

Wszelkie roboty remontowe nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i
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postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

Izolacja termiczna — warstwa materialtu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega hadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatdw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca

rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot, nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
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uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materialu az do catkowitego stwardnienia
nie moze wynosi¢ ponizej +5°C i nie wyzej niz 30°C. Nie wykonywac robodt przy silnym
wietrze. Podtoze powinno by¢ : suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, nosne, rowne. Przed
przystgpieniem do klejenia styropianu nalezy usungC istniejagce pecherze oraz
zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie. Przy renowacji starego pokrycia konieczne
jest oczyszczenie, osuszenie i wyrownanie nierébwnosci podtoza. W przypadku
wystepowania pecherzy, nalezy je wycigc, oczyscic i wysuszyC powierzchnie, a nastepnie

go zagruntowac i po wyschnieciu gruntu nakleic tate z papy podktadowe;.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i odpowiada¢ normom.
Przewidziano nastepujace materiaty:
- styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,032W/m?K i grubosci 10cm do ocieplenia
Scian zewnetrznych przy gruncie
- welna mineralna o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,038W/m?K i grubosci 20cm do
ocieplenia stropu poddasza

- materiaty do robét murarskich — cement, kruszywo, klej, ptyty/deski do szalowania,
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woda, cegty klinkierowe

- materiaty do wykonania izolacji dachu papa termozgrzewalna: papa, palnik, itp.

- Rynny i rury spustowe @150 z blachy ocynkowanej, powlekanej

- Haki mocujace stalowe

- Blacha powlekana na obrdbki

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

- materialty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

- ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i

uszkodzeniem krawedzi.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robat,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochod diuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
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zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie folig. Opakowania nalezy
ustawia¢ w pozyciji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach tak,
aby tworzyly zwartg catoS¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala

od grzejnikow. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
5. Wykonanie robot

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca roboét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i szczegétowych do katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem termomodernizaciji.

5.2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ z pretdow ocynkowanych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z wymiang instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
uziemienia dla kazdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakonczeniu prac nalezy
przedstawi¢ niezbedne protokoty.

5.3. Obrobki blacharskie, orynnowanie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
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roku, lecz temperaturze nie nizszej od —-15°C. Robdét nie mozna wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.5.9.10.
Do montazu rynien uzywaé¢ uchwytow PCV. Rynna powinna opiera¢ sie¢ na hakach lub
wisie€ na nich. Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na
sztywno. Haki nalezy mocowacC wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze
wyrwaé. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, w
zalezno$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta.
Na hakach nie mozna opieraC ztgczek dylatacyjnych, tukéw, wylotdw oraz potaczen
odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Przy fgczeniu
rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Rury spustowe nalezy mocowac do
Sciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna
mocowac takze za pomocg uchwytow, ktére po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz.
Przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.
5.4. Ocieplenie scian fundamentowych
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢ do
klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktadac
punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza.
Zalecane jest wykonanie proby polegajgcej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x
25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach.
5.5. Ocieplenie dachu czesci parterowej
Izolacja cieplna za pomocg ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papa
termozgrzewalng , uktadanych na dachu od zewnatrz.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatdbw oraz zdecydowa¢ o koniecznosci
wentylacji.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié
poziomy osadzenia wpustow dachowych, komindw, wywiewek kanalizacyjnych, wielkos¢
spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych ptyt styropapy na powierzchni dachu.
Wykonawca podczas prac szczegdlng uwage zwroci na zabezpieczenie istniejacych
elementow instalacyjnych znajdujgcych sie na dachu oraz w przestrzeni pustki powietrznej
(m.in. kominki wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie, wyrzutnie
wentylacyjne,swietliki, okucia dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww elementy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za nie uszkodzenie ww elementéw. Naprawa uszkodzen
po stronie Wykonawcy.
5.5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno byc¢ : czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg
asfaltowg. Gruntowanie ma na celu odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i
kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnosc kleju.
5.5.2. Klejenie styropianu
Mase klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze w pasmach o szerokosci ok, 40 -
50 mm rownolegle do podtuznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech rzedach. W
strefie brzegowej podtoza zaleca sie natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed
przystgpieniem do ukftadania kolejnego rzedu ptyt z zaktadkami nanosi sie warstwe kleju
szerokosci ok. 50mm na uprzednio natozony odcinek, od strony gdzie bedzie przyklejona
zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka, cato$¢ dobrze dociska sie do
podtoza. Nastepnie dodatkowo ptyty izolujgce nalezy przymocowaé mechanicznie
specjalnymi tgcznikami do mocowania izolacji na dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest
taczniki teleskopowe. Technologia mocowania: Optymalna ilo$¢ tacznikow zawiera sie we
wiasciwym dopasowaniu ilosci do stref dachu zgodnie z obowigzujgcymi normami
wiatrowymi. Pod ptytami nalezy zastosowac warstwe paroizolacyjna.
5.5.3. Mocowanie pilyt
Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowac klejenie i dodatkowe
kotkowanie.
5.5.4. Warstwa kryjaca
Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystgpic do wykonania obrobek
blacharskich oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych.
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Stosowane papy wierzchniego krycia na styropianie laminowanym powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie wymaganymi dokumentami. Stosowac
termozgrzewalne papy (tamliwos¢ w niskich temperaturach —30 stopni temperatura
miekniecia + 120 stopni), ktére wyrdzniajg sie dlugim okresem uzytkowania

uwarunkowanym wysokg odpornos$cig na promienie ultrafioletowe.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane 2z wykonaniem robot budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem docieplenia dachu i wymiana
uszczelek okiennych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza

ofertowo cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementow .

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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- zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i instrukcjami producentow
— wygladu ptaszczyzny
— rownosci powierzchni
— grubosci i jakosci warstw

— szczelnos¢ pokrycia

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢

odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiarow,

- oSwiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz

z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

a) przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

b) ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

¢) umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzeh

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty

by¢ od niego zazadane.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
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ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot powinien
zawierac oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia dachu oraz wymiany
uszczelek okiennych oraz innych robot zwigzanych z nimi. Platnos¢ za pozycje
rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci

uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
(3) WW 00.02: Roboty budowlane — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru dla zadania ,Podniesienie efektywnos$ci energetyczne;j
obiektow Szpitala Wojewddzkiego w Bytomiu poprzez czesciowg termomodernizacje i

zastosowanie odnawialnych zrodet energii.

1.2. Zakres stosowania WW
WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w

Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
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bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegodlnosci:

— ocena miejsca robot

— przygotowanie miejsca roboét

— przechowywanie i obchodzenie sie z surowcami

- wymiana drzwi o powierzchni 9,8 m? o wspétczynniku przenikania 1,3 W/m2K

- wymiana okien o powierzchni 546,4m?o wspdtczynniku przenikania 0,9 W/m?2K

— wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

— obrébka otwordéw okiennych i drzwiowych (na zewnatrz i wewnatrz budynku)

— odtworzenie tynkdw wewnetrznych wraz z wykonaniem gftadzi i malowaniem na

kolor ustalony z Zamawiajgcym.

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowaé obiekt do
wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdOzniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa

pozarowego oraz sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu roboét, nalezy stosowac¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
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oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
odpowiadac¢ normom. Przewidziano nastepujace materiaty:

- okna PCV o wspédtczynniku przenikania 0,9 W/m?K

- drzwi o wspotczynniku przenikania 1,3 W/m?K

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowa, wykonang z PCV, wyposazong w nawietrzaki
higrosterowalne.

Na wszystkich kondygnacjach wszystkie okna powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia.

Co najmniej 1 czes¢ kazdego okna powinna by¢ rozwieralno-uchylna.

Nowe drzwi powinny byC wyposazone w samozamykacz z regulowang predkoscig
zamykania, zgodny z norma. EN 1154. Drzwi nalezy wykonac z profili aluminiowych.
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo gr. 0,55mm
+ noski systemowe. Szerokos¢ parapetu zewnetrznego powinna by¢é zgodna z
obowigzujacymi standardami i przepisami. Rodzaj i materiat parapetdow wewnetrznych
nalezy ustali¢ z Inwestorem. Parapet wewnetrzny powinien wystawa¢ 1 cm poza lico
Sciany. Wykonawca jest zobowigzany do demontazu starej stolarki i jej utylizacji na wtasny
koszt.

Wymaga sie, aby stolarka okienna byta dostosowana do wymogow ekspertyzy ppoz.
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wlasnych pomiaréw stolarki. Podane przez
Zamawiajacego informacje nalezy traktowac¢ jako orientacyjne i nie moga stuzy¢

jako podstawa do wykonania prawidiowej wyceny.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wymagany technologicznie
przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajno$s¢ sprzetu powinny gwarantowacé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
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nie wptyng niekorzystnie na jako$é robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochod diuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas

transportu.
5. Wykonanie roboét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogdlnych i szczegotowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Roboty rozbiorkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizacji.

6. Obmiar roboét

Roboty zwigzane 2z wykonaniem robo6t budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym

Swietle cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia dachu i wymiana
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uszczelek okiennych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza

ofertowo cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogdélne
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robo6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne sSwiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementéw .

7.3. Odbiér koncowy

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry polega na ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robot
oraz gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego, zgodnie

z zasadami okreslonymi w SIWZ.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z

wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
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ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
oraz innych robo6t zwigzanych z nimi. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg formularza
ofertowo cenowego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci

wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

(3) WW 00.01: WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1 Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania ,Podniesienie efektywnoSci
energetycznej obiektow Szpitala Wojewddzkiego w Bytomiu poprzez czesciowg
termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrédet energii.”

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czesc¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamaowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmuje:

1. Wykonanie instalacji co,

- Demontazu starych grzejnikow zeliwnych

- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (gtéwne przewody i piony wraz z gatgzkami)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowa instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej. Wraz z przygotowaniem podejs¢ dolnych do
grzejnikéw. Instalacja rurowa podtynkowa.

- Montaz zaworow regulacyjnych podpionowych.

- Montaz nowych grzejnikdw (konncowg ilos¢ grzejnikdw ustali¢ na podstawie
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szczegotowego bilansu strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczeh, zgodnie z
dokumentacjg projektowq)

- Montaz izolacji cieplnej przewoddw.

- Wigczenie nowej instalacji w istniejgcy uktad zasilajacy obiekt

- Odtworzenie wnek, scian, uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie oraz malowanie

2. Wykonanie instalacji c.w.u.,

- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (poziome przewody zasilajace)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowa instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej

- Montaz zaworow termostatycznych do automatycznego rownowazenia instalacji
cyrkulaciji.

- Montaz baterii energooszczednych samozamykajgcych w 151 punktach poboru cieptej
wody

- Montaz izolacji cieplnej przewoddw.

- Wigczenie istniejgcych piondw do nowych poziomych przewodow zasilajacych

- Odtworzenie wnek, scian, uzupetnienie tynkow, szpachlowanie oraz malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrobka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyly wilasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez sladéw
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych uszkodzen i
ubytkobw. Materiaty i urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach
Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych:

- rury stalowe czarne ze szwem,

- rury stalowe nierdzewne do c.w.u.

- rury PEX,

- armatura pomiarowa, zabezpieczajgca, regulacyjna, odcinajgca, spustowa i
odpowietrzajaca,

— otuliny termoizolacyjne

- grzejniki,

2.2. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje

zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.

2.3. Skiladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia

mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposob:

- Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg

sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen

i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
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drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie

przekraczac¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

— Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,

pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci

sktadowania 2 m.

— Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na

spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami

(korki, wkfadki itp.). Nie dopuszczac¢ do sktadowania materiatdw w sposéb, przy ktérym

mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéow po podtozu.

- ZachowaC szczegoOlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach

zewnetrznych poniewaz podatnoS¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.

— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne

kohce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach

powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z

zachowaniem wyzej omawianych s$rodkow ostroznosci. Tworzywa sztuczne majq

ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z

czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementéw prefabrykowanych

zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

24. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet
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uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizaciji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci,
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materialu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednigj
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej.
4, Wykonanie robot
4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
4.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w poszczegdlnych budynkach zostang
wykonane z PFU — Szczegdtowe Wymagania Zamawiajgcego. Roboty wykona¢ zgodnie z
PN-EN 10224:2006, PN-EN 10242:1999. Rurociggi zasilajgce i powrotne do grzejnikow
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Zastosowane rury, ksztattki i elementy
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pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym, w
szczegolnosci istotne jest potwierdzenie wiasnosci antydyfuzyjnych uzytego materiatu.
Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzgdzenia pomochicze muszg
posiada¢ znak bezpieczenstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na rynku krajowym. Typ
stosowanych urzadzen do wykonywania potaczenh oraz urzadzen pomocniczych musi byc
zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek. Instalacje centralnego ogrzewania
wykona¢ zgodnie z PN-EN 215:2005, ,Wytycznymi projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur. W szczegélnosci nalezy zwrdcic
uwage na zapewnienie wilasciwej jakosci potaczen na trojnik przeznaczonych do
umieszczenia W posadzkach pomieszczen oraz na zapewnienie kompensacji
termicznej przewoddéw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogolnymi dla
uzytego tworzywa oraz zaleceniami producenta rur. Roboty podlegajgce zakryciu- w
szczegolnosci  zlokalizowane docelowo w posadzkach potgczenia rurociggdw na
trojniki- musza zostaC odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i préby cisnieniowe
instalacji centralnego ogrzewania na zimno ina goragco oraz sprawdzenie nastaw
urzadzen regulacyjnych przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich poprawnos¢
oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie. Wszystkie urzadzenia- w tym gtdwnie aparaty
grzejne oraz rozdzielacze, jak rowniez uzyta do wykonania instalacji armatura
regulacyjna i zaporowa muszg mieC dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym
i atesty potwierdzajgce parametry. W przypadku rurociggow stalowych ze szczegodlng
uwaggq nalezy dokona¢ odbioru robot antykorozyjnych. Konieczny jest roéwniez
szczegotowy odbiér przewidzianej do wykonania izolacji termicznej w zakresie
grubosci i przydatnosci wykorzystywanych materiatbw  do zastosowania na rynku
krajowym. Zaréwno farby antykorozyjne, jak i materiaty termoizolacyjne muszg posiadaé

atest do stosowania na rynku krajowym odpowiada¢ PN-EN ISO 9251:1998.

4.3. Instalacja c.w.u.

Przewody gtéwne poziome instalacji bytowej na kondygnacjach winny by¢ wykonane np. z

rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych.

Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory
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odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢ zawory
regulacyjne z czujnikiem temperatury.
Roboty montazowe powinny byc¢ realizowane zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.
- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robét ,
- Warunkami wynikajacymi z zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych z dnia 29.12.1970 r , w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac instalacje wodociagowe ( Dziennik Budownictwa nr 1 z 1971 r , poz.
1), Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji wodociggowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach oraz katalogach.
Montaz rur tworzywowych.
Przy ustalaniu tras przewodow instalacji nalezy dgzy¢ do stworzenia naturalnych
warunkow kompensaciji, wykorzystujgc w miare mozliwosci uktad konstrukcyjny budynku.
Kazdy wystep muru, $cianke, stup, belke itp. powinno sie wykorzysta¢ do zatamania tras
przewodow . W przypadku konstrukcji budynku uniemozliwiajgcej naturalng kompensacie,
nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie kompensatory przeprowadzajac szczegotowe
obliczenia, zaréwno dla poziomow i piondw odrebnie dla przewodow wody, cieptej i
cyrkulacyjnej.
Przewody prowadzone po wierzchu Scian, zwykle wymagajg wbudowania w
zaprojektowane miejsca obliczonych kompensatorébw U - ksztattowych. Przewody
poziome moga by¢ prowadzone w bruzdach lub swobodnie na $cianach czy stropach. W
drugim przypadku , szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe rozmieszczenie podpor
statych, ktore bedq dzieli¢ instalacje na odcinki ulegajgce wydtuzeniu i zapobiegajgce
niekontrolowanemu ruchowi przewodow.
Oprocz podpdr statych stosuje sie podpory przesuwne, ktére powinny by¢ umieszczone w
odlegtosciach przewidywanych dla danych $rednic i temperatur, w taki sposéb, by
umozliwi¢ osiowe wydtuzenia przewodu i ruch ramienia kompensaciji.
Prowadzac przewody po wierzchu przegrdd, izolujemy poziomy wody zimnej cieptej.
Izolacja cieplna powinna by¢ zaprojektowana w oparciu o aktualne WT. Nie zaleca sie do
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izolacji przewodow z tworzyw sztucznych materiatdw izolacyjnych o niskim stopniu
prefabrykacji, pracochtonnych w montazu, wymagajgcych stosowania ptaszczy
ostonowych. Wskazane jest stosowanie gotowych prefabrykatéw, ze spienionych
(porowatych) tworzyw sztucznych jak polietylen, kauczuki czy poliuretany. Niektore
prefabrykaty posiadajg tzw. ,naskorek powierzchniowy” (z zamknietymi porami), lub
ptaszcz ostonowy. W takich przypadkach nie wymaga sie dodatkowego ptaszcza
ostonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego.
Nalezy pamietaC, ze instalacji z tworzywa sztucznego nie mozna naraza¢ na wptyw
niekontrolowanego wzrostu temperatury. Moze to spowodowaC awarie niszczacq
instalacje i wyposazenie budynku. Dlatego instalacja wody cieptej z cyrkulacjg musi
posiadac¢ specjalne zabezpieczenie ograniczajgce temperature przeptywajgcego czynnika.
W przejsciach rurociggow tworzywowych przez przegrody budowlane , nalezy projektowac
tuleje ostonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem pozwalajgcym rurze na przesuwanie
sie (przejscie w tulei nie moze stanowi¢ punktu statego).
Opracowujgc wykaz materiatow dla zaprojektowanej instalacji wodociggowej wykonanej z
polietylenu, nalezy postugiwac sie katalogiem rur i ksztattek firmy, ktorej wyroby stosujemy.
Dotyczy to w szczegdlnosci wyznaczenia wartosci wspotczynnikow oporéw miejscowych.
Winny by¢ uzyte materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
wymagane Aprobaty Techniczne.
Nalezy przy tym przestrzega¢ zakresu parametrow, w jakich dany materiat moze
pracowac. W instalacjach wody pitnej nalezy uzywac¢ materiatéw posiadajgcych pozytywng
ocene sanitarno — higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.
5. Kontrola jakosci robét
5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
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Podstawowe”.

5.2. Szczegoétowe zasady kontroli robét
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi  wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i

Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

5.2.1. Préby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych

odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez

przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Sposob przeprowadzania i petny

zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie (PN-81/B-

10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie

nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préoby

szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi

przepisami,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed

wszelkimi przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach

badanego odcinka,

- nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkéw:

- przewdd nie moze byC¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywacé sie powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac

20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
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12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywaé dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
— po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewodd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ciSnienia (wlasciwa proba szczelnosci
trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

— caty przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw.

Cisnienie prébne pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1Mpap p = 1,5 p r lecz nie nizsze
niz 1MPa

— dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p r ponad 1IMPapp =Pr + 0,5 MPa
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie z
obowigzujaca norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody. Wyniki  préb
szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika. Dla instalacji co, po wykonaniu prob szczelnosci na
zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji na gorgco przy obliczeniowej temperaturze
czynnika grzewczego.

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza
ofertowo-cenowego. Dla robot zwigzanych 2z wykonaniem wewnetrznych instalacji

sanitarnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.
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7. Przejecie robot
7.1. Warunki ogéine
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru roboét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezg do robot

ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe” .

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z

wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robdét ma by¢

na zasadach ogoélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-

cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalaciji

sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg

Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami  Kontraktu,

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci

wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

8.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji

sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji sanitarnych obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg | inwentaryzacjg

powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,

- badania laboratoryjne robo6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
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- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

— montaz rurociggodw wodociggowych wraz z ksztaltkami oraz armaturg pomiarowa,

regulacyjng i odcinajaca

- wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i Scianach

— wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— proby szczelnosci odcinkow instalacii,

- ptukanie odcinkow instalacji

— izolacja termiczna przewodow,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- porzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji

sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania

obejmuije:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i

obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

— badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i

sprawdzen robat,

— montaz rozdzielaczy z armaturg pomiarowq

— montaz pompy obiegowej

— montaz rurociggdéw stalowych wraz z armaturg regulacyjng, odcinajaca, spustowg i

odpowietrzajaca

— montaz rurociggow z tworzyw sztucznych wraz z armaturg,

— montaz rur przytgcznych z tworzyw sztucznych

- montaz grzejnikow,

- montaz zaworéw grzejnikowych

— wykucie i zamurowanie otworow w stropach i scianach

— wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

- wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane,
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- proby szczelnosci odcinkow instalacii,

— préby z dokonaniem regulaciji instalacji na gorgco

— ptukanie odcinkow instalaciji

- czyszczenie, odttuszczanie, malowanie antykorozyjne przewodow,
- izolacja termiczna przewodow,

— wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

9. Przepisy zwigzane

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych- ITB

2. WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw

Sztucznych.

3. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania.

4. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

5. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne Wanny wykonane z wylewanych piyt z

usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badan.

7. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

Zmiany | Bl 13/93 poz. 75

8. PN-76/M-75002:2012 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej -- Wymagania i

badania.

9. PN-76/M-75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.

czesciowo, przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

10. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych

normag arkuszowa;

11. PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne. Metody badan stosowane do okreslenia

skutkow zanurzenia w ciektych chemikaliach .

12. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

13. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
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napedowego.

14. PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur,

armatury, ksztattek, fgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.

15. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z

oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkfadek

16. PN-EN ISO 225:2010 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

17. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

18. PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

19. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

20. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranc;ji.

21. PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do

rurociggowych systemdéw transportowych.

22. PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i

wielkosci statyczne.

23. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary;, i

masy na jednostke dtugosci.

24. PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny

mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czes¢ 1: Specyfikacja

wyrobow w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

25. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

26. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

27. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym — Wymiary

28. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na

rysunkach

29. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

badania
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30. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

31. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdine;j

32. PN-EN 1751:2014 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne korncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

33. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Witasciwosci mechaniczne

34. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow —Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

35. PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

36. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe

37. WBSGT-PE Woytyczne budowy sieci gazowych w technologii PE — MOZG

38. PN-8En 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z

oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.

(3) WW 00.03: IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH

1 Wstep

8.2. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych/zimnochronnych dla instalacji rurowych: c.o., c.w.u.w ramach

zadania na obiekcie SP ZOZ w Bytomiu”.

8.3. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowa¢é w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.
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8.4. Zakres Robét objetych kontraktem
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

8.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o

odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia cieptg

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed

niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

8.6. Ogdblne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

9. Materiaty
9.1. Wymagania ogdine
+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 WmK przy 10 ° C
A =0,038 WimK przy 40 ° C
temperatura pracy od -80 ° do +95° C
odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej u = 3500 + 14000 (wg DIN 52615)
znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
+ otuliny z wetny mineralnej z folig aluminiowg
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,032 WmK przy 10 ° C
A =0,035 WimK przy 40 ° C
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» temperatura pracy do 250 ° C

znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
+ klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia

znak CE
Izolacja cieplna przewodow winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zataczniku
nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi

zmianami — Tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wspblczynniku przewodzenia
ciepfa A=0,035 [W/(mK)])

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna Srednicy wewn. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabel
— nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

9.2. Dokumentacja

Izolacje winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci i atest

higieniczny.
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9.3. Skladowanie

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng. Izolacje nalezy przechowywac¢ w
opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazéw.

9.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonania robdt Wykonawca  powinien
dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia

robot.

10. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie

transportu.

11. Wykonanie robét

11.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z

wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

11.2. Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.

100/127



zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz

po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru.

11.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ sciSle wg instrukcji montazu
producenta otulin. Powierzchnia rurociggdéw, armatury i urzadzeh powinna by¢ czysta,
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach
z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka
potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocag
ptynu czyszczacego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢
réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatbw na stanowisku pracy
powinno wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwracaC¢ uwage
na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ swiezy a
pedzle czyste. Izolacja podczas montazu powinna byC¢ ,Sciskana”. Jest to istotne
zwtaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach
zakrzywionych. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Zawsze
nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszgc réwnomiernie
cienkg warstwe kleju z dwoch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej
koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.
Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

12. Kontrola jakosci robét

12.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w

Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
101/127



odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

12.2. Szczegobtowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatdéw i systemow technologicznych. Badania nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed

zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

12.21. Badanie izolacji.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg

techniczng i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowej.

13. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieptych i zimnochronnych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie =zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg

formularza ofertowo-cenowego.

14. Przejecie robot

14.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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14.2. Odbiér miedzyoperacyjny roboét poprzedzajacych wykonanie izolacji
cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych
wykonanie izolacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot:

a) Prowadzenie przewodow instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

c) wykonanie przewidywanych préb szczelnoéci instalacii.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidiowego
wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢

odbioru miedzyoperacyjnego.

14.3. Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub

czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Dotyczy on na

przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach

przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

uszczelnieh przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie

bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
103/127



a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w

tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi

w projekcie i Specyfikacji Techniczne;.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw

lub lokalizacje cze$ci izolacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. W przypadku

negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

14.4. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (na zgdanie Zamawiajgcego)

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych (na zgdanie Zamawiajgcego)

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z

ktorych wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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b) sprawdzi¢ zgodno$s¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzic¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych (na zagdanie Zamawiajgcego)

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czes$ciowych (na zgdanie Zamawiajgcego)

15. Podstawa ptatnosci

15.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem izolacji cieplnych i zimnochronnych. Cena wykonania tych robét ma byc
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz innych robo6t zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci

wykonania robét, na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

15.2. Cena skladowa wykonania roboét

Cena skladowa wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji ciepto i
zimnochronnych w Kontrakcie obejmuje:

- badania laboratoryjne rob6t i materiatéow wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

- montaz izolacji

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

16. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw,

armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze
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(4) WW 00.04: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
elektrycznych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych roboét
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych  pozycji przedmiaru. dla zadania ,Podniesienie efektywnosci
energetycznej obiektow Szpitala Wojewddzkiego w Bytomiu poprzez czesciowg

termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrédet energii.”

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowa¢é w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robét dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU

1.5. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych

przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot instalacji nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
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ktore spetniajg te warunki sa;

wyroby budowlane, dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:
wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng

2, Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
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wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obroébka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna byc¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty witasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatébw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkdéw, bez Sladow
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny byC trwale oznaczone. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i

ubytkow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci
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uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednigj
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni

tadunkowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Szczegdbtowy opis robot

Zakres projektu szczegétowo okreslono w PFU.

5.2. Ogodlne warunki wykonania robét
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
5.3. Obowiazki Wykonawcy
# Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentaciji
projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem bgdz zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzié
ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
wyspecyfikowane w projekcie materiaty i technologie, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentac;ji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.
# Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannos$ciag i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
# Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
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bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.
# Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.
# Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sposdb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktocac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezacych zarowno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
# Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdiny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg byc¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjac
negocjacje i zapfacic¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.
# Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow
wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.
# Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robdt w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunaé je na wtasny koszt bez wezwania.
# Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdét. Wszelkie kwoty nie
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pokryte ubezpieczeniem Ilub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

# Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

# Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem
terminu ich wykonania, wynikajagcym z ogdélnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i
harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacji (szczegotowe warunki podaje SIWZ).

# Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

5.4. Sposoéb prowadzenia roboét
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogdlnych i szczegotowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.
Roboty rozbiorkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne powinny spetniaC wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukcji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania
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- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
i 0oszczednosci energii
- Ochrony przed porazeniem elektrycznym
- Wyrdéwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.
Wykonywanie robot dotyczy:
A. Przebi¢ przez stropy
B. Prowadzenia tras kablowych
X. Znakowania kabli
A. Montowania zrédet oswietlenia,
E. Prowadzenia kabli i przewodow
®. Pomiarow kabli i przewoddw
r. Montazu urzadzen
H. Oznakowaniu urzadzen
l. Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen

9. Przeprowadzenie prob dziatania instalacii

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza
ofertowo-cenowego.

7. Przejecie robot

7.1.  Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robd6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu robdt a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z norma.

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementéw instalaciji.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjag projektowa,

- wtasciwego podtgczenia przewodow wszystkich instalacji,

- zatgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalac;ji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalacii.

7.3. Odbiér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiarow,

- oSwiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz

z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materialtowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykonac niezbedne proby i
przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot

bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifilkowanego personelu, narzedzi i urzadzeh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty
by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo -
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac préb i odbioru instalacji wkaczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami 2z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych
w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien

zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
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wraz z jej uzasadnieniem.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogag stuzyc
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustow za pomocag

ztgczek.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw
utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejScia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywane;j instalaciji.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Iub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
. Ukfadanie przewodow
- Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

d) Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach

osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione
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ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnosc¢ taka nie jest jednoznacznie
opisana.
e) Wciaganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowosc.
Wcigganie przewodow nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowacé przewododw, ktore pdzniej zostang
uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
— bezposrednio na podtozu za pomocag uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
— na korytkach prefabrykowanych metalowych,
— w listwach PCW.
* Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
- przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg

ditawikow.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejagcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.

116/127



- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do

srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich

uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.

Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno byc takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze

wzgleddéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu

sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow

- $rednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocag odpowiednich
uszczelnien

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku
wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkdw
rozporowych przykrecanych do podioza, utozenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

t aczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w
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sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z Zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

. Przvytaczanie odbiornikow:

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg

itp.

Potgczenia mogag by¢c wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od

konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy

wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Potagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy

wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
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elastycznych.

. Podtaczenie przewoddéw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podtoza w sposéb podany w
dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

- Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowaC aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podigczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki

tynkow.

7.4. Warunki ogdlne zasilania

Przerwa w zasilaniu w trakcie wykonywania prac nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia,

lecz powinna by¢ zredukowana do minimum.
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7.5. 0Ogoblne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru

jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6to-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny

(PE) nie moga by¢ potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic¢ sie

napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. W mys$| tego doprowadzenie przewoddw do opraw oswietleniowych na stropie

nalezy wykonac¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste

rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadac fabryczne

oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta

sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,

750V prowadzonymi:

- pod tynkiem i w $ciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn

- w strefie sufitow podwieszonych w korytkach instalacyjnych i rurkach RVS,

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki

potgczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych w strefie stropow

podwieszanych na Scianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny

posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem

fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYzo w systemie TN-S w

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku A3 SP ZOZ Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewnetrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych zrodet energii.
120/127



uktadzie promieniowo-magistralnym.

Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie w przestrzeni

instalacyjnej pod piwnicg na drabinkach kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci

z uwagi na znaczng ilos¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejgcych szachtach

instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac do poziomych drabinek kablowych za

pomocg uchwytow systemowych.

W szachtach wlz'y mocowane do korytek lub drabinek kablowych mocowanych do Sciany

tylnej kazdego z szachtow.

Typy opraw oswietleniowych muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem przez

Inwestora.

W oprawach swietlowkowych nalezy stosowac zrédta Swiatta zgodnie z projektem

wykonawczym,

Wymienione w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac

i przytaczy¢. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowac przygotowane do

eksploatacji wraz ze zrodtami Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,

kompletnym osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy

oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie

muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

Nalezy stosowac osprzet typowy, posiadajacy mozliwos¢ oznaczenia gniazda kolorowym

wyréznieniem (np. paskiem lub obwoluta) lub inny o analogicznych parametrach

technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewow

wytgcznie osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji

projektu.

taczniki nalezy montowac we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim

sgsiedztwie znajdowac sie beda wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo

wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy

zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspolnej podwaojne;j

ramce.

Kolory ramek nalezy dobra¢ stosownie do wystroju wnetrza.
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Wszystkie taczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwodow podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowac wytacznie osprzet
przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyréznienia kolorami.

Znakowanie gniazd farbami, lakierami i kolorowymi naklejkami jest niedozwolone.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikdédw oswietlenia i gniazd
wtykowych porzadkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy
skorygowac ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z
nadrzednym projektem architektonicznym.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw — stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

Dla obwodow zasilajgcych stanowiska biurowe nalezy bezwzglednie przestrzegac
zgodnosci faz gniazd ogolnych i komputerowych.

Do kazdego oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE.
Przewdd neutralny N i ochronny PE nie mogag by¢ potaczone w zadnym miejscu instalacji

odbiorczej.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych rob6t ma byc¢
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukohczenia wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci

wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9. Przepisy zwigzane

# Wytyczne do projektowania instalacji SAP opracowane przez Centrum Naukowo-
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Badawcze Ochrony Pozarowej i Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa w

Jozefowie

Ustawy

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 2
pazdziernika 2013 roku. Stan prawny na 29 listopad 2013 roku. Ujednolicony tekst ustawy
z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikow
Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120,
poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229;
Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676.

# Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904 Dz. U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowej

9.1. Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.

Nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz
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sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 marca 2000r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).

9.2. Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI
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z dnia 28 marca 1997r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobéw

podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie

elektrycznym — Wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i

transport. Zastepuje PN-70/E-79100;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych

charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-

05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-

91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tagczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
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PN-IEC 60364-4-45Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie Ssrodkdw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdor srodkéw ochrony w  zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9.3. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci

pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-

05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
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odtgczania izolacyjnego i tgczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/
54,

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;
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