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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI

1. Specyfikacja techniczna ogélna ST
2. Szczegoétowa ST nr 1 roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3. Szczegdétowa ST nr 2 roboty ziemne
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1.0CZESC OGOLNA

1.1Nazwa ogélna:

ROZBIORKA BUDYNKU NA TERENIE ZABUDOWANYM WIEJSKIM NA DZIALCE O NR.
EWID. 754 W MIEJSCOWOSCI GONCZYCE OBREB 0004 GM. SOBOLEW.

1.a Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania :

ROZBIORKA BUDYNKU obejmujacym :

1.b ROBOTY BUDOWLANE :°

-Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
-zabezpieczenie wszelkich instalacji zlokalizowanych w obrebie rozbidrki
-wygrodzenie terenu prac z oznakowaniem
-rozbidrka stolarki
-rozbiérka pokrycia dachu z blachy z rynnami rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi
-rozbiérka wiezby dachowej
-rozbidrka ocieplenia stropu wraz z deskowaniem i drewnianymi belkami stropowymi
-rozbidérka $cian murowanych naziemnych i fundamentowych
- rozbidrka podtég na legarach
-segregacja gruzu z rozbiérki z wywozem i utylizacja
- uporzadkowanie terenu po rozbidrce z plantowaniem terenu

-Roboty ziemne

- odkopanie fundamentéw
- zasypanie odkopanych i rozebranych fundamentéw z dowozem gruntu

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych w szczegdlnosci wymagania,
wlasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robdt.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny wygrodzenie terenu prac, uprzatniecie z terenu budowy kazdego dnia
gruzu, dokona¢ optaty za zajecie chodnika, za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy oraz co
najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za

nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.
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Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego kompletng dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacje powykonawcza budowlang plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wlasny koszt

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe.. Cechy materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i
wplyneto to niezadowalajaco na jako$¢ obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione
innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
planie BIOZ.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie przez caly okres
wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie

wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostepem do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych wtadz, co do

przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich elementéw uszkodzonych drég, chodnikéw, trawnikéw w wyniku przewozu nadmiernie

obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowiazany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i

chodnikéw publicznych, trawnikéw. A takze usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
1.e Nazwy i kody robét budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie robdt przygotowawczych i rozbidérkowych
45111000-8 Roboty ziemne zasypanie gruntem odkopanych i rozebranych fundamentéw
1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiatly - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania robét, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego ktérym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacje¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wlasny koszt .

2.0 MATERIALY

Zroédia uzyskania materialéw i wyrobéw budowlanych
Materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytwoércow i producentéw aby posiadaty : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje

zgodnosci oraz spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materialow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez wykonawce na koszt wiasny.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do

wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
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uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowiazujace
normy bedzie uzytkowany w spos6b zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz os6b
trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wilasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej

Wspélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatléw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce¢ o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakos$ci robét:
Zasady kontroli jakosci robdt,
Pobieranie prébek,

Badania i pomiary,
Certyfikaty i deklaracje,

ok N

Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacja robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona jakos$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw.
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Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materialéw dla
ktérych ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.
Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajacemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: dziennik budowy, protokoty przekazania palcu budowy, umowa ,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.
7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROB()T-Wg UMOWY Z WYKONAWCA
8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonanym
przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koncowy

¢) odbiér pogwarancyjny

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca w dzienniku budowy oraz
telefonicznie lub na pi§mie . Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie od daty zawiadomienia.
Jakos¢ i 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng robét i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylef od przyjetych wymagan inspektor nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.

Odbiér koncowy

Odbidér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét. Catkowite zakonczenie
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rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢
w terminie ustalonym zgodnie z umowa ryczattowa, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje
ich oceny jako$ci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja przerwie swoje czynnosci i wyznaczy nowy termin odbioru
Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuja si¢ do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajagcy w oparciu o
dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego jest protokét odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw

-dziennik budowy

Odbiér pogwarancyjny

Protokét odbioru pogwarancyjnego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego w

obecnosci wszystkich 0séb uczestniczacych w procesie budowy.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Cena wykonania rob6t uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej ,przedmiarach, specyfikacji techniczne;.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z poOzniejszymi zmianami), bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126),Dz.U.2021 poz 322 w sprawie formularzy i wnioskéw, Dz.U. 2023 poz 682 Prawo budowlane

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), oraz Dziennik Ustaw w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz,U.2021 z dnia 4.X1.2021

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690), oraz Dz.U.2022 z
dnia 15.04 2022, Dz.U2012 POZ 1372 rodzaje obiektéw budowlanych, PZP Dz.U.2022 poz 1710 ze
zmianami wykaz robdt budowlanych kody CPV

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568), oraz rozporzadzenie MKiDN (26.05.2011, 1908.2015, 2.08.2018, 19.07.2019,)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
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pézniejszymi zmianami), (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 452). oraz Dz.U.2012, Dz.U2022 z dnia
20.VIL.2022+Rozporzadzenie Ministra Dz.U.2023
zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974
r., Nr 7, poz. 22),ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr
136, poz. 672) oraz Dz.U.2022 poz 1385 Ustawa (15.09.2022,7.10.2022, 27.10.2022, 8.02.2023)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), Dz.U. 2021 poz 1686 oraz
Dz.U.2023 poz 45 w sprawie dziennika budowy i systemu elektronicznego dziennika budowy
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138 poz. 1554) ,Dz.U.2012 poz 1372
ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pdézniejszymi zmianami),
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-EN 13670:-2011: PN-EN:206:2014Wykonanie konstrukcji z betonu
PN-EN-1996-2/A1:2013 oraz PN-EN-1996-1/A1:2013 - Konstrukcje murowe.
PN-B-03150: 2000/Az.1:2021- Konstrukcje drewniane.
PN-88/B-10085/Az3:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-EN 13969:2006/A1:2007 oraz PN-EN 14967:2006/A1:2007 - Izolacje bitumiczne.
PN-EN 14411:2006 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-63/B-06251,PN88/B 06250, PN-S-10042:1991,PN-S-10040:1999 oraz warunkami technicznymi D2 —
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02361: 1999 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
PN-B-10110:2005 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN 18202,15185 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811,PN-EN 13670:2011 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-
strukturalna. Wymagania.
PN-EN 12811:2007- Beton zwykly.
PN-83/B-03430+Az3;2000, PN.-EN 1507:2007 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym
i uzytecznosci publ
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych wykonawca powinien zaznajomié si¢ z

przepisami zwigzanymi:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21
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c)

d)

g

h)

)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U.2002 nr 108 poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2017
poz.1923

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na
potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U. 2016 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw Dz.U. 2014 poz.1973

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposob6éw i warunkéw bezpiecznego uzytkowanie i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. nr 71
poz. 649)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy i z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz

program szkolenie w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. nr 216 poz. 1824).

Wykonawca robét rozbiérkowych zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca

musi przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich wymagan

prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly musi informowac

Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych:
-zabezpieczenie wszelkich instalacji zlokalizowanych w obregbie rozbidrki
-wygrodzenie terenu prac z oznakowaniem
-rozbidrka stolarki
-rozbidrka pokrycia dachu z blachy z rynnami rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi
-rozbiérka wi¢zby dachowej
-rozbiérka ocieplenia stropu wraz z deskowaniem i drewnianymi belkami stropowymi
-rozbiérka $cian murowanych naziemnych i fundamentowych
- rozbidérka podtég na legarach
-segregacja gruzu z rozbiérki z wywozem i utylizacja

- uporzadkowanie terenu po rozbiérce z plantowaniem terenu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

-Roboty przygotowawcze :
Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych trzeba ustali¢ metode rozbidrki, demontazu. Teren
rozbiérek przed ich rozpoczgciem nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb niepowotanych oraz
zabezpieczyC¢ interesy osob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki, rozbidérke wykonaé recznie

oraz uzgodnionym sprz¢tem

-Wyw6z gruzu z terenu budowy:
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostal zlozony w miejscu do tego przeznaczonym a jeSli zachodzi taka koniecznos$¢ —

zutylizowany.

- Podstawowe zasady bhp przy robotach przygotowawczych i rozbiérkowych
Roboty demontazowe powinni wykonywaé robotnicy obeznani z tego rodzaju robotami. Kierownik rob6t powinien

wskazywaé¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN WG WYTYCZNYCH PROJEKTU
Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich
obstugi, w szczegd6lnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom

przebywajacym w strefie zagrozenia wtasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé dopuszczalng mase pojazdu dostosowana
do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odr¢bnymi
przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na Srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego
obciazajag Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt
- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych nalezy odpiaé lub zabezpieczy¢
instalacje ( o ile takie wystepuja)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ zakres prac i
oceni¢ ktore elementy nalezy sku¢ czy demontowac. Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ rozebranych

robot.
7. OBMIAR ROBOT- zgodnie z podpisang UMOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbidr robdét przygotowawczych powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastgpujacych po nich pracach
budowlanych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT
Cena wykonania rob6t ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na jej

wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw pomocniczych i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. rob6t na wysokosci do 4 m,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzadkowe po zakonczeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Ustawy i rozporzadzenia:

-Dz.U.2003.47.401 z 6.11.2023 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

- Dz.U.2023 poz824 z dnia 25.maja 2023r ustawa o ochronie przyrody

- Dz. U. 2023 poz. 877 — obowiazki przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o oplacie produktowej, utrzymanie czystosci i porzadku w gminach, Prawo ochrony
srodowiska, odpady, gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Prawo wodne
-M.P.2023 poz. 693 stawki optat za udzielenie zgéd wodnoprawnych obowigzujace od 1 stycznia 2024r.
-Dz. U. 2023 poz. 1094 — udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udzial spoteczenstwa w

ochronie §rodowiska oraz o oceny oddziatywania na §rodowisko
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ST2
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111000-8
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W
GRUNTACH KAT. I-V

14|Strona



STWiOR- ROZBIORKA GONCZYCE 2024
1.0 WSTEP
1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
-odkopanie fundamentéw
- zasypanie odkopanych i rozebranych fundamentéw z dowozem gruntu i plantowaniem terenu

2.0MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Zasady wykorzystania gruntow:
- zasypanie odkopanych i rozebranych fundamentéw z dowozem gruntu i plantowaniem terenu
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu-Wykonawca wykona prace recznie i mechanicznie

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
5.WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robdt
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa z dokumentacjg projektowa,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt zgodnie z dokument. projektowa, oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.00BMIAR ROBOT- zgodnie z zawarta UMOWA

8.0 ODBIOR ROBOT
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét dokonuje go Inspektor nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowa
Cena obejmuje wykonanie wykopOow przemieszczanie gruntu oraz uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
2.1. Normy
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Klasyfikacja gruntéw oparta na Eurokodzie 7 w formie dwuczgsciowej normy ISO: PN-EN ISO
14688:2006 ,,Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czgs¢
1: Oznaczanie i opis” oraz ,,Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania” [N1 i N2].

Polska klasyfikacja gruntéw zgodna z PN-EN ISO 14688:2006
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-88/B-04481 +PN-S-0225:1998 wskaznik zageszczenia podtoza badaniem prébek gruntu
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