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Załącznik nr 1 – Zestawienie działek objętych opracowaniem  

 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach Jednostka ewidencyjna 140311_2 Sobolew 
1. Działki przeznaczone do podziału i przejęcia na rzecz województwa mazowieckiego (zaznaczono 

kolorem niebieskim): 

 Obręb 0004 Gończyce: 371/3(371/9; 371/10); 374(374/1; 374/2); 754(754/3; 754/4); 757(757/1; 

757/2); 760(760/1; 760/2); 761/1(761/2; 761/3); 761(761/4; 761/5); 762(762/1; 762/2); 

763(763/1; 763/2); 764(764/1; 764/2); 765/2(765/3; 765/4); 766(766/1; 766/2); 767(767/1; 

767/2); 768(768/1; 768/2); 925(925/1; 925/2);  

2. Działki stanowiące obecnie pas drogowy:  

 Obręb 0004 Gończyce: 911; 

3. Działki przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych:  

 Obręb 0004 Gończyce: 908/2; 

4. Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń wodnych: 

 Obręb 0004 Gończyce: 762(762/1; 762/2); 

5. Zajęcie terenu wód płynących zgodnie z art. 20a: 

 Obręb 0004 Gończyce: 943 

6. Budowa i przebudowa zjazdów: 

 Obręb 0004 Gończyce: 374( 374/1; 374/2); 371/3( 371/9; 371/10); 371/4; 370/5; 370/3; 369/2; 

368/3; 368/4; 367; 366; 364/2; 363; 362; 361/2; 360/7; 754(754/3; 754/4); 757(757/1; 757/2); 

761/1(761/2; 761/3); 761(761/4; 761/5); 762(762/1; 762/2); 763(763/1; 763/2); 764(764/1; 

764/2); 765/2(765/3; 765/4); 766(766/1; 766/2); 767(767/1; 767/2); 925(925/1; 925/2); 

7. Obwiązek rozbiórki budynku nieprzeznaczonego do dalszego użytkowania: 

 Obręb 0004 Gończyce: 754(754/3; 754/4); 755.  
 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbiórkę budynku nieprzeznaczonego do dalszego użytkowania 
zlokalizowanego w Gończycach na działce: 754(754/3; 754/4); 755.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRZESIEŃ 2023 
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OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA  

 
Kielce, dn. 25.09.2023. 

 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 
poz. 682) oświadczam że projekt budowlany w zakresie branży konstrukcyjnej pn: 

 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą powiatową (starodroże DK 

nr 17) do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17” 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant – część konstrukcyjna: 
mgr inż. Marcin Nosek upr. nr SWK/0111/POOK/06  
Nr ewidencyjny: SWK/BO/0024/07 

Podpis 

Sprawdzająca – część konstrukcyjna: 
mgr inż. Dariusz Antoniak upr nr SWK/POOK/0001/12 
Nr ewidencyjny : SWK/BO/0116/12 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze dla zadania: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą powiatową (starodroże DK 

nr 17) do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17”. 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbiórkę budynku nieprzeznaczonego do dalszego 

użytkowania zlokalizowanego w Gończycach na działce: 754(754/3; 754/4); 755. 

Celem opracowania jest sporządzanie dokumentacji w branży konstrukcyjnej - projektu 

rozbiórki oraz określenie wytycznych prowadzenia robót rozbiórkowych w/w budynku. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje krótki opis budynku oraz zalecenia dotyczące jego 

rozbiórki, dokumentacje fotograficzną oraz rysunki inwentaryzacyjne. 

 
2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA  

 Inwentaryzacja budowlana. 

 Wizja lokalna oraz pomiary własne 

 

3. DANE OGÓLNE OBIEKTU. 

3.1. Lokalizacja i opis ogólny. 

Budynek przeznaczony do rozbiórki znajduje się na terenie zabudowanym, wiejskim, na działce 

o numerze ewid. 754 w miejscowości Gończyce, obręb 0004 gm. Sobolew. Obecnie budynek 

ten jest w kolizji z projektowaną inwestycją oraz jego stan techniczny zagraża 

bezpieczeństwu użytkowników i grozi zawaleniem. 
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Istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki pierwotnie był o funkcji mieszkalnej lecz obecnie 

ze względu na stan techniczny jest nieużytkowany.  

3.2. Dane techniczne. 

Budynek ten jest w kształcie prostokąta, parterowy, częściowo podpiwniczony, o wymiarach: 

- długość budynku:    16,21 m 

- szerokość budynku: 8,13 m 

 - wysokość budynku w kalenicy: ~ 6,9m 

Dane charakterystyczne: 

Ilość kondygnacji: 1 

Konstrukcja: budynek murowany z cegły. 

Fundamenty: murowane z cegły. 

Ściany: zewnętrzne ceglane grubości około 59 cm, wew. nośne ceglane gr. 29 cm, obustronnie 

otynkowane (duże ubytki tynku z zew. budynku). 

Stolarka: drzwi i okna drewniane. 

Strop: lekki, drewniane legary z deskowaniem. 

Dach: jednospadowy, drewniany, kryty blachą płaską na rąbek stojący, oparty na więźbie 

drewnianej. 

Obecnie budynek jest zdewastowany i nie jest eksploatowany. 

 

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIÓRKI 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia. 

4.1. Zapoznanie się z przepisami związanymi 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowy wykonawca powinien zaznajomić się z 

obowiązującymi przepisami związanymi z zakresem projektowanych robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami oraz będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca musi przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły musi 

informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
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technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić 

metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych  i zagospodarować plac 

rozbiórki. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 

 odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, 

kanalizacyjną i inną występującą, 

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi 

 i odpadów, 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 

okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

 sprawdzić: prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i powietrznej (czy 

przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób), 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

 oznakować i ogrodzić teren ogrodzeniem pełnym. 

 

 Wykonawca sam lub w porozumieniu z Inwestorem zapewni sobie punkty poboru wody, 

energii elektrycznej i urządzenia sanitarne. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

wymagany sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być składowane i 

zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny i składowiska powinny być tak zlokalizowane by nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym, 

 plac rozbiórki i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej, 

 powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych; pyłami, paliwami, olejami,  

materiałami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami, 
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 przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami      

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 

4.2. Składowanie i wywóz materiałów po rozbiórce 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy przygotować i zabezpieczyć kontenery do 

gromadzenia materiałów z rozbiórki i odpadów oraz wyznaczyć miejsca na większe elementy 

rozbiórkowe.  

Materiał z rozbiórki należy segregować i oddzielać, a następnie odwieść na  wysypisko 

przystosowane do odbioru tego typu odpadów. Wykonawca musi przedłożyć zamawiającemu 

dokument potwierdzający utylizację materiałów z rozbiórki. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów z rozbiórki należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu 

drogowego. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o 

przewozie towarów niebezpiecznych. 

Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne. 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Powinien odpowiadać projektowi 

organizacji robót lub ustaleniom Inspektora nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 

sprawnym sprzętem rezerwowym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4.4. Wymagania dotyczące środków transportu, uwarunkowań komunikacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 

Sprzęt transportowy musi uwzględniać ograniczenia ruchu dróg dojazdowych na plac budowy 

pod względem między innymi: dopuszczalnej nośności samochodów ciężarowych, maksymalnej 

 długości elementów transportowanych. 
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5. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Zakres robót rozbiórkowych ujęty w niniejszym opracowaniu obejmuje budynek przeznaczony 

do rozbiórki który jest w kolizji z projektowaną inwestycją. Obiekt ten znajduje się na terenie 

zabudowanym, wiejskim, na działce o numerze ewid. 754 w miejscowości Gończyce, obręb 

0004 gm. Sobolew. Opis istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki zawarto w pkt. 3. 

Przewiduje się całkowite rozebranie budynku wraz z fundamentami oraz oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie do stanu zgodnego z projektem budowlanym. 

 

6. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty powinny być tak prowadzone, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosować 

montażowe podparcia. 

Przewiduje się następującą kolejność robót rozbiórkowych: 

 Wykonanie prac przygotowawczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

prowadzenia robót – ogrodzenie terenu robót rozbiórkowych, weryfikacja i odcięcie 

zewnętrznych sieci zasilających itd. 

 Zastosowanie podpór tymczasowych zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia 

robót. 

 Usunięcie elementów wyposażenia obiektu. 

 Rozbiórka dachu. 

 Rozbiórka stropu i ścian. 

 Rozbiórka fundamentów. 

 Zasypanie wykopów po fundamentach. 

 Uporządkowanie terenu po rozbiórce. 

W pierwszej kolejności należy rozbierać wszystkie elementy od najmniejszego do największego: 

daszki, elementy ozdobne, wyposażenie itp. W ten sposób po uprzątnięciu elementów 

drobnych i wyposażenia będzie lepszy dostęp do konstrukcji podstawowego obiektu. 

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji 

od dołu. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w 

sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
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7. SPOSOBY WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

7.1. Rozbiórka dachu 

Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od zerwania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  

Rozbiórka więźby dachowej - drewno z rozbiórki można wykorzystać na opał.       

7.2. Rozbiórka ścian części nadziemnej. 

Rozbiórka ścian części nadziemnej może być rozpoczęta po ukończeniu rozbiórki więźby 

dachowej i usunięciu drewnianych elementów poza obszar prowadzonych robót 

rozbiórkowych. Rozbiórkę ścian wykonywać sposobem ręcznym, od góry. Można również 

posłużyć się sprzętem mechanicznym. W związku z tym, że budynek znajduje się w granicy 

działki przyjęto sposób rozbiórki bez użycia ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. 

Ściany należy rozbierać warstwami poczynając od góry do poziomu posadzki. W trakcie 

rozbiórki zastosować kolejność robót gwarantującą stateczność pozostałych elementów 

konstrukcyjnych. Gruz z rozbiórki należy transportować za pomocą rynien zsypowych na 

poziom terenu. 

Mur z cegły pełnej można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły i spuszczając 

je rynną. 

Należy zachować szczególną ostrożność w czasie wykonywania tych prac. 

7.3. Rozbiórka fundamentów.  

Ściany rozebrać odcinkami nie przekraczającymi 1,5m z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Materiał pozyskany z rozbiórki ścian fundamentowych (kamień) można ponownie wykorzystać 

po uzdatnieniu np. jako podłoże pod podbudowę. 

7.4. Zasypywanie wykopów.  

Wykop zasypać gruntem rodzimym niespoistym, poprzez częściowe zasypywanie warstwami 

max. 30 cm, zagęszczanymi mechanicznie do IS>0,96. 

 

8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczególności: 

8.1. Urządzenia zabezpieczające i ochronne 

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio 

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy ochronne. 

8.2. Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i 

urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice, okulary ochronne, a narzędzia powinny być mocno 
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osadzone na zdrowych trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Przed 

przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik obowiązany jest dokładnie poinformować 

robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach 

bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać 

kierownik robót lub majster. 

8.3. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ na nie warunków 

atmosferycznych jak np. deszczu, mrozu, odwilży. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić 

robót na ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyż w wyniku silnych 

porywów wiatru może zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji. 

8.4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych 

powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych, wykonujący je mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach zagrożonych nie 

ma osób postronnych. 

Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4m powinni być zaopatrzeni w pasy 

ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym 

momencie nierozbieranych. 

Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonywane szczególnie 

ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. Miejsca zrzucania gruzu 

powinny być należycie zabezpieczone.  

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 

wywoływało nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika robót, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

8.5. Plan BIOZ 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako pomoc 

w realizacji zadań kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich osób  i pracowników 

wykonujących prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robót, stwarza 

ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia człowieka. Plan opracowuje się na podstawie 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).  
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9. UWAGI KOŃCOWE 

 Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim zweryfikowaniu i odłączeniu obiektu od 

sieci zewnętrznych. 

 W czasie przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren  rozbiórki 

przed dostępem osób trzecich. 

 Szczególną ostrożność należy zachować w zbliżeniu do sąsiedniego budynku 

gospodarczego oraz drogi gminnej.  

 Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 

wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i 

przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. 

 Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki 

ochrony BHP  (kaski, szelki  bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.). 

 Nie wyklucza się istnienia innych sieci/przyłączy nie wskazanych na mapie syt.-wys. 

Prace w zbliżeniu do sieci/przyłączy wykonywać ręcznie. 

 

                                      

Opracował:      

mgr inż. Marcin Nosek  

SWK/0111/POOK/06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, wrzesień 2023r. 
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Widok budynku od strony północnej 

 
Elewacja południowo-zachodnia 

 
Widok od strony południowej – ściana szczytowa 
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Wejście do budynku od strony zachodniej 

 
Uszkodzona konstrukcja dachu 

 
Uszkodzona konstrukcja dachu, zawalona podsufitka 
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Wejście do budynku od strony wschodniej 

 
Narożnik południowo-wschodni budynku 

 
Uszkodzona podsufitka w pomieszczeniu 
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Widok pomieszczenia środkowego 

 
Wejście do piwnicy 

 
Istniejąca piwnica w części północnej budynku 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Numer rysunku Przedmiot rysunku Skala 
Rys. nr 1i  Proj. rozbiórki - inwentaryzacja: rzuty 1:100 
Rys. nr 2i  Proj. rozbiórki - inwentaryzacja: elewacje 1:100 

 

 

 
 
 
 
 


