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1.0CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1Nazwa ogólna: 

ROZBIÓRKA BUDYNKU NA TERENIE ZABUDOWANYM WIEJSKIM NA DZIAŁCE O NR. 

EWID. 754 W MIEJSCOWOŚCI GOŃCZYCE OBRĘB 0004 GM. SOBOLEW. 

1.a Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania :  

ROZBIÓRKA BUDYNKU obejmującym : 

1.b    ROBOTY BUDOWLANE :` 

     -Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 
-zabezpieczenie wszelkich instalacji zlokalizowanych w obrębie rozbiórki 

-wygrodzenie terenu prac z oznakowaniem 

-rozbiórka stolarki 

-rozbiórka pokrycia dachu z blachy z rynnami rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi 

-rozbiórka więżby dachowej 

-rozbiórka ocieplenia stropu  wraz z deskowaniem i drewnianymi belkami stropowymi 

-rozbiórka ścian murowanych  naziemnych i fundamentowych 

- rozbiórka podłóg  na legarach 

-segregacja  gruzu z rozbiórki z wywozem i utylizacją 

- uporządkowanie terenu po rozbiórce z plantowaniem terenu 

        -Roboty ziemne 

 - odkopanie fundamentów  

 - zasypanie  odkopanych i rozebranych fundamentów  z dowozem  gruntu  

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i 

stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w szczególności wymagania, 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny wygrodzenie terenu prac, uprzątniecie z terenu budowy każdego dnia 

gruzu, dokonać opłaty za zajęcie chodnika, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy oraz co 

najmniej jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.  
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Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego kompletną dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentację powykonawczą budowlaną plan BIOZ sporządzi wykonawca na własny koszt  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy 

przez zamawiającego stanowią część umowy.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe.. Cechy materiałów i wyrobów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 

wpłynęło to niezadowalająco na jakość obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

innymi na koszt wykonawcy. 

1.d  Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w przedstawionym 

planie BIOZ.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urządzenia w obiekcie przez cały okres 

wykonywania prac objętych umowa. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

 Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich elementów uszkodzonych dróg, chodników, trawników w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i 

chodników publicznych, trawników. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 
45111100-9 Roboty w zakresie robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

45111000-8 Roboty ziemne zasypanie gruntem odkopanych i rozebranych fundamentów 

1.f Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 

wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  

Zamawiającego którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej robót.  

Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta 

zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. Dokumentację powykonawczą, plan BIOZ sporządzi wykonawca na własny koszt . 

2.0 MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby budowlane  przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 

takich wytwórców i producentów aby  posiadały : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności oraz spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę na koszt własny. 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do 

wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące 

normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób 

trzecich. 

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej 

Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Elementy kontroli jakości robót: 
1. Zasady kontroli jakości robót, 

2. Pobieranie próbek, 

3. Badania i pomiary, 

4. Certyfikaty i deklaracje, 

5. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  
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Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

     - Polską Normą 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 

których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie 

pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie 

pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: dziennik budowy, protokoły przekazania palcu budowy, umowa , 

protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT-wg UMOWY Z WYKONAWCĄ 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym 

przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót  

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca w dzienniku budowy oraz  

telefonicznie lub na piśmie . Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie od daty zawiadomienia.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

 konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. 

 W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań inspektor nadzoru ustala zakres robót 

 poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie 
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robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić 

w terminie ustalonym zgodnie z umową ryczałtową, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje 

ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja przerwie swoje czynności i wyznaczy nowy termin odbioru 

Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o 

dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

-dziennik budowy 

Odbiór pogwarancyjny 

 Protokół odbioru pogwarancyjnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego w 

obecności wszystkich osób uczestniczących w procesie budowy. 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
Cena wykonania robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej ,przedmiarach, specyfikacji technicznej. 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 80, poz. 717), 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami), bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 

1126),Dz.U.2021 poz 322 w sprawie formularzy i wniosków,  Dz.U. 2023 poz 682 Prawo budowlane 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), oraz Dziennik Ustaw w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz,U.2021 z dnia 4.XI.2021  

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690), oraz Dz.U.2022 z 

dnia 15.04 2022, Dz.U2012 POZ 1372  rodzaje obiektów budowlanych, PZP Dz.U.2022 poz 1710 ze 

zmianami wykaz robót budowlanych kody CPV 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, 

poz. 1568), oraz rozporządzenie MKiDN (26.05.2011, 1908.2015, 2.08.2018, 19.07.2019,) 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z 
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późniejszymi zmianami), (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 452). oraz Dz.U.2012, Dz.U2022 z dnia 

20.VII.2022+Rozporządzenie Ministra Dz.U.2023 

zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 

r., Nr 7, poz. 22),ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 

136, poz. 672) oraz Dz.U.2022 poz 1385 Ustawa (15.09.2022,7.10.2022, 27.10.2022, 8.02.2023) 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), Dz.U. 2021 poz 1686 oraz 

Dz.U.2023 poz 45 w sprawie dziennika budowy i systemu elektronicznego dziennika budowy 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. 

U. 2001 nr 138 poz. 1554) ,Dz.U.2012 poz 1372 

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

     PN-EN 13670:-2011: PN-EN:206:2014Wykonanie konstrukcji z betonu 

PN-EN-1996-2/A1:2013 oraz PN-EN-1996-1/A1:2013   – Konstrukcje murowe.  

PN-B-03150: 2000/Az.1:2021– Konstrukcje drewniane. 

PN-88/B-10085/Az3:2001 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 oraz PN-EN 14967:2006/A1:2007   – Izolacje bitumiczne. 

PN-EN 14411:2006 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-63/B-06251,PN88/B 06250, PN-S-10042:1991,PN-S-10040:1999 oraz warunkami technicznymi D2 – 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

     PN-B-02361: 1999 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

     PN-B-10110:2005 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

     DIN 18202,15185  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

     PN-86/B-01811,PN-EN 13670:2011 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo- 

      strukturalna. Wymagania. 

      PN-EN 12811:2007– Beton zwykły. 

      PN-83/B-03430+Az3;2000, PN.-EN 1507:2007 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym  

 i użyteczności publ 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca powinien zaznajomić się z 

przepisami związanymi: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku – o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 
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c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia Dz.U.2002 nr 108 poz. 953 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2017 

poz.1923 

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U. 2016 poz. 93 

g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U. 2014 poz.1973 

h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowanie i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71 

poz. 649) 

i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy i z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

program szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz.U. nr 216 poz. 1824). 

 

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 

musi przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły musi informować 

Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych:  
-zabezpieczenie wszelkich instalacji zlokalizowanych w obrębie rozbiórki 

-wygrodzenie terenu prac z oznakowaniem 

-rozbiórka stolarki 

-rozbiórka pokrycia dachu z blachy z rynnami rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi 

-rozbiórka więżby dachowej 

-rozbiórka ocieplenia stropu  wraz z deskowaniem i drewnianymi belkami stropowymi 

-rozbiórka ścian murowanych  naziemnych i fundamentowych 

- rozbiórka podłóg  na legarach 

-segregacja  gruzu z rozbiórki z wywozem i utylizacją 

- uporządkowanie terenu po rozbiórce z plantowaniem terenu 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
-Roboty przygotowawcze : 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych trzeba ustalić metodę rozbiórki, demontażu. Teren 

rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczyć interesy osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki, rozbiórkę wykonać ręcznie 

oraz uzgodnionym sprzętem 

-Wywóz gruzu z terenu budowy: 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 

asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – 

zutylizowany.  

- Podstawowe zasady bhp przy robotach przygotowawczych i rozbiórkowych  
Roboty demontażowe powinni wykonywać robotnicy obeznani z tego rodzaju robotami. Kierownik robót powinien 

wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WG WYTYCZNYCH PROJEKTU 
Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich 

obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom 

przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu dostosowaną 

do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi 

przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 

Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 

pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 

dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

       -  Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontażowych należy odpiąć lub zabezpieczyć 

instalacje ( o ile takie występują) 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić  zakres prac i  

 ocenić które elementy należy skuć czy demontować. Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych  

  robót. 

7. OBMIAR ROBÓT- zgodnie z  podpisaną UMOWĄ 

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 Odbiór robót przygotowawczych powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach 
budowlanych.  

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 
Cena wykonania robót ryczałtowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie i obejmuje: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego, 
- roboty porządkowe po zakończeniu prac. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy i rozporządzenia: 

-Dz.U.2003.47.401 z 6.II.2023 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót 

budowlanych  

  - Dz.U.2023 poz824 z dnia 25.maja 2023r ustawa o ochronie przyrody 

  - Dz. U. 2023 poz. 877 – obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi   

odpadami oraz o opłacie produktowej, utrzymanie czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony 

środowiska, odpady, gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Prawo wodne 

-M.P.2023 poz. 693 stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od 1 stycznia 2024r. 

-Dz. U. 2023 poz. 1094 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko 
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1.0 WSTĘP 

1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

 -odkopanie fundamentów  

 - zasypanie  odkopanych i rozebranych fundamentów  z dowozem  gruntu i plantowaniem terenu 

2.0MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

  Zasady wykorzystania gruntów: 

- zasypanie odkopanych i rozebranych fundamentów z dowozem  gruntu i plantowaniem terenu 

3.SPRZĘT 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu-Wykonawca wykona prace ręcznie i mechanicznie 

 

4.TRANSPORT 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

    Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową z dokumentacją projektową, 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

    Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokument. projektową, oraz poleceniami  

   i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

 

7.0OBMIAR ROBÓT- zgodnie z zawartą UMOWĄ 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót dokonuje go Inspektor nadzoru. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

     Podstawą płatności – zgodnie z umowa  

     Cena obejmuje wykonanie wykopów przemieszczanie gruntu  oraz uwzględnia wszystkie czynności,  

     wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.1. Normy 
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 Klasyfikacja gruntów oparta na Eurokodzie 7 w formie dwuczęściowej normy ISO: PN-EN ISO 

14688:2006 „Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 

1: Oznaczanie i opis” oraz „Część 2: Zasady klasyfikowania” [N1 i N2]. 

           Polska klasyfikacja gruntów zgodna z PN-EN ISO 14688:2006 
           PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane  

PN-88/B-04481 +PN-S-0225:1998 wskaznik zagęszczenia podłoża badaniem próbek gruntu 
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