

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo: ZP-IX.271.5.2021.PN/14

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ""Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny"" – znak sprawy ZP-IX.271.5.2021.PN.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki
ul. Zagnańska 220a
25-563 Kielce
na: "Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny" za cenę brutto **4 890 000.00 zł.**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium ocen: cena, okres gwarancji.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Punkty w kryterium Cena</i>	<i>Punkty w kryterium Okres gwarancji</i>	<i>Łączna liczba punktów</i>
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki ul. Zagnańska 220a 25-563 Kielce	60,00	40,00	100,00
8	TIGMA - BUD Sp. z o. o. Sędowice 195 28-411 Michałów	59,67	40,00	99,67
1	Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa	0,00	0,00	Oferta odrzucona
2	Zakład Remontowo Budowlany BUDKOM Leszek Świątek ul. Krótka 11A 28-220 Oleśnica	0,00	0,00	Oferta odrzucona
3	KROMAR IMPORT EXPORT Sp. z o. o. Ul. Oleska 280 42-161 Starokrzepice	0,00	0,00	Oferta odrzucona

4	<u>Konsorcjum Firm</u> Lider: Expert Spółka Cywilna Tyrąła Jan, Lesiak Waldemar ul. Wojciecha Szczepaniaka 29 25-118 Kielce Partner: Budowlane Prace Izolacyjne Tyrąła Jan Ociesęki 87 26-035 Raków	0,00	0,00	Oferta odrzucona
5	Zakład Usług Budowlano - Handlowych "NOWBUD" Aleksander Nowak, Edward Bracki Spółka Jawna ul. Warszawska 261 25-551 Kielce	0,00	0,00	Oferta odrzucona
7	Firma Budowlano-Usługowa „EM-BUD” Marek Kuchna ul. Bukowa 4 26-026 Morawica	0,00	0,00	Oferta odrzucona
9	Usługi Instalacyjno - Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski ul. Łazy 31 25-677 Kielce	0,00	0,00	Oferta odrzucona

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia
1	Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świątek al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa	Art. 226 ust. 1 pkt 12 <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> Uzasadnienie : W dniu 31. 08. 2021 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W odpowiedzi Wykonawca pisemnie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.
2	Zakład Remontowo Budowlany BUDKOM Leszek Świątek ul. Krótka 11A 28-220 Oleśnica	Art. 226 ust. 1 pkt 12 <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> Uzasadnienie : W dniu 31. 08. 2021 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.
3	KROMAR IMPORT EXPORT Sp. z o. o. Ul. Oleska 280 42-161 Starokrzepice	Art. 226 ust. 1 pkt 12 <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> Uzasadnienie : W dniu 31. 08. 2021 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W odpowiedzi Wykonawca pisemnie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.
4	<u>Konsorcjum Firm</u> Lider: Expert Spółka Cywilna Tyrąła Jan, Lesiak Waldemar ul. Wojciecha Szczepaniaka 29 25-118 Kielce Partner: Budowlane Prace Izolacyjne Tyrąła Jan Ociesęki 87 26-035 Raków	Art. 226 ust. 1 pkt 12 <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> Uzasadnienie : W dniu 31. 08. 2021 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.
5	Zakład Usług Budowlano - Handlowych "NOWBUD" Aleksander Nowak, Edward Bracki Spółka Jawna ul. Warszawska 261 25-551 Kielce	Art. 226 ust. 1 pkt 12 <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> Uzasadnienie : W dniu 31. 08. 2021 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.


9	Usługi Instalacyjno - Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski ul. Łazy 31 25-677 Kielce	Art. 226 ust. 1 pkt 12 <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> <u>Uzasadnienie:</u> W dniu 31. 08. 2021 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.
7	Firma Budowlano-Usługowa „EM-BUD” Marek Kuchna ul. Bukowa 4 26-026 Morawica	Art. 226 ust. 1 pkt 8 <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;</i> <u>Uzasadnienie:</u> Z uwagi na fakt, iż cena oferty, w sposób istotny odbiega od pozostałych ofert złożonych w postępowaniu oraz od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, Zamawiający w dniu 27.08.2021r zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny wraz z przedłożeniem dowodów potwierdzających te wyjaśnienia. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca po powtórny przeanalizowaniu oferty oświadczył, iż pominął w kalkulacji ceny swojej oferty koszty wykonania wentylacji, co stanowi istotny element inwestycji i znacząco wpływa na wysokość rzeczywistego kosztu wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe okoliczności powodują, że nie będzie on w stanie wykonać inwestycji za zaoferowaną cenę. Oceniając złożone wyjaśnienia Zamawiający uznaje ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę i na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 odrzuca.

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

 Mariusz Nowak
 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny