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WYMAGANIA OGOLNE

dla zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze
Gdaniskim w ramach zadania: Przebudowa ul. Kosciuszki w Nowym
Dworze Gdarskim



1.  WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WSTEP
1.1.1 PODSTAWA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg przepisy dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla zadania:
Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim w ramach zadania: Przebudowa ul.
Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.1

11.2 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine,
wspllne dla robot wymienionych w p. 1.1.1 objetych niniejszymi specyfikacjami technicznymi,
dla poszczeg6inych asortymentow robét sanitarnych.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg techniczng SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

121 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawczy teren budowy, lokalizacje, dziennik
budowy, dokumentacje projektowg, SST.

122 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.2.3 ZGODNO$€E ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentacji kontraktowej. O
ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw musza byé jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonym wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peilni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ robot, to takie
materiaty beda zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

124 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

125 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu



2.

dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.2.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.2.7 OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

128 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

1.2.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i rzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003
r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzeh
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi  projektu
do zatwierdzenia, szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.



22 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy iinne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce irekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zzrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

23 MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4, WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli w materiatach przetargowych podano nazwy dostawcéw, producentéw, materiatlow,
urzadzen czy ich elementéw nalezy w kazdym przypadku traktowa ¢ jako przyktadowe , ze wzgledu
na przepisy ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac¢ w
swojej ofercie materiaty czy urzadzenia dowolnych producentéw pod warunkiem ze bedg réwnowazne
to znaczy, ze klasa ich jakosci bedzie nie nizsza od podanej w materiatach przetargowych oraz beda
zachowane wszelkie parametry techniczne i funkcjonalne na poziomie nie nizszym od podanego. W
takiej sytuacji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy podanie nazwy dostawcy, producenta oraz nazwy
oferowanego materialu czy urzgdzenia i udokumentowanie jego parametréw jakosciowych, celem
poréwnania z parametrami podanymi w materiatach przetargowych. Do oferty nalezy zalgczyé
dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozowych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5.  WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO $CI

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe iplan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zwieraé:

Czesé gtéwn g opisuj gca:
* Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
e  Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
*  Bezpieczenstwo i higiene pracy,
»  Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotéw,
»  Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,
*  Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
*  Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
*  Metody i system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych materiatow
* Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

®  System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.
Czes$¢ szczegblow g opisuj aca:

*  Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnosc
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),

*  Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich dziatania,

» Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymogami technicznymi,

e ROzne typy i ilo$¢ srodkow transportu fgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

¢ Metody zabezpieczenia zatadunku przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu,

e Metody analiz i pomiarbw wykonywanych podczas dostaw materiatdw, mieszania, wykonywania
poszczegolnych elementéw pracy,

*  Metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkéw.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy
prébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw z czestotliwoscig zapewniajgcg wykonywanie robét zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Ponadto wykonawca
powinien dostarczy¢é $wiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidtowo skalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem
oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowa¢ Wykonawce na pismie.
Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te mogag wptywac¢ na prawidtowos$¢ testéw, moze on odmaéwic
uzycia materiatow, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedg
prawidlowe i akceptacja materiatbw bedzie przeprowadzona. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé wytypowane do
badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa



Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA, POMIARY, PROBNY ROZRUCH

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch beda przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak ni w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan nalezy przechowywaé¢ w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6 DOKUMENTY BUDOWY

6.6.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

° Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej wraz z zatgcznikami,

° Date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét,
° Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdéw robot,

° Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

° Daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

° Zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

° Wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

° Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

° Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot,

° Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

. Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. Inne istotne informacje o przebiegu robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje te wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie
jest strona dla Wykonawcy i z tego te powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robét.

6.6.2 RAPORTY DZIENNE

Oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczeg6lty dotyczace
naktadoéw robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robét.

6.6.3 KSIEGA OBMIAROW

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb cigglty w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.6.4 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.6.5 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

° pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i instrukcje Inspektora.

6.6.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjag
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 URZADZENIE | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robo6t, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.



Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zastanie ustalony z
Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢é i ilos¢ robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikobw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY
8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania
rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

* dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

»  szczegotowe specyfikacje techniczne,

* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* instrukcje eksploatacyjne,

* inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiajgcych wyznaczy komisja.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE SST-0

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
SST-0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie
a take:
koszt wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,
koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene
umowng
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KS-01.00.00.
KANALIZACJA SANITARNA

dla zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze
Gdanskim w ramach zadania: Przebudowa ul. Kosciuszki w
Nowym Dworze Gdanskim
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1. WSTEP
1.1  PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji przy zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim w ramach zadania: Przebudowa ul.
Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad obejmuje:

- studnie rewizyjne beton C40/50 DN1200,1000,500

-wlazy z zeliwa szarego typu ciezkiego DN 600 zgodne z PN EN 124, klasy D400 z wkiadka
ttumigcy, z zatrzaskami

-rury PVC lite SN8 DN200, sie¢ boczna DN160

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

* oznakowanie robot,

* dostawe materiatow,

* wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

* demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej

* przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

» ulozenie przewodow kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

* wykonanie izolacji studzienek,

* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochieh Scian wykopu,

» odtworzenie nawierzchni po robotach

* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i wasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng.

2 MATERIALY

2.1 ZASTOSOWANE MATERIALY
- studnie rewizyjne beton C40/50 DN1200,1000,500

-wlazy z zeliwa szarego typu ciezkiego DN 600 zgodne z PN EN 124, klasy D400 z wkiadka
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- studnie rewizyjne beton C40/50 DN1200,1000,500
tlumigcg, z zatrzaskami
-rury PVC lite SN8 DN200, sie¢ boczna DN160

2.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3 TRANSPORT
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

42  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
Przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie (wodociag, kanalizacje
deszczowg i sanitarng, kabli energii elektrycznej itp.) Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-83-8336/02. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé obowigzujgce
przepisy BHP. Przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy
popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy;,

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

5.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce-

5.4 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98)"

¢ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma lub

* znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla budowy przytgcza wodociggowego objetego
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projektem jest:

m - dla instalacji rurowych,
sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, ksztattki,
kpl - dla préb dziatania, uruchomien.

ODBIOR ROBOT
7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

7.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
7.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
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projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegtlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNO SCI

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Obmiarem Robét i oceng jakosci wykonania Robét - w oparciu o ceny jednostki
obmiarowej.

Cena wykonania Robot obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup wszystkich materiatéw z transportem,

wykonanie podtoza pod przewody,

utozenie przewodéw z rur

wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym
zakresie,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot i jego utrzymanie,

optaty za nadzér przedstawicieli wkascicieli urzgdzen podziemnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka,
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PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasy

PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia
terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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