Przedmiar robot — Przebudowa linii nN

1. | D-01.03.01 | Wykop reczny wraz z zasypaniem dla m 2,5
demontowanych stupéw linii nN

2. | D-01.03.01 | Demontaz slupa rozkracznego 9 m szt 1

3. | D-01.03.01 | Demontaz przewodow AL mb 240

4. | D-01.03.01 | Demontaz przewodu AsXSn mb 21
Wsp.doR 1S 50%

5. | D-01.03.01 | Wykop rgczny wraz z zasypaniem dla stupow m’ 3,5
linii nN

6. | D-01.03.01 | Montaz i mechaniczne stawianie stupa szt 1
wirowanego E-10,5/10

7. | D-01.03.01 | Montaz i mechaniczne stawianie stupa szt 1
wirowanego E-13,5/10

8. | D-01.03.01 | Montaz poprzecznikéw PK-1 na stupie szt 1

9 D-01.03.01 | Montaz poprzecznikéw PN-1 na stupie szt 1

D-01.03.01 | Montaz konstrukcji Km-1 na stupie szt 2
D-01.03.01 | Ponowny montaz uprzednio zdemontowanego mb 92

przewodu AL 50

12. | D-01.03.01 | Ponowny montaz uprzednio zdemontowanego mb 23
przewodu AL 25

13. | D-01.03.01 | Montaz przewodu AL 50 mb 104

14. | D-01.03.01 | Montaz przewodu AL 25 mb 26

15. | D-01.03.01 | Montaz przewodu AsXSn 4x50+25 mb 55

16. | D-01.03.01 | Transport zdemontowanych prefabrykatow t 1
betonowych do magazynu RE Lezajsk

17. | D-01.03.01 | Nadzor wilascicielski kpl 1

18. | D-01.03.01 | Prace geodezyjne
- wytyczenie kpl 1

- inwentaryzacja powykonawcza




