
Przedmiar robót – Przebudowa linii nN 
 

 
1. D-01.03.01 Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla 

demontowanych słupów linii nN  
m3 2,5 

2. D-01.03.01 Demontaż słupa rozkracznego 9 m szt 1 
3. D-01.03.01 Demontaż przewodów AL  mb 240 
4. D-01.03.01 Demontaż przewodu AsXSn 

Wsp. do R i S 50% 
mb 21 

5. D-01.03.01 Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla  słupów 
linii nN 

m3 3,5 

6. D-01.03.01 Montaż i mechaniczne stawianie słupa 
wirowanego E-10,5/10  

szt 1 

7. D-01.03.01 Montaż i mechaniczne stawianie słupa 
wirowanego E-13,5/10  

szt 1 

8. D-01.03.01 Montaż poprzeczników PK-1 na słupie szt 1 
9. D-01.03.01 Montaż poprzeczników PN-1 na słupie szt 1 
10. D-01.03.01 Montaż konstrukcji Km-1 na słupie szt 2 
11. D-01.03.01 Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego 

przewodu AL 50 
mb 92 

12. D-01.03.01 Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego 
przewodu AL 25 

mb 23 

13. D-01.03.01 Montaż przewodu AL 50 mb 104 
14. D-01.03.01 Montaż przewodu AL 25 mb 26 
15. D-01.03.01 Montaż przewodu AsXSn 4x50+25 mb 55 
16. D-01.03.01 Transport zdemontowanych prefabrykatów 

betonowych do magazynu RE Leżajsk 
t 1 

17. D-01.03.01 Nadzór właścicielski kpl 1 
18. D-01.03.01 Prace geodezyjne 

- wytyczenie 
- inwentaryzacja powykonawcza 
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