
�

"AS-ELEKTRO"�Projektowanie,�Wykonawstwo�i�
Nadzory�w�Branży�Elektrycznej�Adam�Sakowicz�
ul.�Witkowska�68,�62-200�Gniezno�
NIP:�784-226-28-79,�REGON:�302166400� �
tel.�604�315�733,�email:�adamsakowicz@o2.pl�

 

STWiOR Sanitarna  3 

STADIUM BRANŻA EGZEMPLARZ 

Inwestor: 

Gmina Września 

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września 

Nazwa inwestycji: 

Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne do kontenerowego 

obiektu WC w Parku im. Dzieci Wrzesińskich w m. Września rejon ul. 

Kościuszki dz. 3782/2 gmina Września 

Lokalizacja: 
Park im. Dzieci Wrzesińskich w m. Września rejon ul. Kościuszki dz. 

3782/2 

Nr działek: dz. 3782/2 obręb Września   

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45231300 - roboty budowlane w zakresie wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków. 

 

Opracował: 

 
 

mgr inż. Krzysztof Borczyk 
upr. WKP/0146/PWOS/12 

 

  Imię i Nazwisko - nr uprawnień Podpis 

Września, lipiec 2016 

 



 2 z 49 
 

 

SPIS SPECYFIKACJI Z PODZIAŁEM WG SŁOWNIKA CPV: 

K.01.00.00 - Wymagania ogólne .............................................................................................................................. 3 

I.grupa: 45100000 - przygotowanie terenu pod budowę 

klasa :    45110000 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowy: roboty ziemne 

kateg:      45111000 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

K.01.02.01 - Roboty ziemne w gruntach nieskalistych .................................................................................................. 17 

II.grupa:  45200000 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej      

kateg:    45231300 - roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania  

ścieków 

K.02.03.01 - Podłoża, obsypki i nasypy z kruszyw ........................................................................................................ 23 

K.04.01.01 - Podłoża i podkłady betonowe  ................................................................................................................. 28 

K.12.01.02 - Kraty, ruszty, nakrywy, włazy, drabinki, stopnie włazowe i inne elementy wyposażenia obiektów .. 33 

K.12.01.03 - Przejścia szczelne przez ściany i tuleje dla rurociągów  ..................................................................... 37 

S-02.05.01 - Kanały grawitacyjne z rur PVC ............................................................................................................ 40 

S.01.04.01 - Zewnętrzne sieci wodociągowe z rur PE  ............................................................................................ 45 

 
  



 3 z 49 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

K-01.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 



 4 z 49 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego do kontenerowego obiektu WC w 
Parku im. Dzieci Wrzesińskich w m. Września rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 gmina Września 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlano-montażowych. Postanowień zawartych w warunkach nie stosuje się na terenach górniczych objętych 
oddzielnymi przepisami. Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, 
określonych w ustawie wymagań podstawowych to jest: 

· bezpieczeństwa użytkowania, 
· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska, 
· ochronę przed hałasem i drganiami, 
· oszczędność energii 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót konstrukcyjnych i montażowych. 
Ustalenia dotyczą również dla ST sporządzanych indywidualnie. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2 Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4 Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.4.5 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.8 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.9 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.10 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.11 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.12 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
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wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność z opracowanym 
projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz poleceniami kierownika projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
ziemnych, jeśli tego będzie wymagał Inżynier zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
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kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza 
nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, emisji i hałasu i 
innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, że emisje do powietrza oraz odpływy 
powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości podanych w Specyfikacjach 
Technicznych i nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych i płynnych oraz 
na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 
1.Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 z późniejszymi zmianami), 
2.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z 
późn. zmianami), 3.Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z późniejszymi zmianami), 
4.Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z późn. zmianami) 
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.263.2202 z późn. 
zmianami) W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 1.Utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody 
stojącej, 2.Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 3.Zabezpieczać przed 
uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-11 Stosując się do tych 
wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1.Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych i objazdów,  
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,  
3.Składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub w związku z realizacją 
Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za 
niedotrzymanie obowiązujących norm i przepisów prawa w tym zakresie,  
4.Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami i toksycznymi substancjami,  
5.Przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. W 
momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami wynikającymi z art. 
17 ustawy o odpadach. 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
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realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
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praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład (w postaci gruntów sypkich 
dających się zagęścić) czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca tymczasowego magazynowani materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i 
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wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz powinien być zgodny z normami ochrony środowiska a przede wszystkim z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.263.2202 z późn. 
zmianami) i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w transportu i 

składowania, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



 13 z 49 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać własne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
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projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 
Warunki płatności będą określone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
W przypadku rozliczenia ryczałtowo-ilościowego podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane - tekst jednolity z 7 sierpnia 2006r (Dz. U. Nr 156 poz. 

1118 z pomniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 22 poz. 209). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

9. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

10. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty określające przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane – Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe Arkady 1988r. 

12. Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Wodociągowych – Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 
W-wa 2001r 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełniania zbiorników gazami oraz 
używania i magazynowania karbidu Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Duz. 
Nr 38/01 poz. 455). 

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 
r.) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. Nr 198, poz. 
2041) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.263.2202 z 
późn. zmianami) 

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)(Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150) 
24. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.(Dz.U. z 2007 Nr 

75, poz.493) 
25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.880) 
26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251) 
27 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63, 

poz.638) 
28 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz.607) 
29. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr3 

poz.20) 
30. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

K-01.02.01 

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w gruntach nieskalistych. 
W skład robót ziemnych wchodzą: 
- wykopy w gruntach nieskalistych 
- umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi, wypraskami lub grodzicami 
- odwodnienie wykopów 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
Do wytyczenia kształtu i głębokości wykopu: 
- paliki drewniane o przekroju 4x6cm 
- tymczasowe repery robocze  
Do umocnienia ścian wykopów : 
- pale szalunkowe KS  
Do odwodnień wykopów  
- rury drenażowe PVC w otulinie filtracyjnej 
- studzienki zbiorcze drenażowe 

2.1.Pale szalunkowe KS-3,25 i KS-7 
Wymiary pali szalunkowych wg rys: 

 
Wymagania dla pali KS-3,25 wg norm EN 10162 i N-76/H-93461.02 Wymagania dla pali KS-7 wg norm EN 
10162 i PN-78/H-93461.23 

2.4.Rury drenażowe PVC w otulinie filtracyjnej 
Rury karbowane z plastykowanego PVC. W rowkach otwory o śr. 0,8-1,4mm w 6 rzędach. 
Sztywność obwodowa od SN6,3 do SN12. 
Łączenie na mufę z 2 uszczelkami EPDM. 
Standardowe średnice: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm. 
Pozostałe wymagania wg normy EN ISO 9969 

2.5.Studzienki drenażowe zbiorcze betonowe 
Studzienki z kręgów betonowych śr.800 lub 1000mm bez dna. Głębokość studzienki zależna od poziomu wlotu 
rur drenażowych. Dno studzienki wypełnia się grubym żwirem o frakcji powyżej 16mm. 

2.6.Piaski i żwiry filtracyjne 
Wszystkie kruszywa filtracyjne winny spełniać wymagania normy PN-91/B-06716 "Kruszywa mineralne piaski i 
żwiry filtracyjne". 
Piasek filtracyjny winny spełniać następujące wymogi: 
nadziarna max 10 - 15 % 
podziarna max 25 - 30 % 
frakcja podstawowa mim 55 - 60 % 
żwir filtracyjny winny spełniać następujące wymogi: 
nadziarna max 10 % 
podziarna max 20 % 
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frakcja podstawowa 70 % 

2.7. Konstrukcja podwieszenia kabli i rurociągów w wykopach 

2.7.1.Konstrukcja zunifikowana dla podwieszenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego 
Konstrukcja winna przenieść obciążenie q=90kg/m 
W przypadku braku danych w dokumentacji projektowej, w zależności od rozpiętości należy stosować 
następujące 
profile stalowe: 

- dla l=4,00m I NP 140 
- dla l=6,00m I NP 180 
- dla l=8,0-10,0m   2xI NP 180 
- dla l=12,00m        2xI NP 220  

Belki konstruowane z dwóch profili należy połączyć nakładkami 6x10 - długość w zależności od rozstawu belek - 
oraz śrubami M-12x45 . 
Podparcie i przenoszenia obciążeń na grunt przyjęto za pomocą krawędziaka 14x14 z uchwytami zwiększającymi 
stateczność podpory z 8 mocowanymi na śruby do środnika i podparcia. 
Obudowę zabezpieczającą wiązkę kabli należy wykonać z drewna suchego w sposób zabezpieczający przed 
ewentualnym przebiciem i przepływem prądu na konstrukcji nośne. 
Cięgna podwieszające obudowę drewnianą kabli do belki nośnej należy wykonać ze stali okrągłej d=10mm przy 
rozstawie co 1,50m . 

2.7.2.Konstrukcja zunifikowana dla powierzchni kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego 
Konstrukcja winna przenieść obciążenie q=35kg/m, wykonana z elementów drewnianych. 
W przypadku braku danych w dokumentacji projektowej, konstrukcja w formie belki kratowej o wymiarach 
l=4.0m lub l=6.0m i przekrojem poprzecznym 40x60cm wymiarów zewnętrznych. 
Łączenia elementów belki kratowej na złącza śrubowe ze stal niskostopowej spawalnej 18G2 i 18G2A o 
wytrzymałości obliczeniowej 30,5 kN/cm2 i klasie śrub 5.8. 
Do wykonania połączeń spawanych przewiduje się elektrody ER 146 lub ER 150 ze stali 18G2. 
Podwieszenie rurociągów do konstrukcji belki kratowej za pomocą zawiesi pasowych ZPL-7 o udźwigu 7,0t 
wykonanych z tkaniny TRT 150 i włókien poliestrowych o szerokości taśmy 150mm i grubości 3,5mm. 
Zawiesie łączone z belką cięgnami ze stali d=28mm ze śrubami rzymskimi do redukcji strzałki ugięcia. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykopów 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 
- łopaty, i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- spycharki, 
- wibromłoty do zapuszczania grodzic 
- pompy przeponowe i wirowe do pompowania wody 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntu 
Grunt należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.. Niedopuszczalne jest wypadanie gruntu z 
samochodów podczas transportu. 

4.3. Sprzęt do transportu 
- samochody samowyładowcze 
- samochody skrzyniowe 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Ziemię roślinną należy składować w pryzmy o wysokości do 1.0m 



 20 z 49 
 

Wykonanie i zabezpieczenie wykopów o głębokości powyżej 4m wymaga opracowania projektu technicznego. 
Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć repery pomiarowe i wykonać pomiary niwelacyjne w terenie z 
utrwaleniem i oznaczeniem niezbędnych punktów. 

5.2. Warunki wykonania robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez 
Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Harmonogramem Robót. Winna ona 
uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów należy: 
· przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 

robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
· usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
· wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 
· warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów; 
· w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-06050 dla ustalonej w 
projekcie: 
· szerokości wykopu, 
· głębokości wykopu, 
· systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
· kształtu wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
· rodzaju podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
· sposobu zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
· zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 
· sposobu obniżenia wody gruntowej, 
· występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 
· zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
· utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości: 
- w gruntach skalistych litych - 4 m, 
- w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; 
- w pozostałych gruntach l m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest 
obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu 
ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy 
wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyżej 
dna wykopu. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. Wzdłuż krawędzi wykopu należy pozostawić wolny 
pas terenu o szer. 0,50m (bez składowania gruntu i bez materiałów budowlanych). Przestrzeń w wykopach wokół 
obiektów inżynierskich powinna umożliwiać wykonywanie robót budowlano -montażowych oraz izolacji. Grunt 
stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić izolację, gruzu i śmieci. 

5.3 Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 
Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Zamawiającego i zaakceptowane przez Inżyniera. 
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególną 
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 
odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków 
transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami 
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 
miejsce zasypania. 

5.4 Odwodnienie wykopów na czas budowy rurociągu oraz budowy obiektów inżynierskich 
Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obydwu 
stron i od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrębem budowli, skąd 
zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub żwiru, ułożona ze 
spadkiem wykopu i stanowiąca fundament budowli 10-20cm. 
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Przy występowaniu większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki lub materiał geotekstylny 
– co pozwoli na przepływ wody przez warstwę drenującą i zapobiegnie przesuwaniu się warstwy podłoża. Zakres 
robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnych w trakcie wykonywania robót 
oraz wykonywać zgonie z projektem budowlanym. 
Należy również zabezpieczyć wykop od wód opadowych przez wykonanie rowków odwadniających na zewnątrz 
wykopu. 

5.5 Zabezpieczenia ścian wykopów 
Zabezpieczenia ścian wykopów stosuje się w przypadkach : 
- gruntów o zwiększonej wilgotności 
- gdy stan otwarty trwa dłużej niż 15 dni 
- gdy głębokość wykopu przekracza: 

*  0,75m w gruntach sypkich 
*  1,25m w gruntach średniozwartych 
*  1,75m w gruntach zwartych W gruntach nawodnionych lub tzw. kurzawkach do zabezpieczenia ścian 

wykopu stosuje się ścianki szczelne z profili GZ, G62 lub Larsena. 
W czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca ich wbijania jest 
zabronione. W czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu równym długości grodzi powiększonym 
o 5 m jest zabronione. 
W gruntach sypkich nienawodnionych stosuje się wbijane bale drewniane wzmocnione rozporami lub pale 
szalunkowe KS. 
W gruntach spoistych wąsko przestrzennych stosuje się deskowanie segmentowe rozpierane wspornikami ze 
śrubą. Teren wokół wykopu należy ogrodzić i umieścić tablice informacyjne przy przejściach przez wykop. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola wykonania wykopu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, wykonania wykopu, 
wykonania zabezpieczenia ścian wykopu, wykonania odwodnienia wykopu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest [m3] gruntu, [m2] umocnienia ścian wykopu lub [m] ścianki szczelnej o określonej 
wysokości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Podczas wykonywania robót ziemnych należy przeprowadzić odbiory częściowe robót zanikających takich jak: 
karczowanie drzew, zdjęcie humusu i darni, usunięcie słabych gruntów lub ich wymiana, wykonanie robót w 
warunkach innych niż przewidywał projekt. 
Sprawdzeniu podlegają : 
- rzędne niwelety 
- spadki 
- stopień zagęszczenia gruntu 
- odwodnienie terenu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 wykonania robót obejmuje: 
- wykop na odkład lub z odwiezieniem i składowaniem 
- zasypkę wykopu gruntem z odkładu lub dowiezionym z zagęszczeniem 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  dbiorze 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów BN-83/8836-02. Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. PN-EN 
10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 
wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-76/H-93461.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtownik na 
pale szalunkowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

K-02.03.01 

PODŁOŻA, OBSYPKI I NASYPY Z KRUSZYW 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży, 
obsypek i nasypów. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania podłoży, nasypów oraz obsypki i zasypki z 
kruszyw. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Kruszywo na podsypki i nasypy 
Kruszywo winno być ze skał twardych (nie z piaskowca). Piasek ponadto powinien być zbadany na zawartość 
ziaren ze skał osadowych. W przypadku stwierdzenia obecności tego rodzaju ziaren stosowanie piasku jest 
dopuszczalne po wykonaniu odpowiednich badań laboratoryjnych . Kruszywo i piasek powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-91/B-06714/15, PN-88/B-06714/48 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1.Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu lub 
wykonywanego obiektu inżynierskiego. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania podłoży i obsypek 
- żuraw do 5t 
- samochód skrzyniowy 
- betoniarka 
- walec wibracyjny 
- zagęszczarka 
- ubijak 

3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

 
 
 

Rodzaje gruntu Uwagi o 
przydatności 

maszyn 
 
 
 

niespoiste: piaski, Ŝwiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść n 

*** 

Walce statyczne 
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie ** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 
m 

2,0 do 8,0 4 do 10 
uderzeń w 
punkt 

1,0 do 4,0 3 do 6 
uderzeń w 
punkt 

1,0 do 5,0 3 do 6 
uderzeń w 
punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ³ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1 Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę dla rur oraz do robót betoniarskich i wykonania zapraw mogą być transportowane 
dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu 
robót. Niedopuszczalne jest wypadanie kruszyw z samochodów podczas transportu. 

4.3 Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu 
w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2.1. Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Należy je zabezpieczyć 
przed: 
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• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3m i 
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z 
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 
• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

5.2.2. Podłoże wzmocnione ( sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono powyżej, należy wykonać podłoże 
wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
1) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 
2) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej   grubości po ich 
usunięciu; 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
- w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Umocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 
kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem. 

5.2.3 Zasypka i zagęszczenie przy obiektach inżynierskich 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia izolacji wodoszczelnej Zasyp 
wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty sypki, bez gród i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. 
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami lub chodnikami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Obsypka wokół obiektów inżynierskich musi być również zagęszczona warstwami grubości 20 
cm do 0,95 w/g Standartu Proctora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na pomiarze niwelety, wymiarów i stopnia zagęszczenia w wybranych 
punktach. Badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m

2
 warstwy. Wyniki kontroli 

zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ”Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest [m

3
] nasypu lub [m2] podłoża o określonej grubości 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST ”Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ”Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m

3
 nasypu lub zasypki obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiału do miejsca wbudowania 
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- wbudowanie dostarczonego materiału 
- zagęszczenie , 
- profilowanie powierzchni 
- odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych  
Cena wykonania 1m

2
 podkładu obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiału do miejsca wbudowania 
- wbudowanie dostarczonego materiału 
- zagęszczenie , 
- profilowanie powierzchni 
- odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania Postanowienia ogólne 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne Podział, nazwy i określenia 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-76/B-06714/03 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie gęstości w piknometrze 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziaren.PN-87/B-06714/43 Kruszywa 
mineralne. Badania Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-87/B-06721 91 Kruszywa mineralne Pobieranie próbek 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne Badania Podział, terminologia 
PN-76/B-06714/06 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie gęstości pozornej w cylindrze pomiarowym 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny 
PN-86/B-06714/44 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie marki kruszywa lekkiego 
PN-90/B-06714/31 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości związków rozpuszczalnych w wodzie 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanki. 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

K-04.01.01 

PODŁOŻA I PODKŁADY BETONOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży 
betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie wykonywania podłoży 
betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Podłoże betonowe przygotowywane na budowie 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, uwzględniając 
korektę związaną z zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do 
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 

2.2.1.1 Kruszywo na podłoża 
Kruszywo winno być ze skał twardych (nie piaskowca). Piasek ponadto powinien być zbadany na zawartość ziaren 
ze skał osadowych. W przypadku stwierdzenia obecności tego rodzaju ziaren stosowanie piasku jest 
dopuszczalne po wykonaniu odpowiednich badań laboratoryjnych tzn.: 
- oznaczenia składu ziarnowego wg PN-EN 9331-1:2000, 
- oznaczenia kształtu ziarna wg PN-EN 933-4:2001, 
- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych i zanieczyszczeń wg.PN-78/B-06714/13.  
Kruszywo i piasek powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-91/B-06714/15, PN-88/B-06714/48, oraz 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa ni klasa betonu.   Dozowanie 
kruszywa wagowe z uwzględnieniem wilgotności. 

2.2.1.2 Cement 
Należy zastosować cement portlandzki czysty wg normy PN-B-30000:1990   typu CP 35 SLL o C3 £ 8% wagi 
cementu. Wymagania dla cementu wg normy PN-B-19701:1997 oraz PN-EN 196-21:1997. 
Dozowanie cementu wagowe. Cement winien być w workach papierowych co najmniej trzywarstwowych. Na 
workach powinien być umieszczony trwały wyraźny napis zawierający dane: oznaczenie, nazwa i miejscowość 
wytwórni, masa worka z cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości i przed jej 
użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

2.2.1.3 Woda 
Wymagania wg PN-EN 1008:2004. 
Badania sprawdzające wodę nie są wymagane jeżeli źródłem zaopatrzenia są wodociągi wody komunalnej. Przy 
korzystaniu z wody rzecznej należy przeprowadzać badania sprawdzające zgodność właściwości wody z 
wymaganiami normy. 

2.2.2 Beton dostarczany z wytwórni 
Należy stosować beton klasy : C6/10 z wymaganiami badań w zakresie wytrzymałości na ściskanie oraz 
wodoszczelności wg PN-EN 206-1:2003. 
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2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1 Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka robót lub wykonywanego 
obiektu inżynierskiego. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.3.2 Cement 
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. 
Składowanie cementu w workach wykonawca zapewni w zamkniętych magazynach. 
Cementu luzem w zbiorniki stalowe (silosach) przystosowanych do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Cement nie może być użyty do betonu po 
okresie trwałości podanego przez wytwórcę. 

2.2.3 Woda 
Wymagania wg PN-EN 1008:2004. Badania sprawdzające wodę nie są wymagane jeżeli źródłem zaopatrzenia są 
wodociągi wody komunalnej. Przy korzystaniu z wody rzecznej należy przeprowadzać badania sprawdzające 
zgodność właściwości wody z wymaganiami normy. 

2.2.4 Beton 
Beton należy bezpośrednio wbudowywać ze środka transportowego. Inne warunki transportu i składowania 
odpowiadać musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Niedopuszczalne jest składowanie betonu przed wbudowaniem przez okres dłuższy niż czas rozpoczęcia procesu 
wiązania (początek wiązania zależny od temperatury otoczenia). 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. 
Pochodzenie betonu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania podłoży betonowych 
- żuraw do 5t 
- pojemnik do betonu 
- samochód skrzyniowy 
- betoniarka 
- zagęszczarka 
- wibrator powierzchniowy 
- ubijak 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport kruszywa 
Kruszywa użyte do wykonania mieszanki betonowej na podłoża mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu 
robót. Niedopuszczalne jest wypadanie kruszyw z samochodów podczas transportu. 

4.2 Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w 
workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

4.3 Transport wody 
Woda transportowana beczkowozami w przypadku braku źródła wody na terenie budowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 

5.1.1. Podłoże betonowe 
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Podłoże betonowe z chudego betonu stosuje się na gruntach sypkich lub zwartych, suchych (naturalnej 
wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Dno wykopu lub podłoże gruntowe powinno umożliwić odpowiednie wyprofilowanie podłoża betonowego. 
Podłoże betonowe należy przed związaniem zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez ulewny deszcz lub płynące wody opadowe i powierzchniowe 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,5m poniżej 

poziomu podłoża naturalnego. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 C, 
w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do -5 C. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi przed odparowaniem wody z betonu i chroniącym beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Pielęgnacja betonu co najmniej 7dni. 
Woda do podlewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne” . 
Kontrola jakości polega na pomiarze niwelety, wymiarów i zbadaniu klasy betonu przez pobranie próbek we 
wybranych punktach. 
Wyniki badań betonu Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności z wymaganiami ST 
na podstawie: 
a) dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
b) dokumentów przewozowych, 
c) oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia, 
d) dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:196 I PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt 

Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Inżyniera wątpliwości co do jakości betonu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ”Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest : [m

3
], [m2] podłoża lub podkładu o określonej grubości 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST ”Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ”Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

3
 podłoża betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiału do miejsca wbudowania 
- wbudowanie dostarczonego materiału 
- zagęszczenie lub zawibrowanie, 
- profilowanie powierzchni 
- odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych  
Cena wykonania 1 m

2
 podkładu obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiału do miejsca wbudowania 
- wbudowanie dostarczonego materiału 
- zagęszczenie lub zawirowanie, 
- profilowanie powierzchni 



 32 z 49 
 

- odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,  
PN-EN 206-12003 – Beton. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne Podział, nazwy i określenia  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych  
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości ziaren słabych 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne Pobieranie próbek 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny 
PN-90/B-06714/31 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości związków rozpuszczalnych w wodzie 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

K-12.01.02 

KRATY, RUSZTY, NAKRYWY, WŁAZY, DRABINKI, STOPNIE WŁAZOWE I INNE 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 
stalowych i żeliwnych wyposażenia obiektów. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów 
stalowych i żeliwnych wyposażenia obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór elementów stalowych wyposażenia na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu   lub 
aprobaty technicznej, w który powinien być zaopatrzony każdy element. Dostarczona na budowę element 
stalowy wyposażenia należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości, 
- nasuwają się wątpliwości co do jego własności technicznych na podstawie oględzin 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Elementy z żeliwa 
Produkowane z żeliwa sferoidalnego. 
Posiadają ograniczoną odporność na korozję elektrochemiczną. Nieodporne na działania roztworów soli i 
kwasów. 
Wymagają zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi w zależności od agresywności środowiska. 

2.2.1.1  Właz kanałowy żeliwny wentylowany 
Produkowany z żeliwa sferoidalnego GGG-40 wg DIN 1693. Właz przeznaczony do stosowania w warunkach 
normalnego natężenia ruchu (40T). Posiada pokrywę z odpowiednio ukształtowanymi otworami wentylacyjnymi. 
Żeliwo sferoidalne posiada dobre własności wytrzymałościowe i może ulegać odkształceniu bez uszkodzeń, 
odporne na ściskanie, zginanie i wysokie ciśnienia. Właściwości: 
- klasa D 400 
- zamknięcie na sprężysty zatrzask, nie wymagający używania dodatkowych narzędzi 
- zawias 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji.  
Do montażu elementów stalowych lub żeliwnych wyposażenia obiektów należy używać : 
- wciągarek 
- podnośników 
- spawarek 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

3.3 Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia spawania i 
dokumentacja konstrukcyjna. Stanowisko spawalnicze winno być odpowiednio urządzone zgodnie z przepisami 
BHP. 

3.4 Sprzęt do połączeń na śruby. 
Do montażu elementów należy stosować klucze zwykłe. Śruby muszą być ze stali tego samego gatunku co 
elementy montowane. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
Elementy stalowe i żeliwne wyposażenia obiektów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
utratą stateczności. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

4.2 Składowanie materiałów. 

4.2.1 Włazy żeliwne 
Składowanie włazów z żeliwa może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas i typów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
Śruby do połączeń muszą być ze stali tego samego gatunku co elementy montowane. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1 Montaż elementów 
Montaż elementów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna. W czasie montażu należy 
dokonać regulacji położenia, pionowości i poziomu względem istn. urządzeń i armatury. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan kompletności montowanych elementów wraz z 
kotwami i łącznikami. Elementy ze stali zwykłej wbudować całkowicie zabezpieczone powłokami 
antykorozyjnymi zgodnie z projektem technicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Każdy element dostarczony na budowę przed jego wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera, oraz 
podlega odbiorowi pod względem : 
- jakości materiału, 
- zgodności z projektem i atestami wytwórni 
- jakości wykonania powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Kontrola zamontowanego elementu wyposażenia polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. 
Sprawdzeniu podlegają montowane elementy oraz ich mocowania do ścian i połączenia. Odbiór konstrukcji 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową gotowego elementu wyposażenia obiektu jest [kpl] lub [szt]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy, połączenia elementów i mocowania do konstrukcji murowych lub 
żelbetowych. 

9. PODSTAWA PŁATOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1kpl elementu obejmuje : 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie elementów i materiałów na złącza do miejsca wbudowania 
- montaż elementów 
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- regulacja położenia 
- zabetonowanie wsporników elementu w ścianach lub fundamentach  

10.PPRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania DIN 1211. Steigeisen aus Gusseisen 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

K-12.01.03 

PRZEJŚCIA SZCZELNE PRZEZ ŚCIANY I TULEJE OCHRONNE  

DLA RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przejść 
szczelnych przez ściany oraz tulei ochronnych dla rurociągów z tworzyw sztucznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przejść 
szczelnych przez ściany oraz tulei ochronnych dla rurociągów z tworzyw sztucznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Tuleje ochronne do rur z tworzyw sztucznych 
Tuleje ochronne wykonane metodą wtryskową z poliuretanu PRODUR służą do przeprowadzania rur 
kanalizacyjnych i wodociągowych przez ściany i stropy budynków oraz przez ściany studzienek kanalizacyjnych. 
Tuleje chronią rury kanalizacyjne i wodociągowe przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewniają właściwe 
prowadzenie rur. Wyposażone w uszczelkę gumową, gwarantują szczelność przy ciśnieniu 0,5 +/- 0,05 bar oraz 
całkowitą szczelność przepustu. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
Do montażu przejść szczelnych należy używać sprzętu i narzędzi zalecanych przez producenta. Niedopuszczalne 
jest używanie narzędzi mogących uszkodzić lub zdeformować przejście szczelne lub tuleję ochronną 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport przejść szczelnych i tulei ochronnych w oryginalnych opakowaniach. 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
Elementy powinny być montowane zgodnie z dokumentacja techniczna, zaleceniami producenta oraz 
zaakceptowana 
przez Inżyniera. 

5.1.1 Przejścia szczelne łańcuchowe 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- wymiary i prawidłowość wykonania otworów, 
- możliwość montażu w ścianie (przestrzeń do montażu, położenie innych rur i armatury), 
- kąt między osią rury a osią ściany 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania Przejścia łańcuchowe można montować w istn. ścianach i na 
istn. rurociągach (przejścia dzielone) 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Badania materiałów użytych na przejścia szczelne należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
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o zgodności z aprobatami i normami państwowymi. 
Badanie zamontowanych przejść szczelnych powinno obejmować : sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne, dokładność położenia, prawidłowość działania śrub dociskowych. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest [szt.] kompletnego przejścia szczelnego lub tulei ochronnej 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  
Dopuszczalne odchyłki montażowe wg zaleceń producenta. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1szt przejścia szczelnego lub tulei ochronnej obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
- montaż przejścia szczelnego lub tulei ochronnej 
- regulacja mechanizmów dociskowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie występują 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-02.05.01 

KANAŁY GRAWITACYJNE Z RUR PVC 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania odbioru kanałów 
grawitacyjnych z rur PVC oraz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
w/w robót. 

1.3. Zakres robot objętych ST 
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kanałów 
grawitacyjnych z rur PVC oraz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2.1 Polichlorek winylu (PVC) 
Poli(chlorek winylu)(PCW, PVC) – tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomeru – 
chlorku winylu. Posiada właściwości termoplastyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie 
wielu rozpuszczalników. 
PCW jest polimerem - tworzywem powstałym z połączenia tysięcy cząsteczek chlorku winylu. 
PCW w stanie czystym jest twardą, kruchą substancją o białym kolorze. Aby nadać jej właściwości użytkowe 
wypełnia się je wieloma domieszkami, mającymi nadać tworzywu elastyczność i trwałość. Zależnie od ilości 
użytych plastyfikatorów uzyskuje się PCW twardy (winidur) lub miękki (igelit). Substancjami nadającymi mu 
miękkość są zwykle ftalany. 
Przedmioty z PCW są barwione pigmentami na bazie m. in. kadmu. Dodatkowo stosuje się stabilizatory oraz 
opóźniacze palenia na bazie bromu. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC 
Rury i kształtki kanalizacyjne PVC winny mieć następujące cechy: 
- znaczna odporność na działanie wielu substancji chemicznych; 
- całkowita odporność powierzchni zewnętrznych na korozyjne, destruktywne działanie wód gruntowych 
- gładkość wewnętrznej powierzchni, 
- szczelność połączeń w zakresie eksfiltracji ścieków do gruntu zapewniająca ochronę środowiska jak również w 
zakresie infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów 
- duża odporność na ścieranie. 
Rury i kształtki w wykonaniu standardowym mają złącze kielichowe z uszczelką na wcisk . Uszczelki muszą być 
odporne na działanie ścieków o pH 4-12 oraz na działanie gazów: metanu, siarkowodoru, tlenku węgla. 
Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych produkowane są jako 
elementy jednorodne wg normy PNEN 1401-1. 
Rura i ksztaltka kanalizacyjna z PVC-U szereg ciężki "S" (SDR 34) SN8 
Klasę i rodzaj rur należy stosować zgodnie z danymi w projekcie technicznym. Każda partia rur uznana za 
zgodną z wymaganiami normy powinna posiadać zaświadczenie wytworni zawierające 
następujące dane: 
- nazwę i adres wytworni, 
- datę wystawienia zaświadczenia, 
- typy, długości i liczbę odcinków fabrykacyjnych, 
- datę lub okres produkcji, 
- wynik i datę badań pełnych lub dokument równoważny 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 
przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt do montażu kanałów z rur PVC : 
- dźwig samochodowy 
- samochód skrzyniowy 
- wciągarki 
- piła do tworzyw sztucznych 
- pilnik 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport rur, kształtek i studzienek PVC powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem i deformacja. Rury PVC należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku 
paletowego nie więcej niż w dwóch warstwach. 
Do rozwiezienia materiałów mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe. 
Rury o długości 12m powinny być przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów. 
Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone 
mechanicznie. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. W lecie transport materiałów powinien być tak 
wykonany, aby zapobiec nagrzewaniu rur i łączników. 

4.3. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania 
Rury, kształtki i studzienki PVC składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury należy 
składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładkach z desek związane w 
wiązki wg asortymentów na wysokość nie przekraczając 1m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robot zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robot. 

5.2.1 Łączenie rur PVC na uszczelkę 
Po oczyszczeniu kielicha rury lub kształtki należy w suchy rowek kielicha włożyć uszczelkę. Włożenie ułatwia 
ściśnięcie jej na kształt ósemki. Następnie należy oczyścić zewnętrzną stronę bosego końca rury, posmarować ją 
talkiem lub "SILPASTĄ R" dla zwiększenia poślizgu i dokonać połączenia przez wciśnięcie rury w kielich na 
odpowiednią głębokość. 
Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z 
dokładnością określoną w poniższej tablicy. 
Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku 

5.2.2 Próba szczelności kanału 
Wszystkie odcinki kanału musza być poddane próbie szczelności przed zakryciem. 
Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur. 
Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód kanalizacji PVC podlega odbiorowi technicznemu. Poza 
sprawdzeniem jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, sprawdza 
się wymiary, rzędne dna, prostolinijność osi w planie i w profilu, na odcinkach i pomiędzy studzienkami. 
Następnie przeprowadza się badanie szczelności kanału. 

5.2.2.1 Test wodny 
Należy zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu 
przekraczającego o 0,5 m wysokości w najwyższym jego punkcie przy kanałach ogólnospławnych i deszczowych, 
Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi naczyniami, 
wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 2 
Warunki szczelności zgodne z PN-EN 1610:2002 ”Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

5.2.2.2 Test powietrzny 
Należy pompować powietrze do przygotowanego testowanego rurociągu do momentu aż manometr 
podłączony do systemu wskaże wartość nieco powyżej 100 mm słupa wody. Poczekać aby temperatura 
powietrza ustabilizowała się, a następnie obniżyć ciśnienie do 100 mm słupa wody. Przez 5 minut ciśnienie 
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powietrza nie powinno spaść poniżej 75 mm słupa wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrole należy prowadzić w kolejnych fazach robot : 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża pod rury 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robot zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest [m] wykonanego rurociągu o określonych parametrach oraz [szt.] zamontowanej 
studzienki. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robot zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robot. 
Przed zasypaniem kanału i studzienki winien był zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony 
na mapy sytuacyjne będące w zasobach. 
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcą szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m kanału obejmuje: 
- wytyczenie geodezyjne, 
- zakup wszystkich materiałów z transportem, 
- ułożenie kanału z rur PVC z kształtkami w gotowym wykopie, 
- montaż studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych 
- wykonanie próby szczelno•ci 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezb•dnym zakresie 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie, 
- uporz•dkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-10729:1999. Tytuł. Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 476:2000 Wymagania ogólne dla elementów stosowanych w grawitacyjnych systemach kanalizacji 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 2: Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznychPodziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu  



 44 z 49 
 

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do 
odprowadzania nieczystości i ściekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 1: 
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) ( PVC-U) Część 1: 
Wymagania dotyczące elementow rurociągu i systemu 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne. Z nieplastyfikowanego. poli ( chlorku winylu) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-01.04.01 

ZEWNĘTRZNE SIECII WODOCIĄGOWE Z RUR PE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania odbioru zewnętrznej 
sieci wodociągowej z rur PE. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznej 
sieci wodociągowej z rur PE wg zakresu określonego w projekcie i przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Polietylen 
Polietylen lub polieten - polimer etenu. Symbol przemysłowy: PE. 
Polietylen jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Synteza polietylenu jest przykładem 
polimeryzacji rodnikowej. 
Charakteryzuje się odpornością na działanie: wody, roztworów kwasów, zasad i soli oraz niską temperaturę. PE 
nie jest odporny na węglowodory i jego chloropochodne. 
Właściwości zależą od warunków przeprowadzenia reakcji (ciśnienia, temperatury, katalizatora). Wyróżnia się 4 
rodzaje polietylenu: 
- HDPE (high density PE, PEHD) - PE o dużej gęstości (nierozgałęzione łańcuchy zapewniają wysoką gęstość i duże 

siły oddziaływania międzycząsteczkowego).Gęstość 0,94-0,97g/cm
3
. 

- MDPE (medium density PE) - o średniej gęstości. Gęstość - 0,926-0,940 g/cm
3
. 

- LDPE (low density PE) - PE o niskiej gęstości (rozgałęzione łańcuchy polietylenu "nie pasują" do siebie, co 
powoduje mniejszą gęstość). Gęstość - 0,915-0,935g/cm

3
. 

- LLDPE (linear low density PE) - liniowy PE o niskiej gęstości (krótkie, nierozgałęzione łańcuchy powstają w 
wyniku kopolimeryzacji etenu z alkenami o dłuższych łańcuchach). Gęstość - 0,915-0,935g/cm

3
. 

2.3 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.3.1 Rury polietylenowe PE 
Rury PE-100 SDR-11 o średnicy 32mmx3mm do przesyłu cieczy 
Temperatura czynnika do 20 C. Wysoka temperatura czynnika przepływającego tj. powyżej 50 C zdecydowanie 
obniża wytrzymałość rur PE. Rury PE mają całkowitą odporność na korozję atmosferyczną i elektrochemiczną. 
Rury o średnicy 32mm produkowane są w wężu o dług. 100m 
Rury należy dostarczać na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami. Dostarczone na 
miejsce budowy rury należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Należy 
przeprowadzić oględziny stanu technicznego rur. 
Każda partia rur uznana za zgodną z wymaganiami normy zakładowej powinna posiadać zaświadczenie wytwórni 
zawierające następujące dane: 
- nazwę i adres wytwórni, 
- datę wystawienia zaświadczenia, 
- typy, długości i liczbę odcinków fabrykacyjnych, 
- datę lub okres produkcji, 
- wynik i datę badań pełnych 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych Robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 
przez Inżyniera. Kształtki elektrooporowe z PE-100 muszą posiadać własności techniczne nie gorsze niż rury. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
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Sprzęt do montażu wodociągów z rur PE. : 
- dźwig samochodowy 
- zgrzewarka doczołowa do rur PE 
- sprężarka powietrza 
- klucze hydrauliczne i zwykłe 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne zasady 
transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport rur i kształtek PE powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i 
deformacja. Rury PE należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku paletowego nie więcej niż w 
dwóch warstwach. 
Do rozwiezienia materiałów mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe. 
Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów. 
Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone 
mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. W lecie transport materiałów powinien być 
tak wykonany, aby zapobiec nagrzewaniu rur i łączników. 

4.3. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania 
Rury i kształtki polietylenowe składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury w 
odcinkach i w kręgach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych 
podkładkach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością 
określoną w poniższej tablicy. 

Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku  

Materiał przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku 

 m m 

Tworzywa sztuczne 0,10 ±0,05 

Pozostałe 0,02 ±0,02 

Zabrania się też stosowania w rejonie rurociągów PE-HD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli itp. 

5.2.1 Próba szczelności wodociągu 
Wszystkie odcinki wodociągu musza być poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem. Przy próbie ciśnieniowej 
należy utrzymać niezmienną temperaturę czynnika próbnego. W czasie próby wszystkie spawy i połączenia 
kołnierzowe muszą być odkryte. Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur. 
Próba ciśnieniowa według procedury standardowej przeprowadza się po zmontowaniu sieci, przy ciśnieniu 1,5 
razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla 
poszczególnych elementów systemu. Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń 
przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą. 
Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć 
ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie 
nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6MPa. 
Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek 
ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 MPa. Podczas 
przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu. 
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Miedzy poszczególnymi cyklami próby, siec powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym 
miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Wymagania odnośnie szczelności wg normy PN-B 
-10725: 1997. 

5.2.2 Płukanie i dezynfekcja wodociągu 
Sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej próbie 
szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie 
mniejszej niż 1.0 m/s i czasie minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego 
odcinka rurociągu. Płukanie należy wykonywać pod kontrolą urządzenia pomiarowego zaakceptowanego przez 
właściciela sieci. 
Dla płukania wstępnego należy przeprowadzić 10-krotny przepływ 
Dla płukania wtórnego należy przeprowadzić 2-krotny przepływ. 
Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wody chlorowej (z podchlorynem sodu o stężeniu 3%) o 
stężeniu chloru nie mniejszej niż 50g/m3. Po upływie 24godzin należy przepłukać rurociąg czysta wodą 
wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. 
Woda z dezynfekcji przed spuszczeniem do kanalizacji musi przejść proces dechloracji trójsiarczanem sodu 
Na2S2O3*5H2O - roztwór 10%. Instalację dechloracji ustawiamy w miejscu zrzutu wody do kanału. 
Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o 
przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed 
upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
Szczegółowe dane dotyczące procesów płukania i dezynfekcji zawiera osobne opracowanie projektowe. 

5.2.3. Oznakowanie trasy wodociągu 
Wodociąg po zasypaniu piaskiem należy oznakować taśmą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z 
wkładką metalową 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. Kontrole należy prowadzić w kolejnych fazach robót : 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża pod rury 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania 
- próby działania armatury 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych ,przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest [m] wykonanego rurociągu o określonych parametrach. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.  
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Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m rurociągu obejmuje: 
- wytyczenie geodezyjne, 
- zakup wszystkich materiałów z transportem, 
- ułożenie wodociągu z rur PE z kształtkami w gotowym wykopie, 
- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości wodociągu, 
- badanie złączy zgrzewanych, 
- oznakowanie trasy wodociągu i armatury, 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 
PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
PN-ENV 12108:2002 (U) – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz 
konstrukcji budowli. 
PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 


