ZP.272.3.4.2020 Lezajsk, dnia 15.05.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy postepowania przetargowego pn.: ,Przebudowa drég powiatowych nr: 1241R Hucisko -
Ruda taricucka - Przychojec - Lezajsk i 1277R towisko (gr. pow.) — Wola Zarczycka”

Powiat Lezajski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lezajskiego w odpowiedzi na
pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawg Pzp,
przekazuje tres¢ zapytan, ktére wplynety do Zamawiajacego przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, wraz z wyjasnieniami:

Odpowiedzi na pytania dla Czesci nr 1 — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1241R
Hucisko - Ruda tancucka - Przychojec - Lezajsk w m. tukowa i Ruda tarncucka
w km 8+658 - 9+934

1. Wg. przedmiaru poz. 2.1.4 przykanaliki z rur PP SN8 na podsypce gr. 10 cm, natomiast
na rys. 22 przedstawiono wykonanie z rur PCV na podsypce gr. 20 cm. Jaki rodzaj rur
i jakg grubosé podsypki nalezy przyjaé do obliczen?

Odpowiedz: Do obliczen rodzaj rur i grubosé podsypki przyjac zgodnie z rys. nr.22 - rury
PCV @20 na pospoéice gr.20cm

2. Czy do wykonania nasypéw nalezy zastosowac¢ grunt z dokopu?

Odpowiedz: Zgodnie z poz. przedmiaru 2.1.16. materiat (grunt) zakupiony przez
Wykonawce - przydatny do wbudowania w nasyp.

3. Czy mozna zastosowaé $cianki czotowe prefabrykowane do umocnienia wlotéw / wylotéw
przepustéw pod drogg?

Odpowiedz: TAK z zachowaniem ich wymiaréw.

4. Czyzgodnie z STWIORB s. 234 nalezy wykonaé umocnienie wlotéw / wylotéw przepustéw
pod zjazdami?

Odpowiedz: TAK umocnhienie wlotéw i wylotéw przepustéw pod zjazdami wycenié
i wykonaé z betonowych zakonczen prefabrykowanych ($cieta rura) wg dolaczonego
do odpowiedzi rysunku.

5. Prosze o dotgczenie tabeli robét ziemnych i frezowan.
Odpowiedz: (w zalaczeniu tabela robét ziemnych oraz frezowan - przekazana przez
Projektanta)



6. Czy Zamawiajgcy potwierdza kategori¢ ruchu KR 27?

Odpowiedz: TAK

7. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W zamiast AC 11W
oraz AC 11S zamiast AC 8S?

Odpowiedz: warstwe wigzaca wycenié i wykonaé¢ z AC16W, warstwe scieralng z AC8S
zgodnie z aktualng STWIOR dla w/w warstw w zataczeniu.

8. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kostek brukowych klasy 2B o nasigkliwo$ci
6%7?

Odpowiedz: Nie, nalezy zastosowac kostke zgodna z SST. Nasigkliwos¢ kostek
betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

9. Czy do wykonania przepustéw pod zjazdami mozna zastosowac rury PP?

OdpowiedZ: TAK PP polipropylenowe karbowane o wymaganej nosnosci SN 8

10. W opisie na s. 5irys. 13 w konstrukcji zjazdéw bitumicznych znajduje sie warstwa wigzgca
AC 11W, ktoéra nie zostata uwzgledniona w kosztorysie. Czy nalezy wykonac te warstwe?
Prosze o ewentualne uzupetnienie kosztorysu.

Odpowiedz: Nie, nalezy wykonac¢ jedng warstwe gr.6cm (zgodnie z kosztorysem).

11. Prosze o dotgczenie do dokumentacji projektu statej organizacji ruchu.

Odpowiedz: W =zataczeniu projekt stalej organizacji ruchu - przekazany przez
Projektanta.

12. Prosimy o podanie wymagan dla mieszanek mineralno asfaltowych wedtug aktualnych
norm i WT1, WT2 2014.

Odpowiedz: w zalaczeniu aktualne (zamienne) specyfikacje techniczne dla nawierzchni
z betonu asfaltowego w-wy wiazacej i Scieralnej przekazane przez Projektanta.

13. Dotyczy projektu umowy dla czesci 1 i 2 zadania:
W zwigzku z obecng trudng sytuacjg na rynku bedaca konsekwencjg wprowadzenia
na mocy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491)
w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu
zachowania plynnosci finansowej przedsiebiorcédw oraz unikniecia zatordéw
ptatniczych prosimy o zmiane zapiséw umowy dotyczacych charakteru ptatnosci
tj. wprowadzenie zmiany w § 3 pkt 6 projektu umowy poprzez wprowadzenie,
w miejsce rozliczenia, za wykonany przedmiot umowy, na podstawie dwoch platnosci
czeSciowych (jedna ptatno$é przejsciowa ok 60% w 2020 roku i jedna koricowa
po zakonczeniu zadania ok 40% w 2021 roku), rozliczenia z Wykonawca za
wykonanie robot budowlanych na podstawie faktur czesciowych miesigcznych



(wystawianych raz w miesigcu) w oparciu o faktury, wystawione na podstawie
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia (protokét odbioru cze$ciowego)
oraz faktury koricowej po dokonaniu odbioru korncowego zadania na podstawie
protokotu odbioru koricowego zatwierdzonego przez Zmawiajgcego lub osobe przez
niego upowazniong (ptatno$é koricowa).
Nalezy wzigé pod uwage fakt, iz na dzien dzisiejszy trudno jest przewidzieé¢ skutki
obecnej sytuacji i jej wptyw na rynek zamowien publicznych, natomiast Zamawiajgcy
dziatajgcy z nalezytg starannoscig winien przewidzieé i liczyé sie
z negatywnymi skutkami panujgcej pandemii, a tym samym majgc na wzgledzie
prawidtowa realizacje zadania winien na etapie ofertowania dokonaé stosownych
zmian w projekcie umowy by w nalezyty sposéb zabezpieczyé realizacje inwestyc;ji.
Zauwazyé nalezy, iz wprowadzenie do projektu umowy ptatnosci czesciowych
miesiecznych moze ponad powyzsze przyczyni¢ sie do zwickszenia zainteresowania
zamowieniem wsréd potencjalnych wykonawcoéw, a tym samym do zwiekszenia
konkurencyjnoséci w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego a takze
w obecnych warunkach gospodarczych wplynie pozytywnie na réwnowage
ekonomiczng w trakcie realizacji umowy.
Prosimy by Zamawiajgcy przy ksztaltowaniu postanowienia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego w czesci dotyczacej ptatnosci wzigt pod uwage trudne realia
rynkowe w obecnie panujacej sytuacji epidemicznej i dostosowat tre§¢ umowy do
tychze warunkéw. Zamiana charakteru ptatnoSci w  projekcie  umowy
o0 udzielenie zaméwienia publicznego, polegajgca na wprowadzeniu mozliwosci
ptatnosci czesciowych miesiecznych w miejsce platnosci jednorazowej znacznie
przyczyni sie do zachowania ptynnosci finansowej przedsiebiorcéw oraz zapewni
prawidiowg realizacje umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikacja tresci SIWZ nr 2 z dnia 14.05.2020r.
dokonat zmiany Rozdziatu: Projekty uméw — cz. 1 i 2, wprowadzone zmiany
dotyczg §3 pkt 6.
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Zalgczniki:

STWIOR Warstwa $cieralna- specyfikacja zamienna Ruda taricucka
STWIOR Warstwa wigZgca - specyfikacja zamienna Ruda tancucka
Rysunek - Prefabrykat zakoriczenia wlotu i wylotu

Projekt statej organizacji ruchu

Tabela frezowan

Tabela mas ziemnych

SR b

22
ch’.Og' 290))%/






