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WYMAGANIA OGOLNE
Inwestycja: Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Urzedu
Gminy w Sliwicach.

WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach: inwestycji: "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane budynku Urzedu Gminy w Sliwicach"

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T.
Prace konserwatorskie, restauratorskie 1 roboty budowlane budynku Urzedu Gminy w
Sliwicach obejmowa¢ bedzie nastepujacy zakres robot:
% Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej 1 okiennej na stolarke z PCV
z szybami dwukomorowymi;
“ Wykonanie robét rozbiérkowych na parterze i poddaszu budynku (Scian i
komina);
Naprawa popgkanych muréw zewnetrznych budynku
Wykonanie termomodernizacji §cian zewnetrznych 1 wewngtrznych na
poddaszu nieuzytkowym z styropianu grafitowego 036 gr. 18 cm
Wykonanie osuszania muréw fundamentowych i piwnicznych budynku
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych budynku;
Wykonanie remontu wewnetrznych pomieszczen:
- Demontaz podiég drewnianych i betonowych;
- Demontaz oktadzin sufitow;
- Termomodernizacja podlogi na gruncie;
- Wykonanie nowych tynkéw 1 okladzin Sciennych z malowaniem;
- Wykonanie zabezpieczenia p.poz. stropow drewnianych plyta G-K EI 30
na korytarzach;
- Wykonanie zabezpieczenia p.poz. drewnianych belek okapow i konstrukeji
dachowej w UG 1 GOPS — np. UNIPAL-DREW Specjal FR;
- Wymiana schodow strychowych opuszczanych na strych w UG;
- Wymiana nowych podiég z desek klejonych 1 plytek terakotowych;
- Wykonanie zabezpieczenia przeciw grzybiczego wigzby dachowej;
- Likwidacja istniejacej wentylacji naturalnej w biurach sali;
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Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuyja:
45111291-4 Zagospodarowanie terenu
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkéw



45212413-4
45454100-5
45453000-7
45454000-4
45215510-5
45000000-7
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45262000-1
45262100-2
45262500-6
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262320-0
45262500-6
45262510-9
45262511-6
45262512-3
45262520-2
45262620-3
45422000-1
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45420000-7
45421000-4
45317000-2
45232420-2
45232410-9
45232411-6
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45340000-2

Miejsca pobytu czasowego

Odnawianie

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty restrukturyzacyjne

Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spoteczne;
Roboty budowlane

Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw 1 kabli

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Wyréwnywanie

Roboty murarskie

Roboty kamieniarskie

Ciecie kamienia

Kamieniarskie roboty wykoficzeniowe

Roboty murarskie

Sciany nosne

Roboty ciesielskie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Naktladanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostale

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inne instalacje elektryczne
Roboty w zakresie kanalizacji

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji §cickowych
Rurociagi wody Sciekowej

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie ogrodzen, plotow i sprz¢tu ochronnego

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
S 01.00.00. Roboty przygotowawcze
S 03.00.00. Kanalizacja
S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna
S 04.00.00. Przejscia kanalizacji przez przeszkody



S 06.00.00. Inne roboty

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy padstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych (np. celem badan
odkrywkowych),
e inwentaryzacja powykonawcza,
e wykonanie tymczasowych przylaczy energii elektrycznej 1 innych mediow
potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
e Projekt techniczny: Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
budynku Urzedu Gminy w Sliwicach.

e specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych
e opracowanie zalozen wyjsciowych dla kosztorysowania robot
e opracowanie przedmiarow robot
e opracowanie kosztorysu inwestorskiego
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija Projektowsa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé



bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowsa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoél Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

e mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe



promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe wuzyte do Robét beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw
od wladciwych organéw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wyst¢powania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera ewentualny rejestr 2z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materialéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim lub
materialy rownowazne. Za materialy réwnowazne Zamawiajacy uznaje te, ktére posiadaja
takie same parametry techniczne i jakosciowe lub lepsze, a zastosowanie ich w Zaden




sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwiazan technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, wszelkie rozwiazania réwnowazne musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania matetiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikatéw oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow rownowaznych. Za materialy réwnowazne
Zamawiajacy uznaje te, ktore posiadajq takie same parametry techniczne i jakosciowe lub
lepsze jak podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysem
inwestorskim, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wplynie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej,
wszelkie rozwigzania réwnowazne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

2.2. Pozyskiwanie materiaf6w miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
lo$ciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktfadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skladowania materialéw 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia 1 usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych, nalezy
zamie$ci¢ o tym informacj¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaé
na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regaléw magazynowych,
a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Skladowiska materialéw, wyrobéw
i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrbcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy skladuje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymalosci tych materialéw. Stosy materialow
workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci 10 warstw.

Przy skladowaniu materialéw odleglosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od stalego stanowiska pracy.

Sposéb  skladowania materialéw 1 wyrobéw budowlanych o ksztalcie plyt
powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych
form trwalego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej
lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku Ilub rozladunku materialéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina w ktoérej znajduje si¢ kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowiazany opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera



o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ] lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s§rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,
obstugiwany przez przeszkolony personel,
montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja
producenta

- uzywany w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢
dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacii,
z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odlaczy¢ doplyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw 1 czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym si¢ w ruchu lub wiaczonym.



Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mieé¢ wytrzymalos¢ dostosowang
do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczedstwa tych
przewodéw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymaloscl jest
zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych ladunkéw. Plyty takie powinny
by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymalosciowym, a ich dopuszczalne obciazenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi
oraz zawiera¢ prowadnice dla k6t pojazdéw. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu-
i wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, 1 wynosic:

- przy kacie 45°-90%

- przy kacie 90° - 70%

- przy kacie 120° - 50%
dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze
by¢ wigkszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okredlenia
dopuszczalnego obciazenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy dwoch ciggien.
Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamkni¢tym, ich laczne obcigzenie nie powinno byé
wigksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze zawiesi wykonanych z fancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umieSci¢ napis okreSlajacy jego dopuszczalne
obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie wezléw
na linach i lafcuchach oraz taczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

Drogi dla woézkéw 1 taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m
powinny by¢ zabezpieczone balustrada skladajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm
1 poreczy ochronnej na wys. 1.Im Wolna przestrzen miedzy porecza a deska
kraweznikowa wypelnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowac si¢
w odleglosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator
powinien mie¢ mozliwo§¢ obserwacji ruchu platformy na calej wysokosci dzwigu.
Nad stanowiskiem pracy przy zaladunku materialéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej
2m, liczac od zewng¢trznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materialéw
1 wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace
porozumiewanie si¢ oséb miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw
roboczych do platformy ladunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odlegtosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.
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Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedluzania przewodow
stuzacych do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczyc
pompe 1 zredukowaé ciSnienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego.
W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie rozlaczania 1 oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowa¢ §rodki ochrony
indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerobki narzedzi sa zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- peknigé, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym  nalezy kontrolowaé zgodnie
z instrukeja producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra
budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen
zamknigtych.

Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi,
wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen moga mie¢ dostep wylacznie osoby
obslugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzoér. Moga one przebywaé w tych
pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowej
cksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowa¢ niezbedne srodki ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie materialéw/sprze¢tu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i1 wlasciwosci
przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZ]J, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jedli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
Roboét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robét , w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robét,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium certyfikowanemu, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) czed¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ Robot 1 jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot
z czgstotliwoscig  zapewniajaca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone 2z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materialow
i Robét 2z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robdt z Dokumentacja
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Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéow technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub Europejska;
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja. 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy,
ktoére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem.

6.8. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty musza zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy.
Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi.
Dziennik Budowy nie jest wymagany podczas realizacji inwestycji na zgloszenie robot
budowlanych. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokotly odbioru Robdt,

- protokoly narad 1 ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Zaginiccie  ktoéregokolwiek  z  dokumentéw  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostana poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robo6t i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo§¢ robét nalezy okreslié zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych
1 kosztorysowymi normami nakltadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dlugosci
1 odleglosci pomiedzy punktami skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Omoéwic
metody obliczania ilo$ci roboét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy
sic najpierw 1laczna powierzchni¢ S$cian lacznie 2z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej
taczng powierzchni¢ otworow i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych
od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koficowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki
Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robot z:

e dokumentacja projektows

e kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

e wiedza i sztuka budowlana

e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

e wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje inwestor.

Gotowo$¢ danej czgSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
takcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwloczne powiadomienie na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych  dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupelniajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Roboét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektows 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstgpnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokél odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowsa 2z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST'1 ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST 1 ew. PZ].

6. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy.
Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

e robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. Prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane budynku Urzedu Gminy w Sliwicach.

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materialéw 1 wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994¢. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- D2.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powiazane
rozporzadzenia

- D2.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdézniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia
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- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie
szczegdblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- D2.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami"
z 23.07.2003r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- D2z.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002t. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych

- D2z.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej
z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
cksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego
- DzU.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" 2z dn.27.04.2001r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001t. z pdézniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" 2z dn.2408.1991r.
za pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- D2.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pézniejszymi
zmianami i powiazane rozporzadzenia

- D2.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- D2.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pdzniejszymi
zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z poézniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia
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- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane:

¢ PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wym. ogdlne.

® BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogélne wymagania.

® BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na bud..

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w  zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j
w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

e PN-IEC 060364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

e PN-IEC 060364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowla.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem.
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e PN-IEC 060364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dltugotrwala przewod.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepi¢ciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

e PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly
pradotworcze.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodldziataniu
czlowiecka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen 1 zakonczen zyl przewodéw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A 2 1:1999

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.

e PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania 1 instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999.

e PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instal.

22



e PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

e PN-B-10720:1998  Wodociagi.  Zabudowa  zestaw...0w  wodomierzowych
w instalacjach wodociagowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

e PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 1.
Postanowienia ogélne i wymagania.

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2.
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3.
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc 4.
Przepompownie $cickéw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$c¢ 5.
Montaz 1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

e PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

e PN-91/B-02413 Ogtzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania jakosci wody.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepla. Cz¢s¢ 1. Metoda uproszczona.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumient cieplny i
temperatura powierzchni. Ogoélne metody obliczania.

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumient cieplny i
temperatura powierzchni. Cze$¢ 2. Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepla przez
grunt. Metody obliczania.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdlczynnik
przenikania ciepla. Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne.

® PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczen o kubaturze do 600m3 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

e PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A 2z 3:2000

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

e PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlne;j.
Wymagania, badania, oznaczanie.

e PN-80/H-74219 Ruty stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosow.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

e PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

e PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprze¢tem informatycznym.

e PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji Iub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

e PN-IEC 060364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji przetwarzania danych.

e PN-IEC 060364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
Zewnetrznego.

e PN-EN 060529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

e PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV.

e PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowl.

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa.

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

e PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogoélne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

¢ PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed plorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

e PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz.
Cz¢s¢ 2. Ekranowanie obiektéw, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
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e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw bud. Wymagania ogélne.
e PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow bud. Ochrona obosttzona.
e PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

e PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

e PN-87/B-02013 Obciazenie budowli. Obcigzenie zmienne §$rodowiskowe.
Obciazenie oblodzeniem.

e PN-86/B-02014 Obciazenie budowli. Obciazenie gruntem.

e PN-86/B-02015 Obciazenie budowli. Obcigzenie zmienne §$rodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie —
wraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az 1:2001

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betonow lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe.

e PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukle

¢ PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone.

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogdlne.

e PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany — wraz ze zmianaPN-90/B-02867/Az 1:2001

e PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny.

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materialéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/A21:1999
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e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
palno$ci materialéw budowlanych — wraz ze zmiana PN-B-0274/A21:1999

e PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozatowa budynkéw. Metoda badania
wlasciwosci dymotwoérezych materialow.

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow.

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych tem.

e PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczefstwa.

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

e PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania.

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumient cieplny i
temperatura powierzchni. Czes¢ 2: liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdlczynnik
przenikania ciepla. Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla
przez grunt. Metoda obliczania.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

e PN-88/B-06250 Beton zwykly.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton. Cze¢$¢ 1. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

e PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwyzszonych temperaturach.

e PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

e PN-79/M-82009 Podkladki klinowe do dwuteownikdw.
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e PN-79/M-82018 Podkladki klinowe do ceownikdow.
e PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport
e PN-83/M-82039 Podktadki okragle do potaczen sprezanych.

¢ PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji 1 napraw.

e PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okredlenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

e PN-EN 12517 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne
ztaczy spawanych. Poziom akceptacii.

e PN-EN 1289 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne zlaczy
spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe zlaczy spawanych. Poziomy akceptaci.

e PN-EN 15817 Zlacza stalowe spawane fukowo. Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych.

e PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego
w ostonach gazéw elektroda wolframowa stali niestopowych i drobnoziarnistych
oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.

e PN-EN 1712 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe
ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 20286 Uklad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych
oraz odchylek granicznych otworéw i watkéw.

e PN-EN 20898-2 Wlasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly.

e PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
Cynk, aluminium i ich stopy.

e PN-EN 26157-1 Cze¢sci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety
dwustronne ogélnego stosowania.

e PN-EN 4514 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawcg.

e PN-EN 493 Cz¢sci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Nakretki.

e PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania 1 odpowiedzialnos¢.

e PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Czes§¢ 2. klasyfikacja sSrodowisk.

e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Cz¢$¢ 3. zasady projektowania.

¢ PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocy ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4. rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

e PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7. wykonywanie i nadzor prac
malarskich.
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¢ PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czgs¢ 8. opracowanie dokumentacji
dotyczacej nowych prac i renowacji.

e PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowsg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

e PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych.
Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

e PN-EN ISO 2409 Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacig¢.
e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.
e PN-EN ISO 3269 (U) Cz¢sci zlaczne. Badania zgodnosci.

e PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne cz¢sci zlacznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje (wszystkie arkusze).

e PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy dokladnosci A1B.
e PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na calej dlugosci z them szesciokatnym.
Klasy doktadnosci A 1 B.

e PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na calej dlugosci z them szesciokatnym.
Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy dokladnosci a i B.

e PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje cz¢sci zlacznych. Czes¢ 1. Sruby, wkrety, sruby
dwustronne 1 nakretki. Klasy dokladnosci A, B, 1 C.

e PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje cz¢sci zlacznych. Czes¢ 3. podkladki okragte do
srub, wkretow 1 nakretek. Klasy dokladnosci A, B iC.

e PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragle. Szereg normalny. Klasa dokladnosci A.

e PN-EN ISO 7090 (U) Podkladki okragle. Ze S$cigciem. Szereg normalny. Klasy
doktadnosci A.

e PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.
e PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia. Wytyczne dotyczace planéw jakosci.

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

e PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia.

e PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania
1 metody badan.

e PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Czes¢ 1. kruszywa lekkie do betonu,

zapraw 1 zaczynu.
e PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wiokien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkni¢cia awaryjne do wyjsé
uruchamiane klamka lub plytka naciskows. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania
1 metody badan.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1.sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

e PN-EN 459-1:2002(U)Wapno budowlane. Cz¢§¢l. definicje, wymagania 1 kryteria
zgodnosci.

e PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wlékno-cementowe do kanalizacji. Cz¢s$¢ 2. studzienki
wlazowe 1 niewlazowe.

e PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cze$é 1.
hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym.

e PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Czes¢ 2.
Hydranty wewng¢trzne z wezem plasko sktadanym.

e PN-EN 0681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Czes¢ 1.Guma.

e PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

e PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢$¢ 3. Guma komorkowa.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2. Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 4. Domieszki
do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP:

1. MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PEATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

RPN RN
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WSTEP

e Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem Prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane budynku Urzedu Gminy w Sliwicach.

e Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

e Zakres robot objetych SST:
1. ROZBIORKI:

ROZBIORKI /mury/:
e wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m?,

e wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m? ,

e wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m? ,

e rozebranie Scianek grubosci V4 cegly z cegiet na zaprawie cem. — wapiennej,

e rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cem. — wapiennej

e rozebranie $cian, filarow kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cem.— wap.,

e wykucie otworow drzwiowych w $cianach z cegly grubosci ponad V2 cegly na
zaprawie cementowo — wapiennej w §cianach wewnetrznych i zewnetrznych,

e odbicie tynkéw wewngetrznych o powierzchni ponad 5m? na Scianach, filarach,
pilastrach z zaprawy cem.—wap.;

ROZBIORKI /podtoza i posadzki/:
e zerwanie posadzki lastrykowej,
e zerwanie posadzki cementowej,
e rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych,
e rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokoléw,
e zerwanie posadzki cementowej,
e zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych;

4. WYWOZ GRUZU:

e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
do 1km,

e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1km ponad 1 km;

5. ROBOTY MUROWE:

e uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej,
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e wymurowanie $cian z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

e wykonanie otworéw w $cianach murowanych grubosci do lc, z cegiel
pojedynczych, bloczkéw 1 pustakow na drzwi, drzwi,

e ulozenie nadprozy prefabrykowanych,

e wykucie bruzd poziomych o gl¢bokosci i szerokosci 72 x V2 cegly w Scianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,

e dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP. 180 mm,
e obmurowanie koncéw belek stalowych do I NP. 180 mm,

e uzupelnienie $cianek z cegiel o grubosci Y2 cegly lub zamurowan otworéw w
$ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej,

e Scianki dzialowe pelne z plyt gipsowo — kartonowych,

6. STOLARKA DRZWIOWA:

e montaz oscieznic drewnianych obejmujacych,

e montaz skrzydel drzwiowych pelnych w okleinie naturalnej, o powierzchni
ponad 1,6 m?,

e montaz skrzydel drzwiowych lazienkowych w okleinie naturalnej,
o powierzchni ponad 1,6 m?,

e wbudowanie w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FDI
oscieznic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowanych na budowie,

e montaz skrzydel drzwiowych z PCV,

7. TYNKI I OKFADZINY WEWNETRZNE:

e wykonanie tynkéow mechanicznie o grubosci 2,5 cm na $cianach plaskich
wewnetrznych z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo 1 pianobetonow,

e umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach plaskich,

¢ powlekanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach plaskich,

e wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykltych kategorii 111 - reczne na podlozach
z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek,

e wykonanie tynkéw zwyklych kategorii 111 biegdw klatek schodowych,

e gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni pionowych,

e licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 na klej;

e Nakladanie tynku dekoracyjnego.

e Wykonanie gtadzi gipsowych.

8. SCIANKI G-K SUFITY PODWIESZANE:

e wykonanie S$cianek jednowarstwowych 50-101 na rusztach pojedynczych
z pokryciem obustronnym

e wykonanie okladziny pojedynczych z plyt g-k na rusztach (suche tynki
gipsowe) na stropach,

e wykonanie okladziny stropéw z plyt g-k na ruszcie metalowym pojedynczym
mocowanym do podloza z ksztatltownikow CD iUD |

e wykonanie izolacji pionowych z plyt z welny mineralnej ukladanych na sucho,
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e wykonanie izolacji poziomych sufitéw podwieszanych z plyt z welny
mineralnej uktadanych na sucho,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii polietylenowej;
e Wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt wygluszajacych niepalnych.

9. MALOWANIE I TAPETOWANIE:
e dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z gruntowaniem — sulfity, $ciany,

10. PODY.OZA 1 POSADZKI:

e uktadanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej,

e ukladanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 20 mm zatarte na gladko,

e ukladanie podlogi z paneli podtogowych ACA4,

e ukladanie podlogi z wykladziny PCV;

e ukladanie posadzki z deszczulek na lepiku,

e cyklinowanie posadzek z desek,

e malowanie posadzek i parkietow,

e uktadanie izolacji z pianki wraz z folia,

e ukladanie posadzki z paneli podlogowych,

e gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych,

e ukladanie posadzki wielobarwnej z plytek kamionkowych typu GRES 30x30
w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm,

11. INSTAILACJE SANITARNE:
e instalacji CO;

e instalacji wodociggowej;
e instalacji przeciw pozarowej;

e instalacji kanalizacyjne;.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

e instalacji oSwietlenia;

e instalacji gniazd,;

e doposazenie instalacji o§wietlenia scenicznego wraz z sterowaniem;

MATERIALY — wg kosztorysu lub réwnowazne;

SPRZET — wg kosztorysu;

TRANSPORT - wg szczegotowych materialow zalaczonych ponizej,
WYKONANIE ROBOT - wg szczegbtowych materiatéw zataczonych ponizej,
KONTROLA JAKOSCI - wg szczegblowych materialéw zataczonych ponizej,
OBMIAR ROBOT — wg szczegdlowych materialéw zalaczonych ponizej,
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ODBIOR ROBOT- wg umowy,
PODSTAWA PLATNOSCI — wg umowy;
PRZEPISY ZWIAZANE — wg ST.
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