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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

 

„Budowa pochylni dla niepełnosprawnych do części służbowej leśniczówki Wilczy Las o 

adresie Gorzekały 4, na dz. 428/3 obręb geodezyjny 0024- Wierzbiny  gmina Orzysz”. 
 

 

 

Lokalizacja obiektu: 

 

Dz. 428/3 obręb Wierzbiny  

 

 
Nazwa i kody CPV: 

 

usługi inżynieryjne w zakresie projektowania: 

kod – 71320000 - 7 

 

roboty budowlane: 

kod – 45000000 - 7 

 

 
Zamawiający: 

 

 

Nadleśnictwo Drygały  

Drygały, ul. Grunwaldzka 22 

12-230 Biała Piska  
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Andrzej Żebrowski          
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I. WSTĘP 

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

a) Projektu pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku leśniczówki leśnictwa 

Wilczy Las na dz. 428/3 obręb Wierzbiny, gmina Orzysz, 

b) Wykonanie robót budowlanych wg projektu. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 wykonanie dokumentacji projektowej, 

 uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień (w tym jeżeli będzie 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), 

 wykonanie w oparciu o sporządzony projekt  i dokumenty robót budowlanych, 

 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu do eksploatacji, 

 

2. Materiały źródłowe 

 

 Zalecenie jednostki nadrzędnej RDLP na etapie uzgadniania dokumentacji 

projektowej,  

 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z dnia 25.01.2021 r. ,   

 wytyczne zamawiającego, 

 

3. Wykorzystanie materiałów 

 

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje 

Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu o oszacowania 

kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał wyjściowy na 

etapie projektowania. Ponadto mogą być wykorzystane wyłącznie do projektów budowlanych 

i wykonawczych, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za 

prawidłowość,  rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego 

dokumentów. 

 

 

 



4 

 

 

 

 

II.  CHARAKTARYSTYKA OBIEKTU: 

 

 

1. Lokalizacja 

Pochylnia winna być zlokalizowana aby zlikwidować barierę pionową i umożliwić osobom 

niepełnosprawnych ruchowo zapewnić dostęp do części służbowej leśniczówki leśnictwa 

Wilczy Las.   

 

 

 

2. Podstawowe parametry obiektu przedstawiają się następująco:  

 

Pochylnia o konstrukcji stalowej ocynkowanej, zamocowana do fundamentów betonowych, 

Podesty ocynkowane z kraty wema  o oczkach 34x38 mm z płaskowników nośnych40x2 mm. 

Różnica poziomów do pokonania: do 0,50 m,  

 

 

III. ZAKRES PRAC: 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie prac projektowych pochylni dla niepełnosprawnych oraz 

po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego projektu pochylni jej  budowę oraz wykonanie 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  

 

1. Szczegółowy zakres prac: 

 

A. W części projektowej: 

a.  Opracowanie koncepcji 

b.  Opracowanie projektu budowlanego po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji 

koncepcji,  

c.  Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym,  

B. W części realizacji robót: 

a. Roboty ziemne,  

b.  Roboty fundamentowe, 

c. Roboty montażowe, 

d. Roboty towarzyszące. 

e. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz spełniać wymagania przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów techniczno – 

budowlanych i przepisów powiązanych .  

Roboty budowlane powinny  być wykonywane zgodnie z: 

- dokumentacją techniczną uzgodnioną przez  Zamawiającego, 

- aktualnie obowiązującą wersją Prawa Budowlanego (ustawa z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 

zmianami)  
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- innymi obowiązującymi przepisami prawa i normami.  

 

 

 

 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania zamówienia w taki 

sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową. Zakres robót należy 

opracować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

1. Projekt 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu i uzgodnienia go u Zamawiającego.  

Projekt ten powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi                              

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego w ilości 3 egz. w formie drukowanej i 1 egz. w formie 

elektronicznej – pdf.  

Projekt powinien zawierać opis, rysunki niezbędne do wykonania robót budowlanych 

objętych projektem.   

 

2. Konstrukcja  

Wykonawca opracuje koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego  i przedłoży je do akceptacji 

Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do 

dalszych prac projektowych. Przedłożona koncepcja powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami. Materiały przewidziane do wbudowania muszą być dopuszczone do użycia w 

budownictwie oraz zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.  

Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe i powinny 

posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i Atesty wymagane przepisami prawa.. 

Pochylnię należy projektować jako konstrukcję stalową. 

3. Wykończenie  

Wykończenie powierzchni elementów konstrukcyjnych pochylni przez wykonanie powłok 

ochronnych ustroju niosącego z zastosowaniem poniższych uwag: 

Nawierzchnia pochylni – krata Wema  ocynkowana o oczkach 34x38 mm, z płaskownika o 

gr. 2 mm,  

Konstrukcja nośna – kątowniki i profile zamknięte stalowe – ocynkowanie + system malarski,  

Balustrady – ocynkowane plus system malarski, 

 

 

4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej 

następujące elementy: 

a. wykaz przekazanej dokumentacji (spis), 

b. szczegółowy opis wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy,  

podaniem dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów oraz opisem 

zastosowanej technologii, 
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c. dokumentacje projektową 

d. dziennik budowy/robót, 

e. pisemne oświadczenie Wykonawcy (Kierownika Budowy / Robót) o zakończeniu 

budowy / robót oraz o prawidłowości ich wykonania, 

f. oświadczenie Kierownika Budowy / Robót o uporządkowaniu terenu na którym 

prowadzono prace jak i terenów przyległych, 

g. deklaracje zgodności i atesty na wbudowane materiały, 

h. obmiar robót,  

i. geodezyjny pomiar powykonawczy,  

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej w 

wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD lub na 

przenośnym nośniku danych). 

5. Gwarancja 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy od 

daty odbioru końcowego. 

Na naprawiane elementy w okresie gwarancji Wykonawca udzieli nowej gwarancji na okres 

60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokonanych napraw. 

 

IV. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 

niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona ,wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania 

remontu czasową organizację ruchu, a po jego zakończeniu wprowadzi organizację docelową. 

W czasie realizacji robót budowlano-montażowych Wykonawca winien przewidzieć 

odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa 

prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających dla 

prowadzenia robót „pod ruchem”. 

 

Kontrola jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Program Zapewnienia Jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót., możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
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program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o sposób zapewnienia bhp, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

o  

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru, 

wyznaczony przez Inwestora ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń Laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru, 

wyznaczony przez Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Badania prowadzone przez Inwestora 

Wykonanie urządzeń, wyprodukowanie materiałów i wszelkie inne wykonawstwo robót przez 

Wykonawcę odbędzie się w sposób fachowy i staranny, zgodny z uznaną dobrą praktyką oraz 

przy użyciu odpowiednich urządzeń i bezpiecznych materiałów. 

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego swobodny dostęp do wszystkich części 

terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których pozyskiwany jest materiał naturalny oraz 

pełną swobodę w wykonywaniu czynności kontrolnych, mierzenia i dokonywania prób 

materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu w realizacji prac związanych z 

realizacją inwestycji. 

Inspektor, wyznaczony przez Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek materiałów badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/ pozyskiwania, a 

Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor, wyznaczony przez Inwestora, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor, wyznaczony przez Inwestora powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały, 

które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 

wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Odbiór końcowy robót 

a) Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub książki budowy w przypadku wykonywania 

robót na tzw. zgłoszenie, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora, wyznaczonego przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie b. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

b) Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
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 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy lub książki budowy w przypadku wykonywania robót na tzw. 

zgłoszenie i książki obmiarów (oryginały), 

 geodezyjny pomiar powykonawczy,  

 

 

 

 

 

VI.PRZEPISY PRAWNE: 

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi ustawy 

Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i innych związanych ustaw 

i rozporządzeń oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ponadto spełniając 

wymogi: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,    

 

 

VII. TERMIN REALIZACJI 

 

Rozpoczęcie po podpisaniu umowy , zakończenie najpóźniej do 30.09.2021r. 

 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

1. kryterium : cena 

 

 

IX. SPOSÓB OCENY OFERT 

 

Cena oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert.  

 

 

X. ROZLICZENIE 

 

Rozliczenie – ryczałtowe zgodnie z formularzem cenowym. 

 

 

 

XI. OSOBY DO KONTAKTU: 

 

Andrzej Żebrowski – spec. ds. budownictwa tel. 87 4240572 


