PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoOwienia

,»Budowa mostu w ciggu ulicy Drozdka w drodze powiatowej nr 3252 S
nad rzekg Mata Panew w Kaletach”

Adres obiektu budowla-
nego, ktorego program
dotyczy

Most w ciagu ulicy Drozdka w drodze powiatowej nr 3252 S nad rzeka
Mata Panew w Kaletach

Nazwy i kody CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kon-

trolne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej lub wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-
nych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i Kolei

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

Nazwa i adres zamawia-
jacego

Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach
ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Gory

Spis zawartosci PFU

Strona nr 2

Opracowujacy Eview Sp. z 0.0.
Zesp6t w skladzie: o
Adrian Zemta 2 (-
Sebastian Wojcik i é
/ /A

Program opracowano zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.
1129, 1598, 2054 i 2269) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Budowa mostu w ciagu ulicy Drozdka w drodze powiatowej nr 3252 S nad rzeka Mata Panew w Kaletach

SPIS ZAWARTOSCI

L. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ......coomrermmersssmsessssssessssssesssnnns 3

1 Opis 020Iny Przedmiotl ZaAMOWICIHIA «..c..ceueeureeeesrereessesssesseessessesssesssessesssessssssessssssessesssessssssesssessesssessssssessesssessssssssans 3

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych...3

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu ZamOWienia ......coeeeeseeesmeesseesseesseessessesanes 7
L2 1  LOKAIZAC] A ureureereerrnerseesseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssasssasssssssssnssansssnees 7
1.2.2 SN IStNICJACY wureurerrrersrersreessensseesssessseessesssessssesssesssasssessssesssesssssssessssssssssssasssessssssssssssssasssssassssssssees 8
1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-UZYTKOWE .......cceeereeersernmeemeesssessesssssssessssssssssssssssssssesssssasssasssanes 8
2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu ZamOwWienia ..........occeereereeureenseeseesessesssessessseenns 9
2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-KONStrUKCYJNYCh .......eeceneesmeessmesssmsesseessenes 9
2.1.1 Przygotowanie terenU DUOWY .......cceererinmsemeemsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnees 9
A A N (o 11 (=1 AU O 10
2.1.3 KONSITUKC].rurrreressrrrsseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssses 10
2. 1.4 INSTAIACIE ..ourrvreeeseerseessseessseesssessssessssesssssss s ss s s s s s s s R na s 11
2.1.5  WYKONCZENMIA c.ucurieeeeeneeraeesesssesseessssesssessssssessssssesssesss s sssssssssssass s sssssss s sssssessssssssasssssssnes 11
2.1.6  ZagoSPOUArOWANIE TEIENU ....ccuuveereeereeseesseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 12
2.2 Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .........cereermeerseerneesseesnserseesseesseeesseens 12
2.2.1 DOKUMENLAC]A PrOJEKIOWE ....vvurerssersserssesssesssessssessssessssessssssssssessssessssessssesssssssssssssssessaseseas 12
2.2.2  Przekazanie placu DUAOWY .......ereressesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13
2.2.3  WYroDY DUAOWIANE ...ttt sssssssss s s sssssssssssssssssssssssssesssans 13
2.2.4  SPrzet budOWIANY .. —————— 14
2.2.5 Sposob odbioru robot budowlanyChi ... 14
2.2.6  Warunki PRatNOSCI . eererersnesseesesseessesssesessssssesssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssaes 15
L. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ..cerrrrsrsssssssssssssssssssen 16
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
OATEDNYCH PIZEPISOW. oeueerrrneereenreeseesseeeessessesssssses s esse s es s ssse s ss b s s R AR R e R bR bbb 16
2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
0T8T (0111 -1 TP 16
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ........ 16
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych................. 17
5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem. ....17
7. 07 N 7 A 1 19




Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Budowa mostu w ciagu ulicy Drozdka w drodze powiatowej nr 3252 S nad rzeka Mata Panew w Kaletach

1

11

1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Opis ogolny Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa mostu w ciggu ulicy Drozdka w drodze po-
wiatowej nr 3252 S nad rzeka Mata Panew w Kaletach.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU), Wykonawca w ramach Ceny
Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto), opracuje projekty oraz wykona nast¢pujace Ro-
boty Budowlane, w szczegdlnosci:

= Przebudowe, przetozenie i/lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen obcych,

= Przebudowe kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego oraz linii napowietrznej,
= Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej utrzymaniem,

= Budowe¢ mostu tymczasowego (0bjazdowego) wraz z tymczasowa droga,

= Rozbidrke istniejacego mostu wraz z czgscia drogowa,

= Budowg¢ nowego mostu wraz z czegscig drogowa,

= Demontaz tymczasowej i wykonanie docelowej organizacji ruchu,

= Rozbidrke mostu tymczasowego wraz z droga,

= Uporzadkowanie i rekultywacja terenu w rejonie prowadzonych prac.

Przedstawiony zakres rzeczowy robot budowlanych stanowi podstawg do opracowania Dokumentacji
Projektowe;j, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

Zadanie obejmuje w szczegolnosci:

a)  realizacj¢ prac projektowych polegajacych na sporzadzeniu projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbednych, osta-
tecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wtasciwych
organow, podmiotéw lub zarzadcéw terenu/infrastruktury oraz uzyskanie pozwolenia na uzyt-
kowanie Inwestycji;

b)  kompleksowe wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym PFU
oraz zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wyko-
nawce;

c)  wszelkie inne obowiazki wskazane w tresci niniejszego PFU, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, Umowie oraz pozostatych dokumentow stanowigcych ich integralne zatgczniki.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis przedmiotu za-
mowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.
2454).

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Podstawowe parametry istniejacego obiektu:

— Konstrukcja rama trojprzestowa, ptytowo-belkowa z betonu zbrojonego
— Rozpigtos¢ w swietle podpor 9,20m+12,03m+9,24m
— Calkowita dtugo$¢ obiektu 33,05 m

— Calkowita szerokos¢ ustroju niosgcego 9,34 m
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— Szerokos$¢ jezdni na obiekcie 6,00 m

— Szeroko$¢ uzytkowa chodnikow 2x155m

Podstawowe parametry istniejacej drogi na dojazdach:

Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

Klasa drogi — Z,
— Droga - jednojezdniowa, dwukierunkowa,

Jezdnia - szerokos$¢ 5,30 — 7,00 m,

— Nawierzchnia — asfaltobetonowa, ograniczona kraweznikami betonowymi dwustronnymi
z prowadzonym ciggiem pieszym.

Ogdlne, pogladowe zestawienie zbiorcze zakresu robot

W tabeli ponizej przedstawiono przedmiot zadania w ujeciu rzeczowo-iloSciowym. Nalezy zaznaczy¢,
ze przedmiotowe zestawienie ma charakter wylacznie szacunkowy a jego podstawowym zadaniem jest
jedynie zobrazowanie w skali makro, przedmiotu niniejszej inwestycji. Tym samym, dane zawarte
w tej tabeli nie sg tozsame z przedmiarem robot budowlanych w rozumieniu przepiséw zawartych
W Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. W zwiazku z powyzszym, ponizsze charakte-
rystyki rzeczowo-ilosciowe maja funkcja jedynie informacyjno-pomocniczg i nie moga stanowié jedy-
nej podstawy do skalkulowania oferty na zaprojektowanie i budowe przedmiotowej Inwestycji. Na
Wykonawcy cigzy obowigzek samodzielnego przeanalizowania catosci dokumentow udostgpnionych
przez Zamawiajgcego, wykonania odpowiedniego rozeznania w terenie i dokonania stosownych osza-
cowan i wyliczen na potrzeby oferty, ktdrg zamierza zlozy¢.
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Lp. Opis zakresu robot Jedn. Szart'un’k.owe
ilosci
BRANZA MOSTOWA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen
3 Przygotowanie placu budowy kpl 1
Dostawa, montaz, utrzymanie i demontaz
4 tymczasowego mostu objazdowego wraz z kpl 1
dojazdami
5 Wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu kpl 1
6 Wytyczenie ohiektu kpl 1
7 Zdjecie warstwy humusu m2 230
8 ROBOTY ROZBIORKOWE
9 Kompleksowa rozbiérka istniejgcego obiektu wraz z kpl 1
podporami, wyposazeniem i nawierzchnig
10 ROBOTY ZIEMNE
11 Wykopy m3 900
12 Zabezpieczenie wykopow m 61
13 Zasypki m3 700
14 BUDOWA OBIEKTU
15 Kompleksowe wykonanie nowego mostu wraz z kpl 1
wyposazeniem i odwodnieniem.
16 ROBOTY INNE
17 Prébne obcigzenie obiektu kpl 1
18 Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl 1
19 Wykonanie dokumentacji powykonawczej z kpl 1
pomiarami geodezyjnymi
BRANZA DROGOWA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wykonanie dokumentacji projektowe]j wraz z
2 o o - , kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen
3 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km 0,15
4 Usuniecie warstwy humusu m2 200
5 Usuniecie ogrodzen m 20
6 ROBOTY ROZBIORKOWE
U Kompleksowa rozbiérka jezdni wraz z podbudowa m2 1220
8 Kompleksowa rozbidrka chodnikow wraz z m2 281
podbudows, kraweznikami, obrzezami i tawami
9 ROBOTY ZIEMNE
10 Roboty ziemne koparkami m3 105
11 ) . L . m3 105
Wykonanie nasypow -formowanie i zageszczanie
12 BUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI
Kompleksowe wykonanie jezdni wraz z
13 L m2 1260
odwodnieniem
Kompleksowe wykonanie chodnikow wraz z
14 L - . m2 185
obrzezami i kraweznikami
15 ROBOTY INNE
16 Zakup i ustawienie ogrodzen m 20
17 Dokumelntacjja\ powykonawcza z pomiarami kpl 1
geodezyjnymi
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BRANZA SANITARNA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwaolen
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 Demontaz i wywoz istniejagcego wodociggu kpl 1
5 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
6 Wykonanie wodociggu wraz z rurg ochronna, m 60
izolacjq, podwieszeniami i urzadzeniami.
7 ROBOTY INNE
8 Proba szczelnosci wraz ptukaniem kpl 1
Dokumentacja powykonawcza z pomiarami
9 geodezyjnymi kpl !
BRANZA ELEKTRYCZNA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwaolen
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 Demontaz stupéw linii napowietrznej kpl 3
5 Demontaz przewodow linii napowietrznej m 240
6 Demontaz latarni ulicznych z fundamentem kpl 2
7 Demontaz linii kablowej latarni ulicznych m 100
8 ROBOTY ZIEMNE
9 Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem m3 36
10 WYKONANIE ZASILANIA TYMCZASOWE)
ORGANIZACJI RUCHU
11 Wykonanie zasilania tymczasowej organizacji ruchu kpl 1
12 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ
13 Montaz stupéw wraz z urzadzeniami kpl 3
14 Montaz przewodow m 250
15 .
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
16 ‘ . ‘ kpl 2
Montaz latarni ulicznych wraz z fundamentami
17 Montaz linii kablowej latarni ulicznych m 110
18 ROBOTY INNE
19 Dokume.ntaqla powykonawcza z pomiarami kpl 1
geodezyjnymi
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BRANZA TELETECHNICZNA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
2 o Lo . , kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 Demontaz studni kablowych kpl 2
5 Demontaz istniejgcej kanalizacji m 105
6 Demontaz kabli miedzianych m 200
7 Demontaz kabla swiattowodowego m 310
8 ROBOTY ZIEMNE
9 Wykopy wraz zasypaniem i zageszczeniem m3 32
10 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
11 Montaz nowych studni kablowych kpl 4
12 Montaz nowych rur kanalizacji m 570
13 Montaz kabli miedzianych wraz z urzadzeniami m 350
14 Montaz kabla optycznego wraz z urzadzeniami m 370
15 ROBOTY INNE
16 Pomiary i badania linii miedzianych kpl
17 Pomiary i badania linii optycznej kpl 1
Dokumentacja powykenawcza z pomiarami
18 e kpl 1
geodezyjnymi

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamowienia
1.2.1 Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany bedzie w ciagu ulicy Drozdka, w drodze powiatowej nr 3252 S
nad rzeka Mata Panew w Kaletach.
Orientacja na mapie
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(zrédto: www.geoportal.gov.pl)
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1.3

Szczegotowa lokalizacja obiektu

(zrédto: www.geoportal.gov.pl)

Stan istniejgcy

Most ma konstrukcje trojprzestowa. Schemat statyczny to rama trojprzestowa. Konstrukej¢ nosna sta-
nowi pig¢ zelbetowych dzwigarow potaczonych monolitycznie z zelbetowa ptyta pomostowa. Dzwi-
gary glowne stezono nad podporami oraz w $rodku rozpigtosci przeset zelbetowymi poprzecznicami.

Pomost konstrukcji mostu stanowi zelbetowa monolityczna ptyta, potgczona z dzwigarami. W strefach
chodnikowych ptyte pomostowa wyksztatcono w formie wspornikow, na ktorych oparte sg zelbetowe
balustrady..

Podpory skrajne to masywne przyczotki betonowe posadowione prawdopodobnie na palach wbija-
nych. Podpory posrednie wykonano w postaci $cian zelbetowych posadowionych na palach wbija-
nych.

Nawierzchni¢ na jezdni stanowi warstwa bitumiczna. Nawierzchni¢ chodnikow wykonano z asfaltu
twardolanego.

Od strony gornej wody znajduja si¢ podwieszone do obiektu urzadzenia obce.

Zgodnie z kopia mapy zasadniczej na terenie dzialek w rejonie planowanych robot znajduje si¢ uzbro-
jenie w postaci sieci teletechnicznej, kanalizacyjnej, wodociggowej oraz elektroenergetyczne;.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy zaktada, ze zaprojektowany i wykonany most wptynie w sposob rzeczywisty na popra-
we komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej na obiekcie oraz w jego rejonie, poprawe warun-
kow przejazdu samochodow na obiekcie, a takze poprawe warunkéw eksploatacji obiektu w tym
zmniejszenie kosztow utrzymania. Osiggnigcie wymienionych celéw zostanie osiagnig¢te migdzy in-
nymi przez:
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= Usprawnienie ruchu samochodowego,
= Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego,
= Zapewnienie nalezytego bezpieczenstwa,
= Wydluzenie okresu bezpiecznego uzytkowania ,
= Zwigkszenie bezpieczenstwa oraz dostosowanie do aktualnych przepiséw poprzez montaz 0d-
powiednich balustrad oraz barier,
= Nie pogorszenie stanu srodowiska w czasie prowadzonych robdt,
= Zmniejszenie przysztych kosztéw biezacego utrzymania poprzez zastosowanie elementow wy-
sokiej jakosci.
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie okresla sie szczegdtowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych.

Calos¢ robot powinna by¢ wykonana z zapewnieniem cigglosci ruchu w oparciu o projekt zatwierdzo-
nej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania przywotane w punkcie II.3.,
W szczegodlnosci:

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463);

= Wykonanej na potrzeby Dokumentacji Projektowej Dokumentacji geotechnicznej dla projekto-
wanego obiektu;

= Standardow i wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowej — GZM, 2022 r;

= Obowiazujacych norm PN-EN.

Wymaga sie, aby poszczegolne elementy obiektu posiadaty trwato$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych doty-
czacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zamowienia

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych
2.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przy przygotowywaniu i realizowaniu przedmiotowej inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac na-
stepujacych wytycznych:

o Wykonawca bedzie dysponowat przekazanym terenem i podejmie wszelkie mozliwe kroki aby
zrealizowa¢ zamoéwienie w granicach udostepnionego terenu;

Wykonawca na swdj koszt zapewni nadzor srodowiskowy w zakresie oceny sposobu przygoto-
wania i prowadzenia prac budowlanych w $wietle obowigzujacych przepisow ochrony przyro-
dy i srodowiska;

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca zapro-
jektuje, uzgodni 1 wykona przebudowe kolidujacej infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami;

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szczego-
lowej inwentaryzacji obiektow zlokalizowanych w poblizu robdt;

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewdw pod inwestycje
zgodnie z inwentaryzacja wykonang przez Wykonawce;

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwej organizacji robot i placu budowy, wprowadzenia
odpowiednich zabezpieczen (miejsca robot, zbiornikdOw, maszyn, urzadzen i materialow)
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W celu przeciwdziatania powstawaniu negatywnych oddziatywan na srodowisko, w tym wody,
glebe, powietrze oraz przeciwdzialaniu ich zanieczyszczeniu,

e Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowiazujacych przy gospodarowaniu odpadami;

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow organizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wladzami. Projekt organizacji ruchu
musi uwzglednia¢ utrzymanie ciaglosci ruchu;

e Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robot w taki
sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze;

e Usunie i odwiezie na odktad pozyskane masy ziemne z obszaru robo6t ziemnych i bedzie je
przechowywaé w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy, p6zniejsze ewentualne
braki zabezpieczy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

¢ Przygotuje i ustawi tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym;

e Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy bedzie zorganizowane przez Wykonawce tak
aby unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych;

e Wykonawca dla sprawnej realizacji zadania przeznaczy wlasciwa liczbe pracownikéw oraz

sprzetu,

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia migjsc

prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla
zachowania nalezytego bezpieczenstwa, tacznie z wykonaniem konstrukcji zabezpieczajacych.

Architektura

Wstepnie zalozono malowanie elementow betonowych obiektu w kolorze jasno popielatym (natural-
nym) RAL 7035. Elementy stalowe (balustrady) w kolorze szarym RAL 7047.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Konstrukcja
Konstrukcja mostu

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob aby spelione zostaly wymagania Polskich
Norm oraz odpowiednich Rozporzadzen.

Konstrukcja obiektu powinna po wykonaniu robot przenosi¢ obcigzenie:

o klasy I wedtug modelu LM1,
o wedlug modelu LM2, przy zatozeniu g = 1,00,

zgodnie z PN-EN 1991-2.

W ramach prac projektowych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wyznaczenia wojskowej klasy obciaze-
niowej MLC.

Nalezy przewidzie¢ oddzielne Sciezki rowerowe lub ciggi pieszo-rowerowe (odseparowane od jezdni),
o0 ruchu dwukierunkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatow zgodnie z odpowiednimi rozporzadzenia-
mi i normami w tym m. in.:

o konstrukcja no$na, podpory, mury oporowe, plyty przejsciowe z betonu zbrojonego klasy wy-
maganej dla tego typu konstrukgji,

odpowiednie izolacje ptyty ustroju nosnego i ptyt przejsciowych,

odpowiednie izolacje dla elementow konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem,

nawierzchnia jezdni dostosowana do tego typu konstrukcji,

konstrukcja podbudowy i nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach dostosowana do wyma-
ganej kategorii ruchu,

10



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Budowa mostu w ciagu ulicy Drozdka w drodze powiatowej nr 3252 S nad rzeka Mata Panew w Kaletach

2.14

2.15

nawierzchnia ptyt chodnikowych poliuretanowo — epoksydowa,

w zaleznos$ci od usytuowania w przekroju poprzecznym: bariery uzupetnione porgcza, bariery
dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdéw, balustrady,

urzadzenia dylatacyjne dostosowane do przyjetego typu konstrukcji,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji mostu materiatami dostosowanymi do tego typu kon-
strukcji,

e odwodnienie obiektu i odcinka drogi materiatami dostosowane do tego typu konstrukcji.

Bariery na obiekcie powinny stanowic¢ liniowg kontynuacjg¢ barier z przekroju drogowego.

Jako rodzaj materiatu konstrukcji przeset i podpor Zamawiajacy sugeruje beton zbrojony (lub spre¢zo-
ny) w jednej z dwoch koncepcji:

- Wariant 1 — konstrukcja z belek prefabrykowanych, zespolonych monolityczng ptyta. Zespolenie be-
lek w ustro] ramowy trojprzgstowy. Podpory posrednie przewidziano w formie filarow stlupowych,
skrajne jako masywne pelnoscienne. Posadowienie posrednie. Przyblizona rozpigtos¢: 11,0+24,0+11,0

[m].

- Wariant 2 — monolityczna konstrukcja ptytowo-ramowa, trojprzestowa. Podpory o konstrukcji stu-
powej. Posadowienie posrednie. Przyblizona rozpigtos¢: 7,0+26,0+7,0 [m].

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan jednak ze wzgledow utrzymaniowych zale-
cane jest zastosowanie betonu jako materiatu konstrukcyjnego.

Szeroko$¢ jezdni standardowo, 6,0 m z niezbednymi poszerzeniami.

Konstrukcja mostu tymczasowego (objazdowego)

Zamawiajacy dopuszcza samochodowy ruch wahadlowy. Nalezy przewidzie¢ poprowadzenie osob-
nym ciggiem ruch pieszych.

Instalacje

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje odwodnienia obiektu odprowadzajaca wody opadowe
z obiektu do kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowe;.

Nalezy przebudowac instalacje oswietleniowa drogi i obiektu mostowego.
Nalezy przebudowac odcinek istniejgcej linii napowietrznej kolidujacy z przebudowa obiektu.

Dodatkowo nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zabezpieczenie lub przebudowe wszystkich istniejacych
urzadzen obcych w rejonie robot, zgodnie z pozyskanymi warunkami od gestorow sieci i pod ich nad-
zorem. Koszt przebudowy nalezy uja¢ w wycenie robot.

Wykonczenia
W ramach wyposazenia i wykonczenia obiektu nalezy przewidzie¢ wykonanie:

» Zywicznej nawierzchni na chodnikach i éciezkach rowerowych na obiekcie,

= Wykonczenia powierzchni betonowych i stalowych powtokami antykorozyjnymi,

= Urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym min. balustrady,
bariero porgcze, bariery, krawezniki kamienne),

= Oznakowania pionowego i poziomego

Kolorystyki obiektu wg 2.1.2.
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Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac i zrekultywowac teren budowy. Zagospodarowanie terenu
wokot budowanego obiektu po przekazaniu obiektu do eksploatacji powinno by¢ zgodne z planem za-
gospodarowania terenu zawartym w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa

Przez Dokumentacje Projektowa Zamawiajacy rozumie wszystkie opracowania, jakie Wykonawca
powinien wykona¢ w celu prawidtowej realizacji zamowienia, w tym w szczegolnosci projekt budow-
lany, projekty wykonawcze, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robot.

Dokumentacja Projektowa mostu powinna spelnia¢ wymagania m.in.:

Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r., tekst ujednolicony);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego-
lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.
2454);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609, tekst ujednolicony);

Standardow i wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowej — Uchwala Zarzadu Gorno-
slasko-Zaglebiowskiej Metropolii nr 322/2022 z dnia 29.11.2022 r.

Wykonawca w ramach obowiazku dotyczacego Dokumentacji Projektowej, przeprowadzi wszystkie
niezbedne dziatania do prawidlowego jej opracowania zgodnie z przedmiotem inwestycji, a w szcze-
goblnosci:

sporzadzi projekt budowlany dla catego zadania inwestycyjnego oraz uzyska wszelkie niezbed-
ne pozwolenia, uzgodnienia, opinie wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowg;

sporzadzi projekt wykonawczy dla catego zadania inwestycyjnego;

sporzadzi wszystkie niezbgdne projekty przebudowy lub zabezpieczenia sieci kolidujacych
Z inwestycja;

sporzadzi projekty warsztatowe i technologiczne niezbedne do wykonania przedmiotu zamo-
wienia,

wykona badania geotechniczne podtoza gruntowego oraz przygotuje odpowiednig dokumenta-
e,

przygotuje projekty organizacji ruchu — czasowe;j i state;j,

sporzadzi szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

sporzadzi przedmiary i kosztorysy;

sporzadzi plan BIOZ;

sporzadzi inne opracowania projektowe 1 dokumenty sktadajace si¢ na dokumenty Wykonawcy,
w tym PZJ i plan organizacji placu budowy;

przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa;

powota zespot Nadzoru Autorskiego i zapewni nadzor autorski w trakcie realizacji Umowy;

w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, ureguluje kwestie prawno-gruntowe
zwigzane z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawa do dysponowania nieru-
chomoscig na cele budowlane. Niniejsze dziatanie powinno uwzglednia¢ réwniez uwarunko-
wania szczegdlne gestorow uzbrojenia podziemnego w tym zakresie;
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= zrealizuje pozostale niezbedne czynnos$ci i opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU;

= uzyska komplet ostatecznych decyzji budowlanych, umozliwiajacych realizacj¢ wszystkich nie-
zbednych prac;

= uzgodni z wilasciwym zarzadca drogi okolicznosci zwigzane z transportem materialow
i urzadzen na potrzebny realizacji przedmiotu umowy, dotyczacych drog znajdujacych si¢
W bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy;

= przygotuje kompletng dokumentacje powykonawcza zrealizowanych robot budowlanych;

= uzyska decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ zataczone przez projektanta oSwiadczenie, ze zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wiedza techniczng i ze jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma by¢, na jego koszt zweryfikowana przez
sprawdzajacego, posiadajacego stosowne uprawnienia projektowe.

Wykonawca przygotuje Dokumentacj¢ Projektowa przed przystgpieniem do robdt z odpowiednim
wyprzedzeniem, umozliwiajacym weryfikacje tej dokumentacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawia-

jacego.
Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w spo-

sob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robot wraz z powykonaw-
cza inwentaryzacja geodezyjna.

Wszelkie materiaty do projektowania Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.
Przekazanie placu budowy

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego i pieszego. Wymaga si¢ utrzymania w czystosci wyjazdu z budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyje¢cia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie:

= organizacji robot budowlanych,

= zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

= ochrony $rodowiska,

= warunkow bezpieczenstwa pracy,

= warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urza-
dzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

Wyroby budowlane

Wszystkie stosowane materiaty musza podlega¢ ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.

U. z 2023 r.) oraz ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz. 881), posiada¢ oznakowanie znakiem CE lub B oraz posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytko-

wych.
Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie materialy niezbedne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu
wszystkich materiatow ponosi Wykonawca.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bgda musiaty uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie
jakosci.
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2.2.5

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
przyszte powstate szkody w Srodowisku naturalnym, wynikajace z niewtasciwej gospodarki odpadami
powstatymi w trakcie realizacji robot.

Sprzet budowlany

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do uzywania sprzetu nie powodujacego niekorzystnego wplywu na $ro-
dowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wydajnos¢ sprzgtu oraz jego ilo$¢ powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sposob odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli w szczegol-
nos$ci bedg poddane:

= rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w aspekcie ich zgodnosci z pro-
gramem funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy;

= stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich do-
puszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach wyko-
nawczych i w specyfikacjach technicznych, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym
oraz warunkami umowy;

= wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zgodnie z programem funkcjonal-
no — uzytkowym oraz warunkami umowy;

= sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami wyko-
nawczymi i specyfikacjami technicznymi, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym
oraz warunkami umowy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

= uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odnie-
sieniu do ich parametréow oraz zgodnos$ci z dokumentami budowy;

= jako$¢ wykonania robdt i doktadno$¢ montazu;

= prawidlowos¢ funkcjonowania urzadzen i wyposazenia;

= poprawnos$¢ potaczen.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca, prowadzenia kontroli wykonywanych roboét bu-
dowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora (inspekto-
row) nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

= odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr czesciowy,

= odbidr koncowy,

= obior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy, inwentaryza-
cje oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbiory dokonane przez inspektoréw nadzoru nie ograniczaja prac komisji odbiorowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w odpowiednim stanie oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Koszty tych
robot ponosi Wykonawca. Za roboty tymczasowe uznaje si¢ miedzy innymi:

= organizacj¢ robot budowlanych,
= zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,
= ochrong $rodowiska,
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= tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt,

= spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

= spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenie robot przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

2.2.6 Warunki platnosci
Wedhug wytycznych Zamawiajacego.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
Z odrebnych przepisow.

Wykonawca uzyska wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wy-
maganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiajacego 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — Wykonawca
jest zobowigzany pozyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane od podmio-
tow uprawnionych do wydania tego prawa na rzecz Zamawiajacego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Nalezy stosowa¢ aktualne przepisy i normy. Ponizej podano liste glownych przepisow do stosowania:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., tekst ujednolicony)
i wszystkie wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073 z p6zn. zm., tekst ujednolicony),

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z pdzn.
zm., tekst ujednolicony),

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 z pézn. zm., tekst ujednolicony),

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21, tekst ujednolico-
ny),

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92 r.
poz. 881 z pdzn. zm., tekst ujednolicony, oraz ustawa o systemie zgodnosci),

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, tekst ujednoli-
cony),

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.
1629 z pozn. zm., tekst ujednolicony),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518);

10) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.
z 2021r., poz. 2454);

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609, tekst ujednolicony);
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 ze pdzn. zm., tekst ujednolicony),

14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere-
now (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, tekst ujednolicony),

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

16) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 819),

17) Inne obowigzujace lub wskazane w dokumentach zwigzanych,

18) PN-EN 1990. Eurokod. Postawy projektowania konstrukcji,

19) PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje. Cze¢s¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Cigzar objgtosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach,

20) PN-EN 1991-1-4. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcj¢. Cze$¢ 1-4: Oddzialywania
og6lne — Oddziatywania wiatru.

21) PN-EN 1991-1-5. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania
og6lne — Oddziatywanie termiczne.

22) PN-EN 1991-1-7. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcj¢. Cze$¢ 1-7: Oddzialywania
ogolne — Oddziatywania wyjatkowe.

23) PN-EN 1991-2. Eurokod 1. Oddziatlywania na konstrukcj¢. Czg¢$¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostow.

24) PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1-1: Reguly
ogo6lne i reguty dla budynkow;

25) PN-EN 1992-2. Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2: Mosty z betonu.
Obliczanie i reguty konstrukcyjne;

26) PN-EN 1997-1. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

Ponadto nalezy stosowa¢ powszechnie dostepne, aktualne na dzien podpisania umowy, standardy po-
szczegolnych gestorow i jednostek miejskich.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

1. Kopia mapy zasadniczej (zatacznik nr 1).
Zamawiajacy nie posiada innej dokumentacji dotyczacej przedmiotowego obiektu poza przekazanymi
materiatami.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie wszelkie uzgodnienia zwigzane z zajeciem terenu na
czas budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie Umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw nieszczesli-
wych wypadkoéw w wyniku dziatalnosci w zakresie:

o Organizacji robot budowlanych
e Zabezpieczenia interesdw osob trzecich
e Ochrony $rodowiska
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e Warunkéw BHP

e Warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanych z prowadzeniem prac zabezpieczaja-
cych

e Zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich

W przypadku braku dyspozycji PFU, Wykonawce wigza obowiazujace przepisy i normy.

- koniec -
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ZAYACZNIKI
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