OGOLNE, POGLADOWE ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZAKRESU ROBOT

Lp. Opis zakresu robot Jedn. Szac‘un,k‘owe
ilosci
BRANZA MOSTOWA

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen

3 Przygotowanie placu budowy kpl 1
Dostawa, montaz, utrzymanie i demontaz

4 tymczasowego mostu objazdowego wraz z kpl 1
dojazdami

5 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl 1

6 Wytyczenie obiektu kpl 1

7 Zdjecie warstwy humusu m?2 230

8 ROBOTY ROZBIORKOWE

9 Kompleksowa rozbidrka istniejgcego obiektu wraz z kpl 1
podporami, wyposazeniem i nawierzchnig

10 ROBOTY ZIEMNE

11 Wykopy m3 900

12 Zabezpieczenie wykopow m 61

13 Zasypki m3 700

14 BUDOWA OBIEKTU

15 Kompleksowe wykonanie nowego mostu wraz z kpl 1
wyposazeniem i odwodnieniem.

16 ROBOTY INNE

17 Prébne obcigzenie obiektu kpl 1

18 Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl 1

19 Wykonanie dokumentacji powykonawczej z kpl 1
pomiarami geodezyjnymi

BRANZA DROGOWA

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kpl L
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen

3 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km 0,15

4 Usuniecie warstwy humusu m2 200

5 Usuniecie ogrodzen m 20

6 ROBOTY ROZBIORKOWE

/ Kompleksowa rozbidrka jezdni wraz z podbudowg m2 1220

8 Kompleksowa rozbidrka chodnikéw wraz z m?2 281
podbudowa, kraweznikami, obrzezami i tawami

9 ROBOTY ZIEMNE

10 Roboty ziemne koparkami m3 105

11 m3 105

Wykonanie nasypow -formowanie i zageszczanie

12

BUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI




Kompleksowe wykonanie jezdni wraz z

13 .. m2 1260
odwodnieniem
Kompleksowe wykonanie chodnikéw wraz z
14 . .. . m2 185
obrzezami i kraweznikami
15 ROBOTY INNE
16 Zakup i ustawienie ogrodzen m 20
Dokumentacja powykonawcza z pomiarami
17 . . kpl 1
geodezyjnymi
BRANZA SANITARNA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 Demontaz i wywdz istniejgcego wodociggu kpl 1
5 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
6 Wykonanie wodociggu wraz z rurg ochronng, - 60
izolacjg, podwieszeniami i urzgdzeniami.
7 ROBOTY INNE
8 Préba szczelnosci wraz ptukaniem kpl 1
9 Dokumentacja powykonawcza z pomiarami kol 1
geodezyjnymi
BRANZA ELEKTRYCZNA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kpl 1
wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 Demontaz stupdw linii napowietrznej kpl 3
5 Demontaz przewoddw linii napowietrznej m 240
6 Demontaz latarni ulicznych z fundamentem kpl 2
7 Demontaz linii kablowej latarni ulicznych m 100
8 ROBOTY ZIEMNE
9 Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem m3 36
10 WYKONANIE ZASILANIA TYMCZASOWEJ
ORGANIZACIJI RUCHU
11 Wykonanie zasilania tymczasowej organizacji ruchu kpl 1
12 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ
13 Montaz stupédw wraz z urzagdzeniami kpl 3
14 Montaz przewoddéw m 250
15 .
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
16 Montaz latarni ulicznych wraz z fundamentami kel 2
17 Montaz linii kablowej latarni ulicznych m 110
18 ROBOTY INNE
19 Dokumentacja powykonawcza z pomiarami kol 1

geodezyjnymi

BRANZA TELETECHNICZNA

1

|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE




Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

2 wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen kpl !
3 ROBOTY ROZBIORKOWE

4 Demontaz studni kablowych kpl 2
5 Demontaz istniejgcej kanalizacji m 105
6 Demontaz kabli miedzianych m 200
7 Demontaz kabla swiattowodowego m 310
8 ROBOTY ZIEMNE

9 Wykopy wraz zasypaniem i zageszczeniem m3 32
10 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNE)

11 Montaz nowych studni kablowych kpl 4
12 Montaz nowych rur kanalizacji m 570
13 Montaz kabli miedzianych wraz z urzadzeniami m >0
14 Montaz kabla optycznego wraz z urzadzeniami m 370
15 ROBOTY INNE

16 Pomiary i badania linii miedzianych kpl 4
17 Pomiary i badania linii optyczne;j kpl 1
18 Dokumentacja powykonawcza z pomiarami kol 1

geodezyjnymi




