
OGÓLNE, POGLĄDOWE ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZAKRESU ROBÓT

Lp. Opis zakresu robót Jedn.
Szacunkowe 

ilości

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

wszelkimi  uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń
kpl 1

3 Przygotowanie placu budowy kpl 1

4

Dostawa, montaż, utrzymanie i demontaż 

tymczasowego mostu objazdowego wraz z 

dojazdami

kpl 1

5 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl 1

6 Wytyczenie obiektu kpl 1

7 Zdjęcie warstwy humusu m2 230

8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

9
Kompleksowa rozbiórka istniejącego obiektu wraz z 

podporami, wyposażeniem i nawierzchnią
kpl 1

10 ROBOTY ZIEMNE

11 Wykopy m3 900

12 Zabezpieczenie wykopów m 61

13 Zasypki m3 700

14 BUDOWA OBIEKTU

15
Kompleksowe wykonanie nowego mostu wraz z 

wyposażeniem i odwodnieniem.
kpl 1

16 ROBOTY INNE

17 Próbne obciążenie obiektu kpl 1

18 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu kpl 1

19
Wykonanie dokumentacji powykonawczej z 

pomiarami geodezyjnymi
kpl 1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

wszelkimi  uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń
kpl 1

3 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km 0,15

4 Usunięcie warstwy humusu m2 200

5 Usunięcie ogrodzeń m 20

6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

7
Kompleksowa rozbiórka jezdni wraz z podbudową 

m2 1220

8 Kompleksowa rozbiórka chodników wraz  z 

podbudową, krawężnikami, obrzeżami i ławami

m2 281

9 ROBOTY ZIEMNE

10 Roboty ziemne koparkami m3 105

11
Wykonanie nasypów -formowanie i zagęszczanie

m3 105

12 BUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI

BRANŻA MOSTOWA

BRANŻA DROGOWA



13
Kompleksowe wykonanie jezdni wraz z 

odwodnieniem
m2 1260

14
Kompleksowe wykonanie chodników wraz z 

obrzeżami i krawężnikami
m2 185

15 ROBOTY INNE

16 Zakup i ustawienie ogrodzeń m 20

17
Dokumentacja powykonawcza z pomiarami 

geodezyjnymi
kpl 1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

wszelkimi  uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń
kpl 1

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4 Demontaż i wywóz istniejącego wodociągu kpl 1

5 PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

6
Wykonanie wodociągu wraz z rurą ochronną, 

izolacją, podwieszeniami i urządzeniami.
m 60

7 ROBOTY INNE

8 Próba szczelności wraz płukaniem kpl 1

9
Dokumentacja powykonawcza z pomiarami 

geodezyjnymi
kpl 1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

wszelkimi  uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń
kpl 1

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4 Demontaż słupów linii napowietrznej kpl 3

5 Demontaż przewodów linii napowietrznej m 240

6 Demontaż latarni ulicznych z fundamentem kpl 2

7 Demontaż linii kablowej latarni ulicznych m 100

8 ROBOTY ZIEMNE

9 Wykopy wraz z zasypaniem i zagęszczeniem m3 36

10
WYKONANIE ZASILANIA TYMCZASOWEJ 

ORGANIZACJI RUCHU

11 Wykonanie zasilania tymczasowej organizacji ruchu kpl 1

12 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ

13 Montaż słupów wraz z urządzeniami kpl 3

14 Montaż  przewodów m 250

15
PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

16
Montaż latarni ulicznych wraz z fundamentami

kpl 2

17 Montaż linii kablowej latarni ulicznych m 110

18 ROBOTY INNE

19
Dokumentacja powykonawcza z pomiarami 

geodezyjnymi
kpl 1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

BRANŻA SANITARNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA



2
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

wszelkimi  uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń
kpl 1

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4 Demontaż studni kablowych kpl 2

5 Demontaż istniejącej kanalizacji m 105

6 Demontaż kabli miedzianych m 200

7 Demontaż kabla światłowodowego m 310

8 ROBOTY ZIEMNE

9 Wykopy wraz zasypaniem i zagęszczeniem m3 32

10 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

11 Montaż nowych studni kablowych kpl 4

12 Montaż nowych rur kanalizacji m 570

13
Montaż kabli miedzianych wraz z urządzeniami

m 550

14 Montaż kabla optycznego wraz z urządzeniami m 370

15 ROBOTY INNE

16 Pomiary i badania linii miedzianych kpl 4

17 Pomiary i badania linii optycznej kpl 1

18
Dokumentacja powykonawcza z pomiarami 

geodezyjnymi
kpl 1


