

OGÓLNE, POGLĄDOWE ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZAKRESU ROBÓT

Lp.	Opis zakresu robót	Jedn.	Szacunkowe ilości
BRANŻA MOSTOWA			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń	kpl	1
3	Przygotowanie placu budowy	kpl	1
4	Dostawa, montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami	kpl	1
5	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1
6	Wytyczenie obiektu	kpl	1
7	Zdjęcie warstwy humusu	m2	230
8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
9	Kompleksowa rozbiórka istniejącego obiektu wraz z podporami, wyposażeniem i nawierzchnią	kpl	1
10	ROBOTY ZIEMNE		
11	Wykopy	m3	900
12	Zabezpieczenie wykopów	m	61
13	Zasyпки	m3	700
14	BUDOWA OBIEKTU		
15	Kompleksowe wykonanie nowego mostu wraz z wyposażeniem i odwodnieniem.	kpl	1
16	ROBOTY INNE		
17	Próbne obciążenie obiektu	kpl	1
18	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu	kpl	1
19	Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami geodezyjnymi	kpl	1
BRANŻA DROGOWA			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń	kpl	1
3	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,15
4	Usunięcie warstwy humusu	m2	200
5	Usunięcie ogrodzeń	m	20
6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
7	Kompleksowa rozbiórka jezdni wraz z podbudową	m2	1220
8	Kompleksowa rozbiórka chodników wraz z podbudową, krawężnikami, obrzeżami i ławami	m2	281
9	ROBOTY ZIEMNE		
10	Roboty ziemne koparkami	m3	105
11	Wykonanie nasypów -formowanie i zagęszczanie	m3	105
12	BUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI		

13	Kompleksowe wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem	m2	1260
14	Kompleksowe wykonanie chodników wraz z obrzeżami i krawężnikami	m2	185
15	ROBOTY INNE		
16	Zakup i ustawienie ogrodzeń	m	20
17	Dokumentacja powykonawcza z pomiarami geodezyjnymi	kpl	1
BRANŻA SANITARNA			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń	kpl	1
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
4	Demontaż i wywóz istniejącego wodociągu	kpl	1
5	PRZEBUDOWA WODOCIĄGU		
6	Wykonanie wodociągu wraz z rurą ochronną, izolacją, podwieszeniami i urządzeniami.	m	60
7	ROBOTY INNE		
8	Próba szczelności wraz płukaniem	kpl	1
9	Dokumentacja powykonawcza z pomiarami geodezyjnymi	kpl	1
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń	kpl	1
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
4	Demontaż słupów linii napowietrznej	kpl	3
5	Demontaż przewodów linii napowietrznej	m	240
6	Demontaż latarni ulicznych z fundamentem	kpl	2
7	Demontaż linii kablowej latarni ulicznych	m	100
8	ROBOTY ZIEMNE		
9	Wykopy wraz z zasypaniem i zagęszczeniem	m3	36
10	WYKONANIE ZASILANIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU		
11	Wykonanie zasilania tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1
12	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ		
13	Montaż słupów wraz z urządzeniami	kpl	3
14	Montaż przewodów	m	250
15	PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO		
16	Montaż latarni ulicznych wraz z fundamentami	kpl	2
17	Montaż linii kablowej latarni ulicznych	m	110
18	ROBOTY INNE		
19	Dokumentacja powykonawcza z pomiarami geodezyjnymi	kpl	1
BRANŻA TELETECHNICZNA			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		

2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń	kpl	1
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
4	Demontaż studni kablowych	kpl	2
5	Demontaż istniejącej kanalizacji	m	105
6	Demontaż kabli miedzianych	m	200
7	Demontaż kabla światłowodowego	m	310
8	ROBOTY ZIEMNE		
9	Wykopy wraz zasypaniem i zagęszczeniem	m3	32
10	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ		
11	Montaż nowych studni kablowych	kpl	4
12	Montaż nowych rur kanalizacji	m	570
13	Montaż kabli miedzianych wraz z urządzeniami	m	550
14	Montaż kabla optycznego wraz z urządzeniami	m	370
15	ROBOTY INNE		
16	Pomiary i badania linii miedzianych	kpl	4
17	Pomiary i badania linii optycznej	kpl	1
18	Dokumentacja powykonawcza z pomiarami geodezyjnymi	kpl	1