ROZDZIELNIA GLOWNA RG
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zasilenie
oswietlenie podst gniazda wentylatoréw grze jniki elektryczne klimatyzac ja kier. rozdzielnica PV
plus Ew wyciqgowych wg. odrebnego
opracowania
OBWODY
Obwod Przewod Pomieszczenie nr:
1 YDY 4(4)x1,5 1, 2, 8
2 YOY 4(4)x1,5 | 3; 4 5; 6; 7; 9; 10
3 YDY 4(4)x1,5 | Oéwietlenie ewakuacyjne
4 YDY 3x2,5 Gniazda
5 YDY 3x2,5 Cniazda fazienki
6 YDY 3x2,5 wentylatory wyciggowe
7 rezerwa
8 YDY 3x2,5 2;4
9 YDY 3x2,5 8;10
10 YDY 3x2,5 1
" YDY 3x2,5 5 6; 7
12 YDY 3x2,5 kimatyzacja
13 YKY 3x6 rozdzielnica PV

1. Wykonawca lub podmiot przystepujqcy do robét, powinien zapoznac sig z dokumentacjq i

f ¢ wszystkie qce w skfad Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robol wynika, rz Wykonawca zobow:qzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z i dobrego j budynku.
Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sig o dodatkowe wynagrodzeme
motywujqc to ztym zro; ji lu b ym nie lednie

wpr: ale ji opisowej lub na planach, lub
wymkajqcego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentac;r wykonawca winien zgfosi¢
p i przed pr ieni do realizacji 0 , a zmiany na etapie
realizacji uzgodnic Sniej z p Nie up lo jednak wprost wykonawcy do
Zz3dania dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przed iem robot nalezy C sie z cafosciq ji proj j wiacznie

Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzlc wszystkie wymrary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac j pra gpienie kolizji i zagrozen dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwiazania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sig do przepisow prawa, norm i instrukcji

p i .

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukdji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.
10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wpfyw na estetyke budynku nie bedace czescig tego
opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozer koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Izolacje przeciwwilgociowa wyprowadzi¢ min.50cm ponad teren.

13. Okna w pomieszczeniach uzytkowych z nawiewnikami.

14. P ie przez ji do rea/:zaclr /est rownoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwigzar technicznych i ych h w projekcie.
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