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ST WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót – modernizacja energetyczna I LO Dąbrowa Tarnowska   
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w pkt. 1.1. 
1.3.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem robót jest: 
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych  
- roboty budowlane w zakresie przebudowy sali gimnastycznej 
- modernizacja systemu ogrzewania c.o. 
- modernizacja systemu przygotowania c.w.u.  
 
1.4.Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji) na Terenie Budowy, 
- zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia · i 
odbioru końcowego robót. 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- zadbać o prawidłową organizacje placu budowy, 
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót, wskaże na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne 
i nadziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady 
wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed 
przystąpieniem do robót remontowych należy każdorazowo wyznaczyć obszar prowadzenia 
robót. Strefę niebezpieczną robót ogrodzić za pomocą przenośnych barierek i taśm 
ostrzegawczych oraz umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze, tak, aby nie stworzyć 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia. Usunąć wszystkie osoby postronne 
z obszaru strefy niebezpiecznej prowadzenia robót. 
1. Zakres i metody wykonania robót remontowych, środki materialno-techniczne wyposażenia 
technologicznego placu rozbiórki, wymagają organizacji zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 
robot. 
2. Wjazd i wyjazd z placu budowy należy oznakować odpowiednimi tablicami 
ostrzegawczymi. 
3. Teren placu budowy ogrodzić. 
4. Zorganizowanie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
5. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
6. Zabezpieczenie dostawy mediów 



1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy, o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 
- Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 
olejem, chemikaliami. 
- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
- Możliwością powstania pożaru 
- Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

W czasie wykonywania robót remontowych i budowlano-montażowych należy przestrzegać 
przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 



bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. nr 47, 
poz.401). Wykonawca zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie 
zaplecza socjalno-sanitarnego, nie będzie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych 
i szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie 
utrzymywać prawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu 
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
1.10. Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 
- uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 
1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników 
i jezdni, uzyska stosowne uzgodnienia. 
1.12. Nazwy i kody. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia,: 

CPV – 4500000-7 – Ogólnobudowlane roboty - związane z wykonaniem prac budowlanych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 



wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła, oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, 
elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. 
1.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
1.2. Składanie wyrobów budowlanych wg. asortymentu z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały niedopowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem), może pozwolić 
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
1. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 
3. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
4. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
6. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
7. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 

a) Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 
- o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu i gołoledzi. 
- podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s 2. 
b) Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej 
do przemieszczania zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i 
niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji 
przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. 
c) Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów, jako rusztowań lub podpór do 
pomostów roboczych jest zabronione. 
d) Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników 
oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 
e) Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu 
i odbiorze przez nadzór techniczny, oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania 
określonych robót spisanym protokółem, dokonanym przez Kierownika budowy. 
f) Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzić okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, 
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 
10 dni. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 



odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie, o 
każdym takim przewozie, powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą być 
użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 
- projekt zmiany organizacji ruchu i wygrodzenia strefy niebezpiecznej robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie)  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i 
w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji dla tych materiałów. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru 
i kontroli robót budowlanych). 
 



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy, opracowania pt: 
Program zapewnienia jakości: 
1. Część ogólna określa: 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 
wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającemu realizacja umowy. 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy sterujące, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
- urządzenia do magazynowania i załadunków materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość 
badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, 
dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację i odpowiadają wymaganiom określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratorium w celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
6.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej i ST, choćby w jednym z nich, są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 



przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
6.4.Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób przez niego zaakceptowany. 
6.6. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- książkę obmiarów robót, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwie zabezpieczonym miejscu, oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru. 

- Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 
130, poz. 1389.),oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072) §6, §7, §8, §9 i §10. 
- Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów. 
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 
jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinien być wykonany w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone 
do niej w formie załącznika. 
7.2. Zasady określana ilości robót i materiałów. 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w (m). Jeżeli SST nie wymagają dla określonych robót inaczej objętości 
będą wyliczane w (m3), powierzchnie w (m2), a sprzęt i urządzenia w (szt.). Przy podawaniu 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą wyrażone w kilogramach lub w tonach. Długości będą podawane 
w (mb).  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonych na karcie obmiarów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH. 
8.1. Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zaniknięciu. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie 
realizacji zanikają. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Odbiór częściowy - jest to ocena ilości i jakości wykonywanych części robót, które stanowią 
zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiory etapowe – jest to ocena jakości i ilości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Odbioru poszczególnych odcinków robót rozbiórkowych lub robót podlegających zakryciu 
powinien dokonywać Inspektor nadzoru. Z odbiorów tych należy sporządzić odpowiedni 
Protokół odbioru potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru i wpisem w Dzienniku budowy 
(rozbiórki). 
8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru całkowitego zakresu robót budowlano-remontowych należy dokonać komisyjnie, 
przez komisję do spraw odbioru końcowego powołaną przez Inwestora. Warunkiem 
rozpoczęcia czynności odbiorowych przez Komisję jest przedstawienie wykonanej przez 
Wykonawcę 3 egz. 
Dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawierać między innymi: 
- rysunki techniczne oraz projekty z naniesionymi odstępstwami od dokumentacji lub 
zastosowanymi rozwiązaniami zastępczymi 
- komplet wymaganych prawem atestów, certyfikatów itp. dokumentacji na zastosowanie 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiały, wyroby i urządzenia, 
- powykonawczą dokumentację fotograficzną stanu przed i po remoncie. 



Komisja po zakończeniu czynności odbiorowych powinna sporządzić odpowiedni protokół 
odbioru robót potwierdzony podpisami członków komisji. 
Dokonane płatności częściowe wynagrodzenia nie są traktowane, jako odbiór jakości 
wykonanych robót. Podpisanie przez strony protokołu bezusterkowego stanowi podstawę 
wystawienia faktury końcowej i wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach 
określonych w umowie o robotach. Jeżeli w protokole odbioru stwierdza się, że Wykonawca 
winien na swój koszt poprawić lub ponownie przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca 
jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonywania. Komisja wyznacza termin, 
który wiąże Wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca nie zdoła usunąć wad w 
odpowiednim czasie, Zleceniodawca może obniżyć wynagrodzenie lub zatrudnić innego 
Wykonawcę (zgodnie z ustaleniami umowy). 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokołu odbioru końcowego obiektu, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu, (jeżeli były zgłaszane) 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
8.6. Odbiór ostateczny(pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
8.7. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w 
dokumentacji projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej wchodzą m. in.: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót 
- wszystkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu 
- oryginał dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy 
- dziennik montażu(rozbiórki) – jeżeli był prowadzony 
- protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących, 
- oświadczenia kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, doprowadzenie 
do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie konieczności – ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości lub lokalu, 
- aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów, 
- operat bezpieczeństwa pożarowego 
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- oświadczenia kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie 



z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
konieczności – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub lokalu, 
dokumentację powykonawcza, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dziennik budowy, dziennik montażu(rozbiórki), książkę obmiarów – oryginały 
- wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów, 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót będzie dokonywane zgodnie z zapisem umowy. Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych 
wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 
Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru poszczególnych 
odcinków robót, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru ustanowionego przez 
Zamawiającego, a faktury końcowej protokół odbioru bezusterkowego całego zakresu robót 
stanowiących przedmiot umowy, potwierdzony przez powołaną Komisję do spraw odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Projekt budowlany  
2. Specyfikacja techniczna 
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz.2016 z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dziennik 
Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389.). 
6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
7. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 1, poz.177 z późniejszymi 
zmianami). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w rodzaju obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001 r. poz.1554) 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, 
poz.881) 
10. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 
250 z późniejszymi zmianami) 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 



spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637) 
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. z 1998 r. nr 113, poz.728) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, poz.401) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134) 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 
poz. 38 z późniejszymi zmianami) 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod 
budowę, 
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
i rozbiórkowych polegających na: demontażu okien i drzwi, 
demontażu obróbek blacharskich. SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót dotyczących wykonania i odbioru robót – „Modernizacja energetyczna 
budynku I LO w Dąbrowie Tarnowskiej”. 
1.2. Zakres 
Zakres robót obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Demontaż obróbek blacharskich, . 
3. Demontaż zbędnych elementów (kabli, krat itp.) 
4. Demontaż i zabezpieczenie elementów do ponownego montażu jak szyldy, monitoring, 
oświetlenie. 
5.Demontaż okien i drzwi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające omówione w ST - warunkach 
ogólnych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 
dokumentacją ST, STS i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim, harmonogram prac rozbiórkowych oraz okaże się 
umową w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania realizacji 
robót. Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informacje na temat lokalizacji 
najbliższego czynnego wysypiska. 
1.3. Materiały i sprzęt 
Materiały nie występują. 
Ogólne wymagania sprzętu podano w ST wymagania ogólne. Sprzęt powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji 
projektowej, do wykonania robót rozbiórkowych, proponuje się użyć następującego sprzętu: 
dłuta, łom, młoty ręczne, przecinak, obcęgi, śrubokręty, piła kątówka, wiadra, taczki do 
wywozu gruzu, folia ochronna do zabezpieczania urządzeń, łapki, wiertarki udarowe, które 
nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje. 
1.4. Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Zgodnie z technologią założoną w 
dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 
samochód skrzyniowy, przyczepa skrzyniowa. 
1.5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w wymagania ogólne ST 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie 
dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 
Demontaż stolarki zacząć od wyjęcia skrzydeł z framugi. Następnie należy usunąć 



framugi stolarki z otworów. 
1.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne. 
1.7. Jednostka obmiaru 
m2 – dla tynków, posadzek, okładzin 
m3 – dla gruzu 
szt, m2 – dla stolarki, 
1.8. Odbiór 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST wymagania ogólne. 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę 
robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
1.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST wymagania ogólne oraz zgodnie z zawartą umową. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- skuwanie tynków, 
- wykuwanie istniejącej stolarki 
- oczyszczanie 
- składanie demontowanych elementów wewnątrz budynku 
- usuwanie z budynku demontowanych elementów i gruzu 
- zabezpieczenie innych elementów przed zanieczyszczeniem 
- składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku 
- transport demontowanych elementów i gruzu na wysypisko 
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
1.10. Przepisy związane 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I 
Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wymianie okien i drzwi w budynku I 
Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany okien na okna z PCV oraz wymianie drzwi 
zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą 
posiadać aktualny certyfikat zgodności dopuszczający wyrób do stosowania w 
budownictwie. 
2.3. Wymagania dla nowej stolarki okiennej: 
-Stolarka wewnątrz i zewnątrz /  kolor ustalić z inwestorem/ 
-Okna wykonane z PCV przeznaczone dla budynków oświaty 
-Współczynnik przewodzenia ciepła dla całego okna Umax<0,9 W/(m²xK) 
-Współczynnik przewodzenia ciepła dla zestawu szybowego Ug<0,6 W/(m²xK) 
-Szklenie zestawami dwu lub trzyszybowym 
-Stolarka okienna wyposażona w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie o 
wydajności 30m³/h montowane fabrycznie 
-W oknach stosowane są okucia rozwierane, rozwierano - uchylne lub uchylne z 
mikrorozszczelnieniem. 
-Izolacyjność akustyczna całego okna minimum 30-34 dB 
-Klamki z PCV kolor ustalić z inwestorem 
-W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a 
oknem 
-Montaż ćwierćwałków z PCV pomiędzy istniejącym parapetem a oknem 
-Okna powinny spełniać wymagania warunków technicznych na 2021r. 

- Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych „zimnych”. Kształt drzwi 
oraz sposób otwierania zgodnie ze schematem drzwi . Kolorystykę ustalić z inwestorem . 

   

  



3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
- Pomiar własny istniejącej stolarki okiennej do wymiany 
- Demontaż i ponowny montaż istniejących krat okiennych 
- Demontaż wraz z utylizacją stalowych zaokienników (parapetów zewnętrznych) w ilości 
zgodnej z zestawieniem stolarki okiennej oraz wskazań inwestora 
- Demontaż wraz z utylizacją, istniejącej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem 
wymienianej stolarki okiennej oraz wskazań inwestora 
- Przygotowanie podłoża do montażu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie 
- Montaż stolarki okiennej stalowych uchwytów systemowych oraz niskoprężnej piany 
Poliuretanowej 
- W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a 
oknem 
- Montaż ćwierćwałków z PCV pomiędzy istniejącym parapetem a oknem 
- Wymiana istniejących zaokienników (parapetów zewnętrznych), na nowe wykonane z 
blachy stalowej o cynkowanej gr. 0,5mm powlekanej w kolorze 
 RAL 3007 
- Wyrobienie glifów wewnętrznych szpachlą gipsową wraz z gruntowaniem i malowaniem 
emulsją akrylową w kolorze białym, lub kolorze istniejących glifów 
- Wyrobienie glifów zewnętrznych, wraz zmalowaniem 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN dla stolarki okiennej. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów. 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami. 
dostarczonymi do odwzorowania 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka. 
- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
Funkcjonowania.  



7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
9. WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ 
Zgodnie z załączonymi rysunkami zestawienia stolarki 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1 Płaci się za: 
- wymianę stolarki okiennej z uzupełnieniem tynku na ościeżach 
(wewnętrznych i zewnętrznych) do lica muru. 
- wykonanie i montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej (z 
plastikowymi zakończeniami ) 
- malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. 
- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko z uwzględnieniem kosztów 
składowania i utylizowania na wysypisku. 
- w razie potrzeby montaż i demontaż rusztowań. 
- demontaż i ponowne osadzenie krat wewnętrznych w otworach okiennych. 
11. UWAGI SZCZEGÓLNE 
Oferenci biorący udział w postępowaniu winni przed złożeniem 
ostatecznej oferty dokonać wizji lokalnej pomieszczeń w których 
przewidziana jest wymiana stolarki, dokonując sprawdzenia wymiarów 
otworów okiennych w naturze. 
12. Dokumenty odniesienia 
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych  prawem  polskim. 



2.2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWYCH. 
CPV 45317000-2 
2.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z demontażem starej instalacji odgromowej i układaniem / montażem nowych elementów 
instalacji odgromowej i uziemienia w budynku. 
2.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wymianę instalacji odgromowych: 
- demontaż istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się ponad ziemią 
- wykonanie zwodu otokowego 
- wykonanie zwodów odprowadzających 
- montaż złącz kontrolnych 
- instalacja rur pod przewody odprowadzające, przed wykonaniem ocieplenia 
- montaż instalacji odgromowej na dachu 
- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 
Zakres robót nie obejmuje: 
- prac związanych z ochrona wewnętrzną budynku. 
2.2.2.1. Określenia podstawowe. 
- system ochrony odgromowej LPS - kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego 
uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w budynek. 
- strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe środowisko 
elektromagnetyczne. 
- zwód – część zewnętrznego LPS-u, w której użyto metalowych elementów jak pręty, 
przewodniki siatkowe lub przewody łańcuchowe, zdolnych do przechwycenia wyładowania 
atmosferycznego. 
- system przewodów odprowadzających - część zewnętrznego LPS przeznaczona do 
przewodzenia prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia. 
- połączenie wyrównawcze - połączenie do LPS oddzielnych części przewodzących poprzez 
kontakt bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu zredukowania 
różnicy potencjałów wywołanej przez prąd piorunowy. 
- złącze kontrolne - złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i pomiarów 
komponentów LPS 
- klasa LPS - liczba oznaczająca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony 
odgromowej, dla którego został on zaprojektowany 
- projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich 
do projektowania LPS 
- instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich 
do wykonywania LPS. 
- powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyładowań, jest obszarem określonym 
przez przecięcie się powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3wyprowadzona z 
brzegów budynku. 
- pozostałe określenia podstawowe są zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam 
podanymi. 
2.2.3.Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
- Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 
- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 
- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury i rynny. 



- Szyny wyrównawcze. 
- Wsporniki odgromowe. 
- Uziomy prętowe pomiedziowane i szpilkowe. 
- Złączki, groty i głowice do uziomów prętowych. 
- Zwody pionowe – iglice odgromowe. 
- Rury instalacyjne. 
Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. 
2.2.3.1 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji 
odgromowej. 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. 
2.2.4. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania instalacji odgromowej pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do ubytkowania. 
-m. innymi: spawarka transformatorowa do 500A, wibromłot elektryczny z nasadką do 
zabijania uziomów. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
2.2.5. Transport i składowanie 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji przewodów, bednarki w wiązkach powinny być 
składowane i transportowane na płaskiej powierzchni i odpowiedniej długości. 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy - ręczny. 
2.3.5.1. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
2.2.6. Wykonanie robót 
2.3.6.1.Demontaż 
Istniejące elementy starej instalacji należy zdemontować w całości. Demontaż instalacji 
można wykonać z częściowym odzyskiem demontowanych materiałów. Przed przystąpieniem 
do demontażu należy, przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela właściciela 
obiektu, ustalić zakres odzysku materiałowego. Materiały uzyskane z demontażu należy 



posegregować, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekazać właścicielowi, pozostałe w 
zależności od rodzaju wywieźć do składnicy złomu, na wysypisko lub przekazać do utylizacji 
wyspecjalizowanej firmie. 
Należy zdemontować wszystkie elementy instalacji – w wypadku Sali gimnastycznej tylko te 
na dachu piony pozostawić. 
2.2.6.2. Montaż. 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, 
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 
a. zwody poziome. 
Średnica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodów poziomych - 8mm. 
Na wszystkich wystających elementach budynku (attyki) wykonana będzie blacharka, blachą 
o grubości 0,4mm. Blacharka ta zostanie przyłączona do zwodów poziomych montowanych 
na dachu. 
Poszczególne płaty blacharki bocznikować drutem Fe/Zn 8mm, za pomocą zacisków. 
Wystające nad połać dachową i kominy chronione będą za pomocą oddzielnych połączeń 
odgromowych, połączonych z instalacją odgromową na dachu. 
Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy mocować do 
powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do 
podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny być mocowane trwale za pomocą 
wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z gumowa uszczelką. 
b. zwody pionowe. 
Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium AlMgSi o średnicach zgodnych z 
Tab. 6 normy PN-EN 62305 –3. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych 
urządzeniach w sposób zapewniający galwaniczne połączenie z nimi. 
c. przewody odprowadzające. 
Przewody odprowadzające wykonać drutem ocynkowanym ø 8mm w rurze BE 32 
mocowanych na uchwytach typu U. Przewody odprowadzające powinny być umocowane we 
wskazany miejscach (istniejących przewodów) budynku. Przewody odprowadzające 
wykonane, jako podtynkowe. W tym celu należy w tynku wykuć bruzdy o szerokości ok. 40 
mm i głębokości ok. 35mm. W bruzdach należy zamocować uchwyty dla rury, ułożyć 
przewody odprowadzające, a następnie bruzdy zatynkować. Rury wraz z drutem należy 
ułożyć przed robotami związanymi z ociepleniem budynku. Przewody odprowadzające 
powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a złączem kontrolnym. 
Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy 
pomocy złączy kontrolnych zabudowanych w żeliwnej skrzynce. 
Minimalna grubość warstwy tynku nad przewodem odprowadzającym nie może być mniejsza 
niż 5mm. Ułożenie przewodów odprowadzających należy wykonać przed założeniem 
styropianu. Na każdym przewodzie odprowadzającym należy zainstalować złącze kontrolne, 
dające się łatwo rozmontować, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Złącza 
kontrolne należy umieścić w puszkach instalacyjnych umieszczonych na wysokości 1,2÷1,4m 
nad terenem i zlicowanych z warstwą ocieplenia budynku. Przewody odprowadzające należy 
połączyć z istniejącym uziomem otokowym. 
 



d. uziomy. 
Przed rozpoczęciem montażu uziomów należy zdjąć wierzchnią warstwę betonu lub kostki 
brukowej. Skrzynki żeliwne osadzić w gruncie. Uziomy pionowe wbijąc młotem udarowym 
posiadającym właściwą końcówkę dopasowaną do głowicy uziomu. Uziomów tych nie wolno 
zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
Połączenie zaciskami pomiędzy prętem uziomu, a innymi przewodami można osłonic taśmą 
antykorozyjną. Z uziomów będzie wyprowadzony przez przepust do wnętrza budynku, drut 
miedziany o średnicy 8 mm w celu wyrównania potencjałów wewnątrz obiektu. Należy dążyć 
do tego, aby wszystkie uziomy posiadały zbliżone wartości rezystancji uziemienia. 
e. uziom otokowy 
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy wykonać wykopy kontrole w celu oceny 
stanu technicznego uziomu otokowego. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności otoku 
istniejącego, należy wykonać nowy uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 
25x4mm. Rezystancja uziomu, powinna osiągnąć wartość poniżej 10_. W razie konieczności 
wykonać dodatkowo uziomy szpilkowe. 
f. zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie połączenia bednarki w wykopie wykonać, jako spawane. Miejsca połączeń należy 
zabezpieczyć przed korozją przy pomocy farby antykorozyjnej podkładowej, a następnie 
asfaltowej. 
Wszystkie połączenia skręcane śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą 
wazeliny technicznej bezkwasowej. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 
- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających. 
2.2.7. Kontrola jakości 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badan po montażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 
62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
2.3.7.1. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac. 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
- zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego, 
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
2.3.7.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 
Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
2.2.8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., mb, 
– dla zwodów i uziomów: mb, 



– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 
2.2.9. Odbiór robót 
W skład odbioru robót wchodzi: 
- Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
- Odbiory końcowe instalacji odgromowej. 
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i certyfikatami. 
- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego 
zostały wykonane. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 
odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów 
i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją. 
- pomiar rezystancji uziemienia 
- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do dolnej części 
przewodów odprowadzających. 
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem mostkowym do pomiaru uziemień 
lub metoda techniczna. 
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcze dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
2.2.10. Podstawa płatności 
2.2.11. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
– zapisów zawartych w umowie z wykonawcą robót 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych żliwiających 



wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
2.2.12. Przepisy związane 
Normy PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
Wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 
 



PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 
ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 
3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje 
światłowodowe. 
PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie 
wykonywane przewodami metalowymi. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do 
sieci prądu przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 
z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
Inne dokumenty, instrukcje, rozporządzenia i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 
Warszawa 2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w 
zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, 
OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej 
(układanie kabli i przewodów, montaż opraw LED, montaż elektrowni fotowoltaicznej. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z: 

• montażem opraw LED, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
1.2. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 



Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku-
jącą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek 
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków 
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, 
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 



Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez 
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w 
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu 
metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 
uderzenia pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 
dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 
naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 
mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów 
dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności 
spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa 
się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się 
izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i 
pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub 
podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów 
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa 
wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł 
się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 



Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę 
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana 
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, 
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 
ochrony 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5. 

1.4. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 



Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 
mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 
układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych 
oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 



- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") 
lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 3 



Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C 
dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 



 

 

 

 

 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 

1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i 
przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów      1-fazowych. 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 



Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 

5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w  
piwnicy. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki . 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi 
a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-07 pkt 6 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech-

niczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 
200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci 
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrą-
ceń za obniżoną jakość. 

 

 



7        PRZEDMIARY I OBMIARY  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
- Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m 
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 

elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można 
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy 



Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem 
probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

 

9.        PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 



- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych 
do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw 
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
 

PN-IEC 60364-1:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-
41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-
42:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-
46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 



523:2001 przewodów. 

PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-
54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-
559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-
701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-
702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne. 

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie 
i inne. 

PN-IEC 60364-7-
704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-
705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 



PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 
(U) 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 
(U) 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 
(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ 

A1:2005(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/ 

AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 
(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego 
i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 
(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ 
Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 
50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach 



Az1:1999 do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. 
Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna. 

 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  



2.4. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O. i C.W.U. 
1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z modernizacją instalacji c.o. 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i obejmują:  
- wymagania wykonawcze  
- wymagania materiałowe  
- technologie montażu  
- transport i rozładunek  
- składowanie materiałów  
- nadzory i odbiory  
Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją:  
 
1.2.1. Montaż zaworów termostatycznych  
1.2.2. Montaż pompy ciepła powietrze-woda dla c.w.u. wraz z zasobnikiem 
1.2.3. Montaż osprzętu . 
1.2.4. Próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu  
1.2.5. Montaż izolacji cieplnej  
1.2.6. Uruchomienie instalacji  
1.2.7. Odbiory  
 
1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących  
Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji c.o. i c.w.u. należą:  
- wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane  
 
1.4. Informacja o terenie budowy  
Informacja o terenie budowy zawarta jest we wcześniejszych częściach specyfikacji.  
 
1.5. Nazwy i kody robót Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rozporządzeniem nr 2195/2002 z 
5.XI.2002 r. w sprawie Wspólnego słownika zamówień , instalacji centralnego ogrzewania 
dotyczą kody:  
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000 – 0  
45331000 – 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza  
45331100 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45320000 – 6 Roboty izolacyjne  
45321000 – 3 Izolacja cieplna  
 
1.6. Określenia podstawowe Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są 
zgodne lub równoważne z: - Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209)  
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Podstawą prac jest projekt instalacji centralnego ogrzewania . 



Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i 
odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.  
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych 
przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.  
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 
r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690).  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji centralnego 
ogrzewania Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz 
rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), 
Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1997 r. 
Nr 22 poz. 216) PE – EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej 
przez dostawców.  
2.2. Materiały do wykonania robót instalacji centralnego ogrzewania  
2.2.1. Rury Do montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy stosować 
następujące rodzaje rur:  
• stalowe zaciskowe, (prowadzone po wierzchu ścian – poziomy, piony do rozdzielaczy )  
• prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji na stropach między rozdzielaczami  
a grzejnikami) z rur stalowych zaciskowych  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz o od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury tzw. 
odbiorowe powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na 
oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku krótkotrwałego magazynowania – w 
oddzielnych stosach.  
2.2.2. Armatura odcinająca - na rurociągach instalacji c.o. montować należy zawory kulowe o 
połączeniach gwintowanych na ciśnienie PN 0,6 MPa i tr = 100oC wykonane z brązu lub 
mosiądzu. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 
zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: • na korpusie nie występują widoczne pory, 
pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypadku wątpliwych należy przed sprawdzeniem 
podejrzane miejsca przemyć naftą, • wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 4 • przy ręcznym 
obracanie pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie, • 
armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, • 
uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.  
2.2.3. Armatura regulacyjna - do regulacji mocy cieplnej grzejników zastosowano zawory 



grzejnikowe podwójnej regulacji (wbudowany wkład zaworowy w zastosowanych 
grzejnikach) przystosowane dla grzejników zasilanych od dołu; regulacja hydrauliczna 
realizowana będzie za pomocą nastawy wstępnej na każdym grzejniku, a regulacja 
temperatury w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych z czujnikami 
temperatury  
2.2.4. Armatura odpowietrzająca - automatyczne odpowietrzniki dn = 15 mm na PN 0,6 MPa 
i tr = 100oC. Przed automatycznymi odpowietrznikami zamontować zawory odcinające 
kulowe wg pkt. 2.2.2. Odpowietrzniki montować w najwyższym miejscu pionu i przy 
rozdzielaczach - odpowietrzniki przy grzejnikach,  
2.2.5. Armatura spustowa Zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa, t = 100oC) 2.2.6. 
Grzejniki Jako elementy grzejne we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zastosowano 
grzejniki aluminiowe płytowe (podłączenie od dołu grzejnika)  
2.2.7. Armatura przyłączeniowa grzejników - montować armaturę przyłączeniową 
umożliwiającą odcięcie grzejnika, napełnienie i opróżnianie  
2.2.8. Izolacja cieplna Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury 
wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. tzn. nie powinny być łatwo 
zapalne i rozprzestrzeniające ogień. Otuliny z pianki poliuretanowej spełniają wymagania 
dotyczące odporności pożarowej – sklasyfikowane są jako materiał nierozprzestrzeniający 
ognia wg PN – B – 02873. Grubości izolacji zgodnie z wymogami normy PN–B–02421:2000. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
 
3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów.  
W zależności od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robot:  
- samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń  
- sprężarka elektryczna  
- giętarka do rur  
- lutownica  
- zgrzewarka  
- gwintownica  
- ucinacze do rur  
- spawarka  
- zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców.  
4.1.1. Rury mogą być dostarczane w wiązkach lub luzem. Rury muszą być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości.  
4.1.2. Grzejniki i urządzenia należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed przesunięciem. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie 
uszkodzić powłoki lakierniczej.  



4.2. Środki transportowe - samochód dostawczy do 0,9 t - samochód skrzyniowy do 5 t  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
5.1.1. Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce, 
a w szczególności z wymienionymi w pkt. 10.  
5.1.2. Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor przekaże wykonawcy: - projekt 
budowlany - miejsce pod zaplecze  
5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umieści tablicę informacyjną 
określającą: - nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót - imiona i nazwiska oraz 
numery telefonów kierownika budowy, inspektora nadzoru - numery telefonów alarmowych 
5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny być uzgodnione z 
inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny  
być potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów określonych w 
dokumentacji i specyfikacji nie mogą powodować zmniejszenia ich jakości i trwałości 
eksploatacyjnej.  
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacji centralnego ogrzewania  
5.2.1. Montaż rurociągów wewnątrz budynku Montaż rurociągów instalacji grzewczych musi 
zapewniać możliwość kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów miedzianych. W 
projekcie przewiduje się kompensację wydłużeń na załamaniach tras przewodów a tam gdzie 
nie jest to możliwe – w przypadku prostych odcinków rur dłuższych niż 5 m, należy 
zastosować specjalne kompensatory mieszkowe i punkty stałe. Szczegółowe zasady montażu 
kompensatorów, punktów stałych i podpór przesuwnych oraz połączeń zastosowanych 
przewodów zawarte są w katalogu producenta wybranego systemu. Rozstaw uchwytów 
przesuwnych średnica rury (mm) 15 18 22 28 35 42 odległość między uchwytami (m) 1,25 
1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny zapewniać: - 
swobodną rozszerzalność - takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągów nie 
oddziaływał na armaturę - możliwość wymontowania armatury - wykonanie właściwej 
izolacji termicznej Sposób prowadzenia poziomych przewodów 7 W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu: - co najmniej o 2 cm przy przejściu 
przez przegrodę pionową, - co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop Tuleja ochronna 
powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 
przejściach przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między 
rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
5.2.2. Montaż grzejników  
a) Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.  
b) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 
odpowietrzenia.  
c) Grzejniki i urządzenia należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika (urządzenia)  
d) Wsporniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni 
ściany, tak aby grzejnik (urządzenie) opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach.  
W przypadkach ścian lekkich grubości nie przekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie 
wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami. 



e) Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą: - od 
ściany za grzejnikiem 5 cm - od podłogi 7 cm - od spodu parapetu 7 cm - od sufitu 30 cm - od 
bocznej ściany (wnęki) od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura 
grzejnikowa 25 cm - od bocznej ściany (wnęki) od tej strony grzejnika z którego boku nie jest 
zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm  
f) Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż bez 
uszkodzenia gałązek i ścian.  
g) Grzejniki (urządzenia) należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do 
czasu zakończenia robot wykończeniowych.  
5.2.3. Montaż armatury  
a) Armaturę po sprawdzeniu prawidłowości działania należy montować w miejscach 
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.  
b) Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
c) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród przy użyciu 
odpowiednich uchwytów.  
d) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania.  
5.2.4. Montaż izolacji  
1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokółem odbioru.  
2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp..  
3. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, 
załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.  
5. Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
6. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniania się 
ognia. 7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 
zasadami oraz PN – N – 01270. 6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 6.1. Odbiory robót 
6.1.1. Odbiór techniczny  
– częściowy instalacji ogrzewczej Odbiór techniczny 
– częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on przewodów 
przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbiór 
częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym do odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji.  
6.2. Badania odbiorcze Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 
umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą, z tym że powinny one objąć co najmniej:  
- badanie szczelności na zimno - badanie odpowietrzenia - badanie poprawności działania i 
szczelności na gorąco instalacji grzewczej  
 
 
6.2.1. Badanie szczelności na zimno  
a) Badania szczelności wodą na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej niższej od 0oC, a budynek nie może być przemarznięty.  



b) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji termicznej.  
c) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.  
d) Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.  
e) Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzona poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero po skutecznym 
wypłukaniu instalacji w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik  
f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnętrzna jest wyższa od +5oC) przed rozpoczęciem badania 
szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W 
tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przewodów.  
g) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie 
w instalacji za pomocą pompy ręcznej podłączonej w najniższym punkcie instalacji. Wartość 
ciśnienia próbnego w najniższym punkcie instalacji powinna wynosić – Pr + 2 lecz nie mniej 
niż 4 bary Pr – ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji  
h) Ciśnienie próbne utrzymać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za pozytywny, 
jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po przeprowadzonym badaniu sporządzić 
protokół.  
6.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej Podczas badania odbiorczego 
odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 
odpowietrzenie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzenia miejscowego. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół.   
6.2.3. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 
6.2.3.1. Prowadzenie badania i pomiary  
a) Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić 
szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne 
spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 
warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.  
b) Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów 
regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją powinna być przeprowadzona po 
zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.  
c) Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.  
d) Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie 
otwarte, ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.  
e) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 
działania, należy dokonywać oceny polegającej na: skontrolowaniu temperatury zasilania i 
powrotu wody na wyjściu z kotła i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla 
aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia 
ogrzewania budynku. Wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 h przed pomiarem 
nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2oC skontrolowaniu pracy 
wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej 
ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach, skontrolowaniu spadku 
ciśnienia wody w instalacji i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji, 



dopuszczona odchyłka powinna się mieścić w granicach ±1% obliczeniowego spadku 
ciśnienia,  
f) w pomieszczeniach, w których temp. powietrza nie spełnia wymagań, należy: - 
przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 
wody przez piony i grzejniki, - określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub 
niedogrzewania i usunąć te przyczyny  
6.2.3.2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym  
1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji.  
2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w 
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.  
3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien 
być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 h.  
4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.  
5. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  
6. W celu zapewnienia max szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym – poddać instalację dodatkowej obserwacji. 
Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w 
czasie 3 – dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% 
pojemności zładu.   
7. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania byłby negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót Przedmiar robot zostanie wykonany w 
oparciu o bazę normatywną. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru 
wykonanych robót. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np. - długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi - do 
ogólnej długości rurociągów wlicza się długość rur przyłączonych do grzejników, armaturę 
łączoną na gwint i łączniki - do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, 
wydłużek i urządzeń - zwężki wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach - 
całkowitą długość rurociągu przy próbach instalacji ogrzewczej stanowi suma długości 
rurociągów zasilających i powrotnych.  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: „m” - dla montażu rur i prób szczelności 
na zimno „szt” - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco „m2 ” - dla izolacji 
termicznej  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór końcowy Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel generalnego 
wykonawcy, inwestora i użytkownika. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji 
następujące dokumenty: - dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy - dziennik budowy i książkę obmiarów - 
protokoły odbiorów częściowych - protokoły wykonanych prób i badań - świadectwa jakości, 



wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a 
także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie - instrukcje obsługi 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
dokumentacji projektowej. - protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek - aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono 
wszystkie zmiany i uzupełnienia Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, przekazującego wykonaną 
robotę oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 
ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione 
terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 
przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie 
zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu 
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.   
8.2. Przekazanie do eksploatacji Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu 
robót instalacyjnych wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia 
wad i usterek. 
 
9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa  
a) Część projektu budowlano – wykonawczego w zakresie instalacji centralnego ogrzewania 
b) Przedmiar robót instalacji centralnego ogrzewania dla przedmiotowego obiektu  
10.2. Rozporządzenia  
a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z 
późniejszymi zmianami)  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690, wraz z późniejszymi zmianami)  
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072). 
d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).  
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).  
10.3. Normy  
PN – EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
PN – EN 442 – 1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
PN – EN 442 – 2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
PN – EN 442– 2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
PN – EN 442 – 3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  
PN – EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.  
PN – N1254 – 1÷5:2002(u) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część I ÷ V PN – 
91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewania wody. Wymagania.  
PN – 64/B – 10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 



Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN – 91/B – 2414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN – 91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewania wody. Wymagania.  
PN – 90/B – 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  
PN – 82/B – 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
PN – EN1254 : 2002 Łączniki instalacyjne  
PN – B – 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN – B – 03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3  
PN – 83/B – 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą  
PN-83/B-03430/Az3:2000 PN – 70/N – 01270,01 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Postanowienia ogólne  
PN – 70/N – 01270.03 Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników  
PN – 70/N – 01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


