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ST WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt — modernizacja energetyczna I LO Dabrowa Tarnowska

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specytikacji
technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem robot jest:

- wymiana okien i drzwi zewnetrznych i wewngtrznych

- roboty budowlane w zakresie przebudowy sali gimnastycznej

- modernizacja systemu ogrzewania c.o.

- modernizacja systemu przygotowania c.w.u.

1.4.Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu do posesji) na Terenie Budowy,

- zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia - i
odbioru konicowego robot.

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadba¢ o prawidtowa organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidlowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robot, wskaze na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne
i nadziemne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady
wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw 1 sprzetu Wykonawcey na teren.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktérych prowadzone beda prace. Przed
przystapieniem do robdt remontowych nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ obszar prowadzenia
robdt. Strefe niebezpieczng robdt ogrodzi¢ za pomoca przenosnych barierek i tasm
ostrzegawczych oraz umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, tak, aby nie stworzy¢
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi i mienia. Usuna¢ wszystkie osoby postronne
z obszaru strefy niebezpiecznej prowadzenia robot.

1. Zakres i metody wykonania robot remontowych, srodki materialno-techniczne wyposazenia
technologicznego placu rozbiorki, wymagaja organizacji zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
robot.

2. Wjazd i wyjazd z placu budowy nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi.

3. Teren placu budowy ogrodzi¢.

4. Zorganizowanie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

5. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlkaczony w cene umowna.

6. Zabezpieczenie dostawy medidw



1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robét,
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wlascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy, o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowacé sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdéw
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

- Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami.

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

- Mozliwoscig powstania pozaru

- Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych.

- $§rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W czasie wykonywania robot remontowych i budowlano-montazowych nalezy przestrzegac
przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47,
poz.401). Wykonawca zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie
zaplecza socjalno-sanitarnego, nie bedzie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ prawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialéw i elementow
budowlanych,

- utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,

- uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw

1 jezdni, uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamowienia,:

CPV —4500000-7 — Ogoélnobudowlane roboty - zwigzane z wykonaniem prac budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane

o whasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegolowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie



wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta, oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materialéw, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

1.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora

nadzoru.

1.2. Sktadanie wyrobow budowlanych wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
szczegotowych specytikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy niedopowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te
z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego,

w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem), moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

1. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2. Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Doboér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

3. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

4. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

7. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robot.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce rusztowan przysciennych.

a) Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widocznos¢

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu i gololedzi.

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s 2.

b) Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej
do przemieszczania zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbednych ilosci materiatow oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji
przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.

¢) Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkdw itp. przedmiotow, jako rusztowan lub podpor do
pomostow roboczych jest zabronione.

d) Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikéw
oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

e) Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu

1 odbiorze przez nadzor techniczny, oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania
okreslonych roboét spisanym protokotem, dokonanym przez Kierownika budowy.

f) Rusztowania nalezy obowiazkowo sprawdzi¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesiac,
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dluzszych niz
10 dni.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosei przewozonych materiatow.

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé



odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie, o
kazdym takim przewozie, powiadamial Inspektora nadzoru.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga by¢é
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ si¢ z czes$ci opisowej

i graficznej,

- projekt zmiany organizacji ruchu i wygrodzenia strefy niebezpiecznej robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie)

3.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakosS¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i
w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji dla tych materiatow.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadajacego przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru

i kontroli robdt budowlanych).



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci materiatow i elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robdt. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie, do aprobaty Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacjg umowy, opracowania pt:

Program zapewnienia jakosci:

1. Cze$¢ ogdlna okresla:

- system (sposob i1 procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciagnigtych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

- sposob i forme przekazania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterujace,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

- sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobdw,

- urzadzenia do magazynowania i zatadunkéw materiatéw,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robdt zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robot zgodnie

z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢
badan nie zostaly okreslone w szczegotowych specytikacjach, zostang one ustalone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium,
dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacje i odpowiadaja wymaganiom okreslajacych procedure
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratorium w celu dokonywania ich inspekc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymagaé¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej i ST, cho¢by w jednym z nich, sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego



przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

6.3. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materialow u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie Inspektor nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie

przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do ich
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wlasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb przez niego zaakceptowany.

6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- ksigzke obmiaréw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu, oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru.

- Przedmiar robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia

18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130, poz. 1389.),oraz przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072) §6, §7, §8, §91 §10.

- Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiardw.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb
jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dolaczone
do niej w formie zalgcznika.

7.2. Zasady okreslana ilosci robot i materiatow.

Dhugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w (m). Jezeli SST nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej objetosei
beda wyliczane w (m3), powierzchnie w (m2), a sprzet i urzadzenia w (szt.). Przy podawaniu
powierzchni stosuje si¢ doktadno$é do dwdch znakdw po przecinku. Ilosci, ktore majg by¢
obmierzone wagowo, beda wyrazone w kilogramach lub w tonach. Dlugosci beda podawane
W (mb).

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda
przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjag umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzié przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robdt,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dolaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarow.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioru robot okresla umowa o roboty budowlane.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zaniknigciu.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbior robot zanikajacych - jest to ocena ilosci 1 jakosci robdt, ktdre po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoniczeniu robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Jakosé i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbior czegsciowy - jest to ocena ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot, ktore stanowig
zakonczony element calego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbiory etapowe — jest to ocena jakosci i iloSci czgsci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace do odbiorow etapowych
dokonuje sie¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Odbioru poszczegolnych odcinkdéw robdt rozbiorkowych lub robot podlegajacych zakryciu
powinien dokonywac Inspektor nadzoru. Z odbioréw tych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
Protokét odbioru potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru i wpisem w Dzienniku budowy
(rozbiodrki).

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy - jest to ocena iloscei 1 jakos$ei catosci wykonanych robot wehodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz konicowe rozliczenie finansowe.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
0 wykonanie robdt budowlanych.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru calkowitego zakresu robot budowlano-remontowych nalezy dokona¢ komisyjnie,
przez komisje do spraw odbioru koncowego powotang przez Inwestora. Warunkiem
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych przez Komisje jest przedstawienie wykonanej przez
Wykonawce 3 egz.

Dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ migdzy innymi:

- rysunki techniczne oraz projekty z naniesionymi odstepstwami od dokumentacji lub
zastosowanymi rozwigzaniami zast¢pczymi

- komplet wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowanie

w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiaty, wyroby i1 urzadzenia,

- powykonawczg dokumentacje fotograficzng stanu przed i po remoncie.



Komisja po zakonczeniu czynnosci odbiorowych powinna sporzadzi¢ odpowiedni protoko6t
odbioru robot potwierdzony podpisami czlonkow komisji.

Dokonane ptatnosci czesciowe wynagrodzenia nie sg traktowane, jako odbidr jakosci
wykonanych robdt. Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego stanowi podstawe
wystawienia faktury koncowej i wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
okreslonych w umowie o robotach. Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, ze Wykonawca
winien na swdj koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzié¢ pojedyncze roboty, Wykonawca
jest zobowiazany niezwlocznie przystapi¢ do ich wykonywania. Komisja wyznacza termin,
ktory wiaze Wykonawce. W przypadku, gdy wykonawca nie zdota usunaé¢ wad w
odpowiednim czasie, Zleceniodawca moze obnizy¢ wynagrodzenie lub zatrudnié¢ innego
Wykonawce (zgodnie z ustaleniami umowy).

8.5. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu, (jezeli byly zglaszane)

- dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.6. Odbior ostateczny(pogwarancyjny)

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej, umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej wchodza m. in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot

- wszystkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu

- oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie
realizacji budowy

- dziennik montazu(rozbiorki) — jezeli byt prowadzony

- protokoty robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, préb i sprawdzen,

- rysunki na wykonanie robot towarzyszacych,

- o$wiadczenia kierownika budowy o: zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i przepisami, doprowadzenie
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie koniecznosci — ulicy,
sasiedniej nieruchomosci lub lokalu,

- aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow,

- operat bezpieczenstwa pozarowego

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- oswiadczenia kierownika budowy o: zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie



z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe 1 przepisami,

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
koniecznosci — ulicy, sasiedniej nieruchomosci lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy, dziennik montazu(rozbiorki), ksigzke obmiaréw — oryginaty

- wyniki badan, prob i sprawdzen,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot bedzie dokonywane zgodnie z zapisem umowy. Zamawiajacy zaptaci
Wykonawey wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Podstawe wystawienia faktur czgsciowych stanowié¢ beda protokoty odbioru poszczegdlnych
odcinkdéw robot, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru ustanowionego przez
Zamawiajacego, a faktury koncowej protokot odbioru bezusterkowego catego zakresu robdt
stanowiacych przedmiot umowy, potwierdzony przez powotang Komisje do spraw odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja techniczna

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dziennik
Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389.).

6. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

7. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 1, poz.177 z pdzniejszymi
zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w rodzaju obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001 r. poz.1554)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz.881)

10. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.
250 z poZniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
W sprawie aprobat 1 kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 107, poz. 679 z p6zniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na



spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. z 1998 r. nr 113, poz.728)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, poz.401)
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksiazki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z podZniejszymi zmianami)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126)



II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe, CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe,

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.1. Przedmiot

Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
i rozbidérkowych polegajacych na: demontazu okien i drzwi,

demontazu obrobek blacharskich. SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robdt dotyczacych wykonania i odbioru robét — ,,Modernizacja energetyczna
budynku I LO w Dabrowie Tarnowskiej”.

1.2. Zakres

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Demontaz obrobek blacharskich, .

3. Demontaz zb¢dnych elementéw (kabli, krat itp.)

4. Demontaz i zabezpieczenie elementdw do ponownego montazu jak szyldy, monitoring,
oswietlenie.

5.Demontaz okien i drzwi.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace omowione w ST - warunkach
ogolnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$é z
dokumentacja ST, STS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca prac rozbiérkowych, przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim, harmonogram prac rozbiérkowych oraz okaze si¢
umowa w zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania realizacji
robot. Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji
najblizszego czynnego wysypiska.

1.3. Materialy i sprzet

Materialy nie wystepuja.

Ogolne wymagania sprzetu podano w ST wymagania ogolne. Sprzet powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji
projektowej, do wykonania robot rozbidrkowych, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:
dhuta, tom, mloty reczne, przecinak, obcegi, Srubokrety, pita katowka, wiadra, taczki do
wywozu gruzu, folia ochronna do zabezpieczania urzadzen, tapki, wiertarki udarowe, ktore
nie wptywaja niekorzystnie na istniejace konstrukcje.

1.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST. Zgodnie z technologia zatozong w
dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
samochdd skrzyniowy, przyczepa skrzyniowa.

1.5. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w wymagania ogdlne ST

Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukgc;ji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Demontaz stolarki zaczaé¢ od wyjecia skrzydet z framugi. Nastepnie nalezy usunac



framugi stolarki z otwordw.

1.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST wymagania ogdlne.

1.7. Jednostka obmiaru

m?2 — dla tynkéw, posadzek, okladzin

m3 — dla gruzu

szt, m2 — dla stolarki,

1.8. Odbiér

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST wymagania ogdlne.

Poszczegdlne etapy robot rozbidorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor, po zgloszeniu ich przez wykonawce
rob6t. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

1.9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST wymagania ogélne oraz zgodnie z zawartg umowa.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- skuwanie tynkow,

- wykuwanie istniejacej stolarki

- oczyszczanie

- sktadanie demontowanych elementow wewnatrz budynku

- usuwanie z budynku demontowanych elementéw i gruzu

- zabezpieczenie innych elementdéw przed zanieczyszczeniem

- sktadowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku

- transport demontowanych elementéw i gruzu na wysypisko

- oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ 1
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.

- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wymianie okien i drzwi w budynku I
Liceum Ogolnoksztatcacego w Dabrowie Tarnowskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany okien na okna z PCV oraz wymianie drzwi
zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza
posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci dopuszczajacy wyrdb do stosowania w
budownictwie.

2.3. Wymagania dla nowej stolarki okienne;j:

-Stolarka wewnatrz i zewnatrz / kolor ustali¢ z inwestorem/

-Okna wykonane z PCV przeznaczone dla budynkéw oswiaty

-Wspolezynnik przewodzenia ciepla dla calego okna Umax<0,9 W/(m?xK)
-Wspolezynnik przewodzenia ciepla dla zestawu szybowego Ug<0,6 W/(m?*xK)
-Szklenie zestawami dwu lub trzyszybowym

-Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki ci§nieniowe sterowane rgcznie o
wydajnosci 30m*/h montowane fabrycznie

-W oknach stosowane sg okucia rozwierane, rozwierano - uchylne lub uchylne z
mikrorozszczelnieniem.

-Izolacyjnos¢ akustyczna catego okna minimum 30-34 dB

-Klamki z PCV kolor ustali¢ z inwestorem

-W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomigdzy glifem a
oknem

-Montaz ¢wieréwatkéw z PCV pomigdzy istniejagcym parapetem a oknem

-Okna powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych na 2021r.

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych ,,zimnych”. Ksztalt drzwi
oraz sposob otwierania zgodnie ze schematem drzwi . Kolorystyke ustali¢ z inwestorem .



3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

- Pomiar wiasny istniejacej stolarki okiennej do wymiany

- Demontaz i ponowny montaz istniejacych krat okiennych

- Demontaz wraz z utylizacja stalowych zaokiennikow (parapetéw zewngtrznych) w ilosci
zgodnej z zestawieniem stolarki okiennej oraz wskazan inwestora

- Demontaz wraz z utylizacja, istniejacej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem
wymienianej stolarki okiennej oraz wskazan inwestora

- Przygotowanie podtoza do montazu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie

- Montaz stolarki okiennej stalowych uchwytéw systemowych oraz niskopreznej piany
Poliuretanowe;j

- W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiedzy glifem a
oknem

- Montaz ¢wieréwaltkow z PCV pomiedzy istniejacym parapetem a oknem

- Wymiana istniejacych zaokiennikéw (parapetdw zewnetrznych), na nowe wykonane z
blachy stalowej o cynkowanej gr. 0,5mm powlekanej w kolorze

RAL 3007

- Wyrobienie gliféow wewnetrznych szpachla gipsowa wraz z gruntowaniem i malowaniem
emulsja akrylowa w kolorze bialym, lub kolorze istniejacych glifow

- Wyrobienie gliféw zewnetrznych, wraz zmalowaniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN dla stolarki okiennej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow.

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami.

dostarczonymi do odwzorowania

- sprawdzenie jakosci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka.

- prawidtowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
Funkcjonowania.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

Zgodnie z zalaczonymi rysunkami zestawienia stolarki

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1 Ptaci si¢ za:

- wymiang stolarki okiennej z uzupelnieniem tynku na o$ciezach

(wewnetrznych i zewnetrznych) do lica muru.

- wykonanie i montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej (z

plastikowymi zakonczeniami )

- malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych.

- wywo6z materialdw z rozbidrki na wysypisko z uwzglednieniem kosztow
sktadowania i utylizowania na wysypisku.

- w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

- demontaz i ponowne osadzenie krat wewnetrznych w otworach okiennych.

11. UWAGI SZCZEGOLNE

Oferenci bioracy udzial w post¢powaniu winni przed zlozeniem

ostatecznej oferty dokona¢é wizji lokalnej pomieszczen w ktorych
przewidziana jest wymiana stolarki, dokonujac sprawdzenia wymiaréw
otworow okiennych w naturze.

12. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



2.2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWYCH.

CPV 45317000-2

2.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z demontazem starej instalacji odgromowej i uktadaniem / montazem nowych elementow
instalacji odgromowe;j i uziemienia w budynku.

2.2.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wymiane instalacji odgromowych:

- demontaz istniejacych elementow instalacji odgromowej znajdujacych sie ponad ziemia

- wykonanie zwodu otokowego

- wykonanie zwodoéw odprowadzajacych

- montaz ztacz kontrolnych

- instalacja rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia

- montaz instalacji odgromowej na dachu

- wykonanie pomiar6w instalacji odgromowej

Zakres robdt nie obejmuje:

- prac zwigzanych z ochrona wewnetrzng budynku.

2.2.2.1. Okreslenia podstawowe.

- system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego
uszkodzenia, powstatego w wyniku wyladowania piorunowego w budynek.

- strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe srodowisko
elektromagnetyczne.

- zwod — czes$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementoéw jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania
atmosferycznego.

- system przewodow odprowadzajacych - cze$¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

- polaczenie wyréwnawcze - polaczenie do LPS oddzielnych cz¢sci przewodzacych poprzez
kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepigcia, w celu zredukowania
roéznicy potencjatow wywolanej przez prad piorunowy.

- zlacze kontrolne - zlacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testéw i pomiarow
komponentow LPS

- klasa LPS - liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony
odgromowej, dla ktorego zostat on zaprojektowany

- projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich
do projektowania LPS

- instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich
do wykonywania LPS.

- powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytladowan, jest obszarem okreslonym
przez przecigcie si¢ powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3wyprowadzona z
brzegdéw budynku.

- pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam
podanymi.

2.2.3.Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa:

- Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury i rynny.



- Szyny wyrOwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Uziomy pretowe pomiedziowane i szpilkowe.

- Zkaczki, groty i glowice do uziomow pretowych.

- Zwody pionowe — iglice odgromowe.

- Rury instalacyjne.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materialéw.

2.2.3.1 Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych instalacji
odgromowe;j.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rownie karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobdw i materiatow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.2.4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania instalacji odgromowej pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do ubytkowania.

-m. innymi: spawarka transformatorowa do 500A, wibromtot elektryczny z nasadka do
zabijania uziomow.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

2.2.5. Transport i skladowanie

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji przewodow, bednarki w wigzkach powinny by¢
sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni i odpowiedniej dlugosei.

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy - reczny.

2.3.5.1. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji odgromowe;j.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywacé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié¢
przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.2.6. Wykonanie robot

2.3.6.1.Demontaz

Istniejace elementy starej instalacji nalezy zdemontowaé w catosci. Demontaz instalacji
mozna wykona¢ z czgsciowym odzyskiem demontowanych materiatow. Przed przystgpieniem
do demontazu nalezy, przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wtasciciela
obiektu, ustali¢ zakres odzysku materialowego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy



posegregowac, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekazaé¢ wtascicielowi, pozostate w
zaleznos$ci od rodzaju wywiez¢ do sktadnicy ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie.

Nalezy zdemontowaé wszystkie elementy instalacji — w wypadku Sali gimnastycznej tylko te
na dachu piony pozostawic.

2.2.6.2. Montaz.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowe;j,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

a. zwody poziome.

Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodéw poziomych - 8mm.

Na wszystkich wystajacych elementach budynku (attyki) wykonana bedzie blacharka, blachg
o grubosci 0,4mm. Blacharka ta zostanie przylaczona do zwoddw poziomych montowanych
na dachu.

Poszczegdlne platy blacharki bocznikowa¢ drutem Fe/Zn 8mm, za pomoca zaciskow.
Wystajace nad pota¢ dachowa i kominy chronione beda za pomoca oddzielnych potaczen
odgromowych, potaczonych z instalacjg odgromowa na dachu.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow.

Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac do
powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do
podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomoca
wspornikdw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretdw stopu aluminium AlMgSi o Srednicach zgodnych z
Tab. 6 normy PN-EN 62305 —3. Zwody pionowe beda mocowane na chronionych
urzadzeniach w sposob zapewniajacy galwaniczne polaczenie z nimi.

¢. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym o 8mm w rurze BE 32
mocowanych na uchwytach typu U. Przewody odprowadzajace powinny by¢ umocowane we
wskazany miejscach (istniejacych przewoddw) budynku. Przewody odprowadzajace
wykonane, jako podtynkowe. W tym celu nalezy w tynku wyku¢ bruzdy o szerokosci ok. 40
mm i glebokosci ok. 35mm. W bruzdach nalezy zamocowa¢ uchwyty dla rury, utozy¢
przewody odprowadzajace, a nastepnie bruzdy zatynkowac. Rury wraz z drutem nalezy
utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Przewody odprowadzajace
powinny by¢ prowadzone po najkrdtszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym.
Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ przy
pomocy ztaczy kontrolnych zabudowanych w zeliwnej skrzynce.

Minimalna grubos$¢ warstwy tynku nad przewodem odprowadzajagcym nie moze by¢ mniejsza
niz Smm. Ulozenie przewodoéw odprowadzajacych nalezy wykonaé przed zalozeniem
styropianu. Na kazdym przewodzie odprowadzajacym nalezy zainstalowaé ztacze kontrolne,
dajace sie tatwo rozmontowaé, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Ztacza
kontrolne nalezy umiesci¢ w puszkach instalacyjnych umieszczonych na wysokosci 1,2+1,4m
nad terenem i zlicowanych z warstwa ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajace nalezy
potaczy¢ z istniejacym uziomem otokowym.



d. uziomy.

Przed rozpoczeciem montazu uzioméw nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe betonu lub kostki
brukowej. Skrzynki zeliwne osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe wbijac mtotem udarowym
posiadajacym wiasciwag koncéwke dopasowang do glowicy uziomu. Uziomoéw tych nie wolno
zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi.

Potaczenie zaciskami pomiedzy pretem uziomu, a innymi przewodami mozna ostonic tasma
antykorozyjna. Z uziomdéw bedzie wyprowadzony przez przepust do wng¢trza budynku, drut
miedziany o $rednicy 8 mm w celu wyrdwnania potencjatléw wewnatrz obiektu. Nalezy dazy¢
do tego, aby wszystkie uziomy posiadaty zblizone wartosci rezystancji uziemienia.

e. uziom otokowy

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ wykopy kontrole w celu oceny
stanu technicznego uziomu otokowego. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci otoku
istniejgcego, nalezy wykona¢ nowy uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowane;j
25x4mm. Rezystancja uziomu, powinna osiggnaé warto$¢ ponizej 10 _. W razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowo uziomy szpilkowe.

f. zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie potaczenia bednarki w wykopie wykona¢, jako spawane. Miejsca potaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej, a nastepnie
asfaltowe;.

Wszystkie potaczenia skrgcane sSrubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca
wazeliny technicznej bezkwasowe;j.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztaczach kontrolnych

- pomiar cigglosci przewodow odprowadzajacych.

2.2.7. Kontrola jakoSci

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN
62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

2.3.7.1. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci z projektem zamontowanych elementdéw systemu ochronnego,

- stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

- poprawnosci wykonania polaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

2.3.7.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wpltywu na jakos¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

2.2.8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl., mb,

—dla zwodow 1 uziomow: mb,



— dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

2.2.9. Odbior robot

W sktad odbioru robdt wehodzi:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiory koncowe instalacji odgromowe;j.

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowacé:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i certyfikatami.
- ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnos$¢, wymiarow materiatow, z ktorego
zostaly wykonane.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen elementéw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych, w tym potaczen zaciskow srubowych poszczegolnych odcinkdéw zwodow
i przewodow odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja.

- pomiar rezystancji uziemienia

- spelnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie cigglosci polaczen nalezy wykonaé za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwoddow, z drugiej do dolnej czgsci
przewoddéw odprowadzajacych.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonaé¢ miernikiem mostkowym do pomiaru uziemien
lub metoda techniczna.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcze dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i
przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot, wykonac je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
2.2.10. Podstawa platnoSci

2.2.11. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,, Wymagania
0g6lne”

Rozliczenie robot montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

— zapiséw zawartych w umowie z wykonawca robot

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji odgromowych lub kwoty ryczaltowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstluge sprzetu nie posiadajacego obstlugi etatowej,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych zliwiajacych



wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosei, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

2.2.12. Przepisy zwiazane

Normy PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 1.
Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2.
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
Wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.



PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc

3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepi¢é. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigc
z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

Inne dokumenty, instrukcje, rozporzadzenia i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa) ,,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 r.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



2.3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddéw, montaz opraw LED, montaz elektrowni fotowoltaiczne;.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.1. Przedmiot i zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i

odbioru robdt zwigzanych z:

* montazem opraw LED,
wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci

majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

» kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegolnosci montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materialdéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;j.

1.2. OKkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespol cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordéw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.



Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materialu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfiku-
jaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sklad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spehia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescia czynng).

Polgczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie sluzace do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrodet swiatlta
przed wpltywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrédta
Swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryla fotometryczna,
luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa
ostony lub elementy ukierunkowania zrddet $wiatla w formie: klosza, odblysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazoéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiggu r¢ki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek
0 przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze $rodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie¢ pod nim znalezé w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.



Napiecie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w
czesci dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktoérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjaléw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespol srodkéw 1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowad jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegodlnie te, ktdre wystajg ponad dach).
Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spelnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznosci
spelnienia warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢
izolowanym. Rozroznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i
pionowe. Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub
podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt
sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).



Przygotowanie podloza - zespol czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddéw lub
elementdéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nast¢pujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktore majg by¢
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone

przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,

zachowanie odpowiednich odst¢pow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkow

ochrony

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.4. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie szczegdlowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialdéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.



Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonatl oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow ulozonych na stale nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych
oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.3. Warunki przyje¢cia na budowe¢ materialéw do robot montazowych
Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST



- sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wWyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobéw i materialéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosei kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciagtos¢ zyl, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chronié przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,.B")
lub w krazkach (oznaczenie .K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia
kontroli parametrow (ciaglosé zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chronié¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne' Kod
CPV 45000000-7, pkt 3



Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne' Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznosé¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: -i - 5°C
dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie
r¢czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podiozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu luku splaszczenie rury nie
moze by¢é wieksze niz 15% wewnetrznej S$rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.



Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 |250 |350 (450

- laczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

- weciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewodow zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wciagganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustoéw, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢ polaczen.

Zrédla $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przyltaczanie odbioréw  1-fazowych.



Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymalo$é na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z
polaczenia wyréwnawczego: gldwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze glowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do glownej szyny uziemiajacej podlaczy¢é rury cieptej i zimnej wody, centralnego

ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin
czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materialdéw
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrdédlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen s$rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnos$ci wykonania montazu sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii
elektrycznej,

- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna byé mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegdlnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wpltywu na jako$¢é funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potra-
cen za obnizong jakos¢.



7 PRZEDMIARY I OBMIARY

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dlakabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robot montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna
ustalié¢ inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér mi¢dzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewoddéw, lacznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow

urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene

prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3.Odbior koncowy



Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagglosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem
probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC

60364-6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru konicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,



- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢é uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:2011 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

43:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata




523:2001 przewodow.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

559:2003 wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

701:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng¢ lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i

inne.

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

705:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  do  zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogblne zasady systemu alfanumerycznego.




PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN  60664-1:2003 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
()} napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN  60670-1:2005 | Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
) domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN
L)

60898-1:2003

Sprzet  elektroinstalacyjny. ~ Wylaczniki  do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czes¢ 1:
Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U)

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs¢ 1:

AC:2005 (U) Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe bez

()} wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN  61009-1:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki  réznicowopradowe z

) wbudowanym  zabezpieczeniem nadpradowym do  uzytku

domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 plytki
odgalezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do
50 mm®*. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki
odgalezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach




Az1:1999 do 50 mm”. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe

napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czesé 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.




2.4. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.0.i C.W.U.

1.1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z modernizacja instalacji c.o.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzory i odbiory

Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:

1.2.1. Montaz zawordw termostatycznych

1.2.2. Montaz pompy ciepta powietrze-woda dla c.w.u. wraz z zasobnikiem
1.2.3. Montaz osprzgtu .

1.2.4. Proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci, ptukanie ztadu

1.2.5. Montaz izolacji cieplnej

1.2.6. Uruchomienie instalacji

1.2.7. Odbiory

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji c.o. i ¢c.w.u. naleza:
- wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawarta jest we wczesniejszych czesciach specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robdt Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z
5.X1.2002 r. w sprawie Wspolnego stownika zamdwien , instalacji centralnego ogrzewania
dotycza kody:

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000 — 0

45331000 — 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

45331100 — 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000 — 6 Roboty izolacyjne

45321000 — 3 Izolacja cieplna

1.6. Okreslenia podstawowe Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne lub réwnowazne z: - Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209)

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt instalacji centralnego ogrzewania .



Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne rdwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow 1
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych materiatow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672),
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1997 r.
Nr 22 poz. 216) PE — EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydane;j
przez dostawcow.

2.2. Materialy do wykonania robdt instalacji centralnego ogrzewania

2.2.1. Rury Do montazu rurociggoéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowaé
nastepujace rodzaje rur:

* stalowe zaciskowe, (prowadzone po wierzchu $cian — poziomy, piony do rozdzielaczy )

* prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji na stropach miedzy rozdzielaczami
a grzejnikami) z rur stalowych zaciskowych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury tzw.
odbiorowe powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na
oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku krotkotrwalego magazynowania — w
oddzielnych stosach.

2.2.2. Armatura odcinajaca - na rurociggach instalacji c¢.0. montowaé nalezy zawory kulowe o
polaczeniach gwintowanych na cisnienie PN 0,6 MPa i tr = 1000C wykonane z brazu lub
mosigdzu. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic czy: * na korpusie nie wystepuja widoczne pory,
pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemy¢ nafta, « wrzeciona zawordow nie sg skrzywione, 4 ¢ przy recznym
obracanie pokretla, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje polozenie, ¢
armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradlo dochodzi do potozenia zamknigcia, ¢
uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.2.3. Armatura regulacyjna - do regulacji mocy cieplnej grzejnikdw zastosowano zawory



grzejnikowe podwdjnej regulacji (wbudowany wktad zaworowy w zastosowanych
grzejnikach) przystosowane dla grzejnikéw zasilanych od dotu; regulacja hydrauliczna
realizowana bedzie za pomocg nastawy wstepnej na kazdym grzejniku, a regulacja
temperatury w pomieszczeniach za pomoca glowic termostatycznych z czujnikami
temperatury

2.2.4. Armatura odpowietrzajaca - automatyczne odpowietrzniki dn = 15 mm na PN 0,6 MPa
i tr = 1000C. Przed automatycznymi odpowietrznikami zamontowaé¢ zawory odcinajace
kulowe wg pkt. 2.2.2. Odpowietrzniki montowaé w najwyzszym miejscu pionu i przy
rozdzielaczach - odpowietrzniki przy grzejnikach,

2.2.5. Armatura spustowa Zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa, t = 1000C) 2.2.6.
Grzejniki Jako elementy grzejne we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zastosowano
grzejniki aluminiowe ptytowe (podlaczenie od dotu grzejnika)

2.2.7. Armatura przytaczeniowa grzejnikéw - montowac armature przylaczeniowa
umozliwiajaca odcigcie grzejnika, napelnienie i opréznianie

2.2.8. Izolacja cieplna Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociagdw, armatury
wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz. tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapalne i rozprzestrzeniajace ogien. Otuliny z pianki poliuretanowej spetniajag wymagania
dotyczace odpornosci pozarowej — sklasyfikowane sg jako material nierozprzestrzeniajacy
ognia wg PN — B — 02873. Grubosci izolacji zgodnie z wymogami normy PN-B—-02421:2000.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

- samochod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materialow i urzadzen

- sprezarka elektryczna

- gietarka do rur

- lutownica

- zgrzewarka

- gwintownica

- ucinacze do rur

- spawarka

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow.

4.1.1. Rury moga by¢ dostarczane w wigzkach lub luzem. Rury musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci.

4.1.2. Grzejniki i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed przesunigciem. Zatadunek i wyladunek powinien odbywac¢ si¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ powloki lakierniczej.



4.2. Srodki transportowe - samochéd dostawezy do 0.9 t - samochod skrzyniowy do 5 t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania robdt i przepisami obowigzujacymi w Polsce,
a w szczegolnosci z wymienionymi w pkt. 10.

5.1.2. Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inwestor przekaze wykonawcy: - projekt
budowlany - miejsce pod zaplecze

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjng
okreslajaca: - nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy rob6t - imiona i nazwiska oraz
numery telefondw kierownika budowy, inspektora nadzoru - numery telefonéw alarmowych
5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny
by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatlow okreslonych w
dokumentacji i specyfikacji nie moga powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatosci
eksploatacyjne;j.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacji centralnego ogrzewania

5.2.1. Montaz rurociggow wewnatrz budynku Montaz rurociaggoéw instalacji grzewczych musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw miedzianych. W
projekcie przewiduje si¢ kompensacje wydluzen na zalamaniach tras przewodow a tam gdzie
nie jest to mozliwe — w przypadku prostych odcinkéw rur dtuzszych niz 5 m, nalezy
zastosowac specjalne kompensatory mieszkowe i punkty state. Szczegdlowe zasady montazu
kompensatoréw, punktow statych i podpor przesuwnych oraz potaczen zastosowanych
przewoddw zawarte s3 w katalogu producenta wybranego systemu. Rozstaw uchwytow
przesuwnych srednica rury (mm) 15 18 22 28 35 42 odlegtos¢ miedzy uchwytami (m) 1,25
1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny zapewniagé: -
swobodng rozszerzalno$¢ - takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkow rurociggdw nie
oddziatywat na armaturg - mozliwo$¢ wymontowania armatury - wykonanie wtasciwej
izolacji termicznej Sposob prowadzenia poziomych przewoddéw 7 W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewngtrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu: - co najmniej o 2 cm przy przejsciu
przez przegrode pionowa, - co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

5.2.2. Montaz grzejnikdw

a) Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w
pltaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

b) Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

¢) Grzejniki 1 urzadzenia nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika (urzadzenia)

d) Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni
Sciany, tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

W przypadkach s$cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie
wspornikéw przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.



¢) Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza: - od
Sciany za grzejnikiem 5 cm - od podtogi 7 cm - od spodu parapetu 7 cm - od sufitu 30 cm - od
bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zamontowana armatura
grzejnikowa 25 cm - od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku nie jest
zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

f) Grzejniki nalezy taczy¢ z gatagzkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatazek i $cian.

g) Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.2.3. Montaz armatury

a) Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowaé w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b) Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

¢) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu
odpowiednich uchwytow.

d) Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

5.2.4. Montaz izolacji

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp..

3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknie¢,
zatlaman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociaggoéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniania si¢
ognia. 7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oraz PN — N — 01270. 6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 6.1. Odbiory robot
6.1.1. Odbior techniczny

— czesciowy instalacji ogrzewczej Odbior techniczny

— czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji
ogrzewczej, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on przewodow
przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbior
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.2. Badania odbiorcze Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca, z tym ze powinny one objaé co najmniej:

- badanie szczelnosci na zimno - badanie odpowietrzenia - badanie poprawnosci dziatania i
szczelno$ei na goraco instalacji grzewczej

6.2.1. Badanie szczelnosci na zimno
a) Badania szczelnosci wodg na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 00C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.



b) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

¢) Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda.

d) Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napeini¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

¢) Przed napetnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyplukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢
odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym
wyplukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewngtrzna jest wyzsza od +50C) przed rozpoczgciem badania
szczelnoscei instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W
tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnosé polaczen przewodow.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢
ci$nienia probnego w najnizszym punkcie instalacji powinna wynosi¢ — Pr + 2 lecz nie mnie;j
niz 4 bary Pr — ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

h) Cisnienie prébne utrzymaé przez 30 minut. Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny,
jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Po przeprowadzonym badaniu sporzadzic¢
protokot.

6.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej Podczas badania odbiorczego
odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji
odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokat.

6.2.3. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej
6.2.3.1. Prowadzenie badania i pomiary

a) Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié
szczelno$é okien 1 drzwi oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

b) Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

¢) Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

d) Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé prawidlowos$é odpowietrzenia ztadu.

e) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywac oceny polegajacej na: skontrolowaniu temperatury zasilania i
powrotu wody na wyjsciu z kotla i pordwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia
ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 h przed pomiarem
nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz £+ 20C skontrolowaniu pracy
wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
reka ,,na dotyk™ a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach, skontrolowaniu spadku
ci$nienia wody w instalacji i porownaniu go z wielko$cig okreslong w dokumentacji,



dopuszczona odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach +1% obliczeniowego spadku
cisnienia,

f) w pomieszczeniach, w ktorych temp. powietrza nie spelnia wymagan, nalezy: -
przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki, - okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub
niedogrzewania i usung¢ te przyczyny

6.2.3.2. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goragcym

1. Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzac po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

2. Probe szczelnoscei zladu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrdédta ciepta, w
miare mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 h.

4. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usuna¢.

5. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6. W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje taka mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokol zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania bylby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru robdt Przedmiar robot zostanie wykonany w
oparciu o baz¢ normatywng. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru
wykonanych rob6t. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np. - dtugos¢ rurociggéw mierzy si¢ wzdtuz ich osi - do
ogo6lnej dtugoscei rurociagdw wlicza si¢ dtugos¢ rur przytaczonych do grzejnikow, armaturg
laczong na gwint i taczniki - do dtugosci rurociagdéw nie wlicza si¢ armatury kolnierzowej,
wydtuzek i urzadzen - zwezki wlicza sie do dtugosci rurociagdw o wiekszych srednicach -
catkowitg dhugos¢ rurociggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dhugosci
rurociggow zasilajacych i powrotnych.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarows jest: ,,m” - dla montazu rur i prob szczelnosci
na zimno ,,szt” - dla armatury, urzadzen grzejnych i prob na goraco ,,m2 ” - dla izolacji
termicznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr koncowy Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty: - dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy - dziennik budowy i ksigzke obmiaréw -
protokoty odbiorow czesciowych - protokoty wykonanych prob i badan - swiadectwa jakosci,



wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie - instrukcje obstugi
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej. - protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek - aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany i uzupelnienia Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang
robote oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierad
ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie
zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

8.2. Przekazanie do eksploatacji Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu
robot instalacyjnych wykonanych w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia
wad i usterek.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH
Elementem kontroli jakos$ci wykonania tych robét sg odbiory techniczne

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

a) Czes¢ projektu budowlano — wykonawczego w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
b) Przedmiar robdt instalacji centralnego ogrzewania dla przedmiotowego obiektu

10.2. Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z
pézniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, wraz z pdzniejszymi zmianami)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072).
d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

10.3. Normy

PN — EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN — EN 442 — 1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN — EN 442 —2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN — EN 442—2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN — EN 442 —3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN — EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN —N1254 — 1+5:2002(u) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Cze$¢ I + V PN —
91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewania wody. Wymagania.

PN — 64/B — 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.



Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN — 91/B — 2414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN —91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewania wody. Wymagania.
PN —90/B — 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN — 82/B — 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN — EN1254 : 2002 Laczniki instalacyjne

PN — B - 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — B - 03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang

PN-83/B-03430/Az3:2000 PN — 70/N — 01270,01 Wytyczne znakowania rurociggow.
Postanowienia ogo6lne

PN —70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikdw

PN —70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania



