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Przedmiar Robót
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1 Roboty budowlane

1 KNR 401/354/5 Demontaż okien

1,4*1,4*3 = 5,88

1,8*1,8*4 = 12,96

1,8*0,9*4 = 6,48

1,2*1,2*1 = 1,44

1,8*2*6 = 21,6

0,9*2,7*4 = 9,72

1,2*1,8*7 = 15,12

0,8*0,8*6 = 3,84

5,13*2 = 10,26 ~87,30 m2

2 KNR 401/354/10 Demontaż drzwi

2,76+3,57 = 6,33 ~6,33 m2

3 KNR 401/354/11 Demontaż parapetów zewnętrznych

1,4*2*3 = 8,4

1,8*4 = 7,2

1,8*4 = 7,2

1,2*2*1 = 2,4

1,8*6 = 10,8

0,9*4 = 3,6

1,2*7 = 8,4

0,8*6 = 4,8

2,7*2 = 5,4 ~58,20 m

4 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko 58,2 m

5 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

115,94*0,1 = 11,594

14,63*0,1 = 1,463 ~13,06 m3

6 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany 13,06 m3

7 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz 
(kol.17-19) 13,06 9,00 m3

8 Opłata za skłądowanie i utylizację 13,06 m3

9 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, osadzanie na kotwach wsp U = 0,9 W/m2

1,4*1,4*3 = 5,88

1,8*1,8*4 = 12,96 ~18,84 m2

10 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, osadzanie na kotwach wsp U = 0,9 W/m2

1,8*0,9*4 = 6,48

1,2*1,2*1 = 1,44

1,8*2*6 = 21,6

0,9*2,7*4 = 9,72

0,8*0,8*6 = 3,84

0,95*0,9*6*2 = 10,26

1,2*0,8*16 = 15,36

1*0,8*10 = 8,0

1,5*0,5*2 = 1,5 ~78,20 m2

11 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, osadzanie na kotwach wsp U = 0,9 W/m2  - 
okleina w dolnej części okna

1,2*1,8*7 = 15,12 ~15,12 m2

12 KNR 202/1019/9 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
wykończone, przeciwpożarowe E1 60

1*2 = 2,0 ~2,00 m2

13 KNR 202/1019/9 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
wykończone, przeciwpożarowe EI 30

1*2 = 2,0 ~2,00 m2

14 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

109,9*0,3 = 32,97 ~32,97 m2

15 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25·cm 57,42 m2

16 ORGB 202/541/2 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

109,9*0,55 = 60,445 ~60,45 m2
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17 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne 28 szt

18 KNR 401/354/10 Demontaż drzwi

1,56*2,2*2 = 6,864 ~6,86 m2

19 KNR 19/1023/11 
(1)

Okna , dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

1,56*0,5*2 = 1,56 ~1,56 m2

20 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, 
cegłami

1,56*1,7*2*0,4 = 2,122 ~2,12 m3

21 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych

1,56*1,7*2 = 5,304 ~5,30 m2

22 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

1,56*1,7*2 = 5,304 ~5,30 m2

23 KNR 205/1005/3 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na 
gorąco pod lekką obudowę, masa do 160·kg/element

17,7*5*2*12,8/1000 = 2,266 ~2,27 t

24 KNR 205/1004/1 Lekka obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 12
cm montowana metodą tradycyjną, na konstrukcji dachu sali 
gimnastycznej

29,5*17,7 = 522,15 ~522,15 m2
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2 Roboty instalacyjne

25 KNR 402/409/6 Demontaż kotła gazowego 2 kpl

26 KNR 402/521/2 Demontaż grzejników

piwnica 22 = 22,0

parter 30 = 30,0

piętro 33 = 33,0 ~85,00 kpl

27 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, 
í·40-50·mm 24 m

28 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, í·32·mm 48 m

29 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, í·25·mm 54 m

30 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, í·20·mm 320 m

31 KNNR 5/1209/8 
(5)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 
przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·100·mm 54 otwór

32 KNRW 215/403/1 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach, Dn·15·mm 612 m

33 KNRW 215/403/2 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach, Dn·20·mm 54 m

34 KNRW 215/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach, Dn·25·mm 48 m

35 KNRW 215/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach, Dn·32·mm 24 m

36 KNRW 215/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach, Dn·32·mm 64 m

37 KNRW 215/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach, Dn·40·mm 22 m

38 KNRW 215/403/6 Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach, Dn·50·mm 18 m

39 KNRW 215/406/2 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur 
stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 842 m

40 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 842 m

41 KNRW 215/403/7 Tuleje z rur stalowych , Dn·65·mm 1,8 m

42 KNRW 215/403/6 Tuleje z rur stalowych , Dn·50·mm 2,6 m

43 KNRW 215/403/4 Tuleje z rur stalowych , Dn·32·mm 22,8 m

44 KNRW 215/403/7 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach, Dn·65·mm 1,8 m

45 KNRW 215/403/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach, Dn·50·mm 2,6 m

46 KNRW 215/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach, Dn·32·mm 27 m

47 KNRW 215/411/1 
(2)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm
6 szt

48 KNRW 215/411/2 
(1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·20·mm
8 szt

49 KNRW 215/411/4 
(1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mm
4 szt

50 KNRW 215/411/4 
(2)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·40·mm
2 szt

51 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 
1600·mm C21 50/1,8 4 szt

52 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe termostatyczne, Dn·15·mm 83 szt

53 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe,  powrotneDn·15·mm 83 szt

54 KNRW 215/418/7 Montaż grzejnikó bez kosztu grzejników

85-2 = 83,0 ~83,00 szt

55 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 18 szt

56 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z 
dokonaniem regulacji 18 układ

57 Kalkulacja własna. Demontaż instalacji c.w.u. 1 kpl

58 Dostawa i montaż pompy ciepła powietrze - woda o mocy 6 kW dla 
c.w.u. wraz ze zbiornikiem buforowym z wężownicą o poj. 2000 l 1 szt



Zbiór: I LO Dąbrowa Tarnowska - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2002

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 21/04/21

strona nr   5

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Kotłownia

59 KNRW 215/524/6 Zawór odcinający kulowy mufowy DN 80 10 szt

60 KNRW 215/524/5 Zawór odcinający kulowy mufowy DN 65 7 szt

61 KNRW 215/521/3 
(1)

Zawory zwrotne żeliwne, klapowe, 1,6·MPa, Dn·80
1 szt

62 KNRW 215/522/4 
(1)

Filtr siatkowy DN 80
1 szt

63 KNRW 215/522/1 
(1)

Filtr siatkowy DN 25
4 szt

64 KNRW 215/133/3 
(1)

Zawór antyskarzeniowy typ EA 291 NF
1 szt

65 KNRW 215/134/3 Magnetyzer DN 25 1 szt

66 KNRW 215/134/3 Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowy, Dn·25·mm 4 szt

67 KNRW 215/134/4 Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowy, Dn·32·mm 4 szt

68 KNRW 215/530/4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 4 szt

69 KNRW 215/530/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 6 szt

70 KNRW 215/510/1 Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, pionowe 3 szt

71 KNRW 215/524/6 Filtroodmulnik - 80 1 szt

72 KNRW 215/143/4 Nagrzewnica B 30 z automatyką 2 kpl

73 KNRW 215/519/1 
(2)

Zawory zaporowe żeliwne, 1,6·MPa, Dn·15 mm
16 szt

74 Kalkulacja własna Wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy 
kondensyjny o mocy 220 kW 2 szt

75 Kalkulacja własna . Dostawa i montaż systemu monitoringu i 
zarządzania energią cieplną 1 szt
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4 Instalacja fotowoltaiczna

76 Kalkulacja włąsna. Montaż konstrukcji montażowych pod panele 
fotowoltaiczne 1 kpl

77 Kalkulacja włąsna . Montaż paneli fotowoltanicznych 360W kpl 
wraz z podpięciem przewodów instalacji fotowoltaicznej 44 kpl

78 KNNR 5/104/2 (1) Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, 
podłoże drewniane, Fi 28·mm 22 m

79 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
łączny przekrój żył do 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al 44 m

80 KNNR 5/1209/8 
(5)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 
przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·100·mm 12 otwór

81 KNNR 5/103/6 (1) Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 
28·mm 24 m

82 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, 
łączny przekrój żył do 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al 120 m

83 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10·kg - wraz z 
wyposażeniem 2 szt

84 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50·kg 2 szt

85 KNNR 5/601/3 (1) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe 
mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki 24 m

86 KNNR 5/612/6 Złąćza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej 
lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie 
pręt-płaskownik 2 szt

87 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skutecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 2 szt

88 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 3 pomiar



Zbiór: I LO Dąbrowa Tarnowska - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2002

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 21/04/21

strona nr   7

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

5 Wymiana opraw na LED

89 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw oświetleniowych

411+12+31+8+15 = 477,0

48 = 48,0 ~525,00 szt

90 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED Oprawa LED 2x18W - belka 125
cm

411 = 411,0 ~411,00 szt

91 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED Oprawa LED 2x18W - belka 125
cm z modułem awaryjnym

12 = 12,0 ~12,00 szt

92 KNR 508/511/4 Montaż na gotowym podłożu opraw LED Panel Led oprawa sufitowa 9W 8 szt

93 KNR 508/511/1 Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60 x 60 - 36 W 31 szt

94 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED 100W - sala gimnastyczna 16 szt

95 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED zewnętrznych 50W 15 szt
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6 Roboty - towarzyszące

96 KNR 401/811/7 Wyrównanie schodów 7,6 m2

97 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 7,6 m2

98 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30·cm 7,6 m2

99 KNRW 401/310/5 Przewody kominowe, sprawdzenie przewodów

16*12 = 192,0 ~192,00 m

100 KNRW 401/310/6 Przewody kominowe,oczyszczenie i udrożnienie przewodów 
kominowych 192 m

101 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 
wewnętrzne 1 408,82 m2

102 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby,

4568,24 = 4 568,24 ~4 568,24 m2

103 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku 4 568,24 m2

104 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 4 568,24 m2

105 KNR 401/1206/1 
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, 
bez szpachlowania, 1-krotne 1 522,4 m2

106 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe 1 408,82 m2

107 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

45*9,3 = 418,5 ~418,50 m2

108 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, 1 warstwa

7,5*9,3 = 69,75

6,2*3,1 = 19,22 ~88,97 m2

109 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 88,97 m2

110 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe 88,97 m2

111 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, - sala gimnastyczna

1166,1 = 1 166,1 ~1 166,10 m2

112 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku - sala gimnastyczna 1 166,1 m2

113 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne - sala gimnastyczna 1 166,1 m2

114 KNNR 2/1505/1 Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej

38*2 = 76,0

42*2 = 84,0

31 = 31,0

3*4 = 12,0

5*10 = 50,0 ~253,00 m2

115 Kalkulacja włąsna. Dostawa i montaż kotary rozdzielającej salę 
gimnastyczną . Kotara tkaninowo-siatkowa

17,7*6 = 106,2 ~106,20 m2

116 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż drabinek na sali 
gimnastycznej / Drabinki 3,0m  x 1,8 m x 12 szt/ wraz z 
konstrukcją wsporczą 12 szt

117 KNR 217/143/4 
(3)

Wyrzutnie dachowe prostokątne, typ·A·i·B, o obwodach do 3260·mm,
wyrzutnie typ A
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

118 KNR 217/102/5 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(0,8*2+0,8*2)*1,8*3 = 17,28 ~17,28 m2

119 Osłona dwóch słupów sali gimnastycznej z osłon poliuretanowych o
wym 200x40x5xm

3*2 = 6,0 ~6,00 szt

120 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, 
cegłami

3,25*3,3*0,38 = 4,076

minus otwór na drzwi -(1,6*2,5*0,38) = -1,52 ~2,56 m3

121 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

(3,25*3,3-1,6*2,5)*2 = 13,45 ~13,45 m2

122 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa 13,45 m2

123 KNR 19/1024/8 
(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi 
aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi

1,6*2,5 = 4,0 ~4,00 m2

124 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki 2 kpl
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125 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2 szt

126 KNRW 202/2004/3 Zabudowa wnęk płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, 1-warstwowo, 100-01

1,2*3,3*4 = 15,84

0,6*3,3*2 = 3,96 ~19,80 m2

127 KNR 401/354/5 Demontaż okien wewnętrznych

1,75*0,8*3 = 4,2 ~4,20 m2

128 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach - Okna 
wewnętrzne 2 szt

1,75*0,8*2 = 2,8 ~2,80 m2

129 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, 
cegłami

1,75*0,8*0,38 = 0,532 ~0,53 m3

130 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

1,75*0,8*2 = 2,8 ~2,80 m2

131 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa 2,8 m2

132 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych . 
Poszeżenie otworu drzwiowego

0,15*2,1*0,38 = 0,12 ~0,12 m3

133 KNR 202/1016/2 
(1)

Ościeżnice drzwiowe drzwi wewnątrzlokalowych, wyk indywidualne
1 szt

134 KNR 401/354/5 Demontaż drzwi

1,3*2,5*7 = 22,75

1*2*1 = 2,0

1*2*5 = 10,0

1*2*4 = 8,0

0,9*2*2 = 3,6

1*2*6 = 12,0

0,9*2*6+1,0*2*1 = 12,8

0,9*2*8 = 14,4 ~85,55 m2

135 KNR 202/1203/2 Drzwi dwuskrzydłowe drewniane wykonanie indywidualne 130x250  - 
7 szt

1,3*2,5*7 = 22,75 ~22,75 m2

136 KNR 202/1203/2 Drzwi jednoskrzydłowe drewniane wykonanie indywidualne

1*2*2 = 4,0

0,9*2*1 = 1,8 ~5,80 m2

137 KNR 19/1024/6 
(1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach,

1*2*11 = 22,0

0,9*2*2 = 3,6

0,9*2*6+1,0*2*1 = 12,8

0,9*2*2 = 3,6 ~42,00 m2

138 KNR 202/1019/9 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
wykończone, przeciwpożarowe EI 30

0,9*2 = 1,8 ~1,80 m2

139 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły

1*2,2*0,25*2 = 1,1 ~1,10 m3

140 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem 
bruzd dla belek

1,5*0,25*0,25*2*2 = 0,375 ~0,38 m3

141 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm

1,5*2*2 = 6,0 ~6,00 m

142 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka na stopkach belek 6 m

143 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

6*0,25*2 = 3,0 ~3,00 m2

144 KNR 401/705/2 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30·cm

1,5*2*2 = 6,0 ~6,00 m

145 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm

2,1*2 = 4,2

1*2 = 2,0 ~6,20 m



Zbiór: I LO Dąbrowa Tarnowska - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2002

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 21/04/21

strona nr  10

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

7 Przebudowa natrysków na szatnie

146 KNRW 202/2003/3 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 1-warstwowo, 100-01

(1,2+2,4+2,8+0,4)*3,3 = 22,44 ~22,44 m2

147 KNR 202/1016/2 
(1)

Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone
2 szt

148 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2

0,9*2*2 = 3,6 ~3,60 m2

149 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 
1/2 cegły

1*2*6 = 12,0 ~12,00 m2

150 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

5,9*4,2 = 24,78 24,780 m2

151 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach 24,78 m2

152 ORGB 202/1134/1 
(2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
gruntującym 24,78 m2

153 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko 24,78 m2

154 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10·mm 24,78 m2

155 ORGB 202/2805/5 
(1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 
5·mm, płytki 30x30, 24,78 m2

156 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starej farby

(2,2+3,4+2,4+2,5+2,72+2,72+
7,13+2,98+4,9+2,1+2,06+3,76+
1,9+4,8+3,8*2+2,8*2+2,8*2+3,44+
7,1+26,4*2+4,2*2+2,8*2+3,6*2+2*
2)*3,09 = 472,492

24,78 = 24,78 ~497,27 m2

157 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

497,27 = 497,27 497,270 m2

158 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa

497,27-24,78 = 472,49 ~472,49 m2

159 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa 24,78 m2

160 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

21,04*2 = 42,08 ~42,08 m2

161 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne 472,49 m2

162 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie 42,08 m2

163 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne 42,08 m2

164 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz

1*2*6*0,15 = 1,8

24,78*0,03 = 0,743 ~2,54 m3

165 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz 
(kol.17-19) 2,54 9,00 m3

166 Utylizacja gruzu na wysypisku 2,54 m3


