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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA KANALIZACJII SANITARNEJ CISNIENIOWEJ SZCZEPOWICE — SEPNO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”.

ADRES: SZCZEPOWICE - SEPNO, Gmina KAMIENIEC.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI.

JEDNOSTKA EWIDENCYIJNA: 300503 2 KAMIENIEC.

OBREB: 0018 SEPNO.

DZIALKI NR: 140, 137, 135, 133, 128, 126, 4, 21/2, 24/7, 24/6, 25/2, 17.

OBREB: 0019 SZCZEPOWICE.

DZIALKI NR:9/4, 11, 17.

INWESTOR: GMINA KAMIENIEC, ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 KAMIENIEC.

BRANZA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA, KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANA.

OBIEKT KANALIZACJA S”CIEKéW,SANITARNYCH, INSTALACIA ELEKTRYCZNA
ZALICZNIKOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW- PS, POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW - PS Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

DATA OPRACOWANIA: STYCZEN 2024.

Imie i Nazwisko Specjalnosé Podpis

Nr uprawnien.

Opracowat: Przemystaw SKRETA WKP/0086/0W0S/03

Branza :

Sanitarna,

Konstrukcyjno -

budowlana.

Opracowat: Maciej OSINSKI

Branza :

Elektryczna .
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturg towarzyszaca
ADRES INWESTYCJI : Szczepowice - Sepno gmina Kamieniec

INWESTOR : Gmina Kamieniec

ADRES INWESTORA  : ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

BRANZA :  Sanitarna, Budowlana, Elektryczna

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2024 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturg towarzyszaca.
Dane charakterystyczne:

- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN = 250 x 7,3 mm - 245,0 mb,

- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN =200 x 5,9 mm - 11,5 mb,

- Rurociag ttoczny — Rury PE Dz=110x6,6mm, SDR 17 - 4842,0 mb,

- Przepompownia sieciowa PS 02000 mm, L= 5,17m.

Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturg towarzyszaca.

Adres: Szczepowice - Sepno gmina Kamieniec.

Inwestor: Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt budowlany.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartat 2023 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910



Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_poIddsaieA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna

Roboty nawierzchniowe

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Przepompownia $ciekdéw

Roboty ziemne i nawierzchniowe

Roboty montazowe technologiczne

Roboty montazowe elektryczne

Przytgcze kablowe nn

Zasilanie rezerwowe

Szafka sterownicza przepompowni

2.3.4

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompow-
ni

2.3.5

Instalacja uziemiajgca

2.3.6

Pomiary pomontazowe

RAZEM

Stownie:
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Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostate PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna
11 Roboty nawierzchniowe
1/KNR 231-08- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m?2
d.1.1/03-03-00
ST 01.06
KS-SR
9,52 m?2 19,000
RAZEM 19,000
2|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/03-04-00
ST 01.06
19*6 m?2 114,000
RAZEM 114,000
3|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m2
d.1.1/01-03-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
4|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/01-04-00
ST 01.06
-19*5 m?2 -95,000
RAZEM -95,000
5/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2
d.1.1]02-07-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
6/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/02-08-00
ST 01.06
19*5 m?2 95,000
RAZEM 95,000
7|KNR 401-01- |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1]/08-09-00
ST 01.06
1970,36 m3 6,840
RAZEM 6,840
8/KNR 401-01- |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/08-10-00
ST 01.06
6,84*4 m3 27,360
RAZEM 27,360
9/KNR 231-01- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2
d.1.1/14-01-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
10/KNR 231-01- |Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacjg m?2
d.1.1]09-01-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
11/KNR 231-01- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.1]09-02-00
ST 01.06
-19*5 m?2 -95,000
RAZEM -95,000
12/|KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm m?2
d.1.1/11-01-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
13|/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wigzaca - dodatek za 1 cm m2
d.1.1/11-02-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
14/KNR 231-10- |Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.1.1/04-07-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
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Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostate PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm m2
d.1.1/11-05-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
16|KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm  |m?2
d.1.1/11-06-00
ST 01.06
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
1.2 Roboty ziemne
17/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.1.2/20-03-00
ST 01.01
0,256 km 0,256
RAZEM 0,256
18/KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.1.2/21-06-00
ST 01.02
Studzienki DN1000
3,14*0,8%0,8%26,86 m3 53,978
Komora startowa
3*2*2,5 m3 15,000
Komora koncowa
3*2*2,5 m3 15,000
RAZEM 83,978
19|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow obiektowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi w |m?2
d.1.2|26-08-00 gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.02
Komora startowa i koncowa
3*2,5*2*2 m?2 30,000
RAZEM 30,000
20|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.1.2/17-06-00
ST 01.02
Sistn-SR
9,5%1,9*1,3%0,9 m3 21,119
W-S0
2,5%1,3*3,4%0,9 m3 9,945
S0-S1
58*3,4*1,3*0,9 m3 230,724
S1-Sli
54*3,4*1,3*0,9 m3 214,812
SII-S15
53*3,35*1,3*0,9 m3 207,734
S15-SIV
50*3,15*1,3*0,9 m3 184,275
SIV-SV
3*2,6*1,3*0,9 m3 9,126
SV-SVI
11,5*2,25%1,3*0,9 m3 30,274
korekta ob-  |-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 908,008
21|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.1.2/17-05-00 10%
ST 01.02
Sistn-SR
9,5%1,9*1,3*0,1 m3 2,347
W-S0
2,5*1,3*3,4*0,1 m3 1,105
S0-S1
58*3,4*1,3*0,1 m3 25,636
S1-Sli
54*3,4*1,3*0,1 m3 23,868
SII-S15
53*3,35%1,3*0,1 m3 23,082
S15-SIV
50*3,15%1,3*0,1 m3 20,475
SIV-SV
3*2,6*1,3*0,1 m3 1,014
SV-SVI
11,5*2,25*1,3*0,1 m3 3,364
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Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostate PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
korekta ob-  |-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 100,890
22|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.2|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.02
9,51,9*2+11,5*2,25*2+3*2,6*2+217,5*3*2 m?2 1 408,450
RAZEM 1 408,450
23|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m wypraskami |m2
d.1.2|22-04-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.02
50*0,15*2+53*0,35"2+114,5 m?2 166,600
RAZEM 166,600
24|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.1.2/01-02-00
ST 01.02
241,51,3 m2 313,950
RAZEM 313,950
25|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.2/01-09-00
ST 01.02
11,51,3*0,5+230"1,3*0,55 m3 171,925
RAZEM 171,925
26|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.1.2|08-06-00 rii 3
ST 01.02
Podsypka
313,95%0,15 m3 47,093
Obsypka
171,925 m3 171,925
Studzienki
53,978 m3 53,978
RAZEM 272,996
27|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 ms3
d.1.2/08-08-00
ST 01.02
272,996*4 m3 1.091,984
RAZEM 1.091,984
28|KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.1.2/01-09-05
ST 01.02
(47,093+171,925)*1,2 m3 262,822
RAZEM 262,822
29|KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  |m3
d.1.2|30-02-00
ST 01.02
1008,898-(313,95%0,15)-171,925+30 m3 819,881
RAZEM 819,881
30(KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.2/36-01-00
ST 01.02
1008,898-(313,95%0,15)-171,925+30 m3 819,881
RAZEM 819,881
31|KNR 201-06- |Pompowanie_ odwodnienie wykopow /analogia, analiza indywidualna/ m-g
d.1.2/05-01-00
ST 01.02
48 m-g 48,000
RAZEM 48,000
1.3 Roboty montazowe
32| 000-00-00- |Wiaczenie do istniejgcej przepompowni rurociggiem o srednicy DN250 - wigcze- |kmpl
d.1.3/00-00 nie szczelne
ST 01.07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
33|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.1.3|W218-04-08- \umocnionym
03-10
ST 01.07
11,5 metr 11,500
RAZEM 11,500
34| WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 250x7,3 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.1.3|W218-04-08- \umocnionym
04-10
ST 01.07
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Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostate PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
245 metr 245,000
RAZEM 245,000
35/WKNR Przewiert - rura dwuwarstwowa PE SDR17 fi 400x23,7 w gruncie kategorii 3/4/ |metr
d.1.3|W218-03-07- |analogia, analiza indywidualna/
02-01
ST 01.07
15 metr 15,000
RAZEM 15,000
36| WKNR Przeciaganie rurociggu fi 250 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidual- |metr
d.1.3/W218-03-09- |na/
01-04
ST 01.07
15 metr 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR 219-01- |Uszczelnienie konca rury ochronnej fi 400 /analogia, analiza indywidualna/ szt
d.1.3/22-07-00
ST 01.07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38| WKNR Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa z niewznoszacym sie wrzecionem fi 250 ; kmpl
d.1.3|W218-02-12- |maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar z obudowg na rurociggu PVC
05-00
ST 01.07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
39|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki ms3
d.1.3)W218-05-11-
02-00
ST 01.02
0,80,8"3,14*0,15*7 m3 2,110
RAZEM 2,110
40|WKNR Budowle i elementy Zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - ptyta Zelbetowa gr 15 |m3
d.1.3|W218-05-30- |cm pod studzienki
03-00
ST 01.03/
ST 01.04
0,7*0,7*3,14*0,15*7 m3 1,616
RAZEM 1,616
41|WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wiazem szt
d.1.3|W218-05-13- |zeliwno-betonowym kiD400, wentylowanym
01-00
ST 01.07
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
42| WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - r6znica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.3/W218-05-13-
02-00
ST 01.07
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
43|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC, kI.S fi 160x5,9 taczone na wcisk w wykopie metr
d.1.3/W218-04-08- \umocnionym /kaskada
02-10
ST 01.07
1,5 metr 1,500
RAZEM 1,500
44| WKNR Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tagczonego na wcisk fi szt
d.1.3|W218-04-22- |250x160 w wykopie umocnionym /kaskada/
04-11
ST 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45/ WKNR Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 160 w |szt
d.1.3/W218-04-21- |wykopie umocnionym /kaskada/
02-11
ST 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - Obetonowa- |m3
d.1.3|W218-05-30- |nie kaskady
01-00
ST 01.04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostate PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47\ WKNR Dostawa i montaz biofiltra/neutralizatora odoréw podwtazowego, przeptyw powie- |kmpl
d.1.3|W218-05-23- |trza grawitacyjny, srednica wtazu DN600, wariant wypetnienia 10: czas pracy do
04-00 4 lat /analogia, analiza idnywidualna/
ST 01.07
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.1.3/04-01-00
ST 01.07
1,5 metr 1,500
RAZEM 1,500
49|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 200 metr
d.1.3|04-02-00
ST 01.07
11,5 metr 11,500
RAZEM 11,500
50|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.1.3/04-03-00
ST 01.07
245 metr 245,000
RAZEM 245,000
51|kalk. wlasna |Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - kanalizacja sanitarna metr
d.1.3|ST 01.07
11,5+245 metr 256,500
RAZEM 256,500
2 Przepompownia $ciekéw
2.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe
52|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad ms3
d.2.1/21-06-00
ST 01.02
5*5*5,4 m3 135,000
RAZEM 135,000
53|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m grodzicami  |m2
d.2.1|25-02-00 wbijanymi pionowo w gruncie kat 3 /analiza indywidualna/
ST 01.02
5*3*4 m?2 60,000
RAZEM 60,000
54|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m grodzicami  |m2
d.2.1|25-05-00 wbijanymi pionowo w gruncie kat 3 /analiza indywidualna/
ST 01.02
5*2,4*4 m?2 48,000
RAZEM 48,000
55|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.2.1]/08-06-00 rii 3
ST 01.02
135 m3 135,000
RAZEM 135,000
56|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 ms3
d.2.1/08-08-00
ST 01.02
135*4 m3 540,000
RAZEM 540,000
57|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Pia- |m3
d.2.1/01-09-00 sek na wymiane gruntu z dowozem /analogia, analiza wtasna)
ST 01.02
(135-(3,14*1,05*1,05*5,4))*1,2 m3 139,567
RAZEM 139,567
58/KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  |m3
d.2.1|30-02-00
ST 01.02
135-(3,14*1,05*1,05*5,4) m3 116,306
RAZEM 116,306
59|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1/36-01-00
ST 01.02
135-(3,14*1,05"1,05%5,4) m3 116,306
RAZEM 116,306
60|KNR 201-06- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce m-g
d.2.1/05-01-00
ST 01.02
72 m-g 72,000
RAZEM 72,000
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Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostate PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61|KNR 231-01- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 20 cm w gruncie kat 1/4 |m2
d.2.1/01-01-00
ST 01.06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
62|KNR 231-01- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana recznie m?2
d.2.1/13-01-00
ST 01.06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
63|KNR 231-03- |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.2.1/17-03-00 grub 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
ST 01.06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
64|KNR 231-04- |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |metr
d.2.1/07-04-00 w3
ST 01.06
3 metr 3,000
RAZEM 3,000
2.2 Roboty montazowe technologiczne
65|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z pospétki grub 30 cm ms3
d.2.2|W218-05-11-
04-01
ST 01.02
3*3*0,3 m3 2,700
RAZEM 2,700
66| WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyréwnawcza ms3
d.2.2|W218-05-10-
02-01
ST 01.04
3*3*0,1 m3 0,900
RAZEM 0,900
67|WKNR Zelbetowa ptyta z betonu C30/37 (B37), gr 40 cm /analogia/ m3
d.2.2|W218-05-30-
03-01
ST 01.03/
ST 01.04
2,8*2,8*0,2 m3 1,568
RAZEM 1,568
68| WKNR Opaska z betonu C30/37, na wysokos$¢ 50 cm /analogia/ m3
d.2.2|W218-05-30-
01-01
ST 01.04
3.5 m3 3,500
RAZEM 3,500
69| WKNR Fundament pod zurawik z betonu C16/20 (B20) /analogia/ m3
d.2.2|W218-05-30-
01-01
ST 01.04
0,45*0,45*1,2 m3 0,243
RAZEM 0,243
70|WKNR Podtoze pod kanaty i obiek z piasku z dodatkiem cement - pod fundament agre- |m3
d.2.2|W218-05-11- |gatu pradotwoérczego
05-00
ST 01.02
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
71|WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyréwnawcza pod fundament m3
d.2.2|W218-05-10- |agregatu prgdotworczego
02-01
ST 01.04
2,92*1,74*0,1 m3 0,508
RAZEM 0,508
72|WKNR Zelbetowa ptyta z betonu C25/30 (B30), gr 30 cm /analogia/ - pod agregat prado- |m3
d.2.2|W218-05-30- |twérczy
03-01
ST 01.03/
ST 01.04
2,4*1,5*0,4 m3 1,440
RAZEM 1,440
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73|WKNR Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw sieciowej PS fi 2000 mm, L= 5,17 m, |[szt
d.2.2|W218-05-13- |wydajnos¢ Qmax=6,42 dm3/s wraz z automatyka /analogia, analiza
05-00 indywidualna/
ST 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74|WKNR Montaz przepompowni $ciekéw fi 2000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.2.2|W218-05-13-
06-00
ST 01.07
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
75/KNR 202-18- |Ogrodzenie przepompowni - Siatka ocynkowana - powlekana PCV o wysokosci  |metr
d.2.2|03-02-00 180cm od cokoliku betonowego. Stupki ogrodzeniowe fi48,3x3,2mm malowane
ST 01.05 lub powlekane PCV w rozstawie co 2,0-2,5m.
17,8 metr 17,800
RAZEM 17,800
76|KNR 202-18- |Cokét betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m metr
d.2.2/01-02-00
ST 01.05
17,8 metr 17,800
RAZEM 17,800
77/KNR 202-18- |Brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m na stupkach samonosnych. Brame wyposa- |kmpl
d.2.2|08-11-00 zy¢ w rygiel dolny oraz zewnetrzne uszy do ktédki systemowe. /analogia/
ST 01.05
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
23 Roboty montazowe elektryczne
2.31 Przytacze kablowe nn
78/KNP 18-13  |Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m (wg tab. 1329) odc.
d.2./0403-0100
3.1|STE
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. ll1 m3
d.2.|0701-02
3.1|STE
1 m3 1,000
korekta ob- |-0,68 m3 -0,680
miaru
RAZEM 0,320
80|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|/0706-01
3.1|STE
0 m 0,000
korekta ob- |2 m 2,000
miaru
RAZEM 2,000
81/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
d.2.|0705-01
3.1|STE
0 m 0,000
korekta ob- |2 m 2,000
miaru
RAZEM 2,000
82|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.2.|0713-02 tych - YKY 4x16
3.1|STE
0 m 0,000
korekta ob- |2 m 2,000
miaru
RAZEM 2,000
83|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o szt.
d.2./0604-06 przekr.do 16 mmz2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.1|STE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84| KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.2.|0702-02
3.1|STE
0 m3 0,000
korekta ob- |0,24 m3 0,240
miaru
RAZEM 0,240
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2.3.2 Zasilanie rezerwowe
85/KNR 7-10 Montaz na fundamentach, posadzce lub konstrukcji agregatu pradotwoérczego szt.
d.2./0102-10 78kVA (62kW) w wersji obudowanej
3.2|STE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| kalk. wlasna |Dostawa agregatu agregatu pradotwérczego 78kVA (62kW) w wersji obudowane;j |kpl.
d.2.|STE
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 5-04 Uruchomienie i préby zespotu pradotwérczego 110 kVA szt.
d.2.|1502-06
3.2|STE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNNR 5- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa-|szt.
d.2./0405-080 ng do podtoza przez przykrecenie - szatka SZR
3.2|STE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 5- Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 ms3
d.2.|/0701-020
3.2|STE
1 m3 1,000
korekta ob- {0,92 m3 0,920
miaru
RAZEM 1,920
90|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|0706-01
3.2|STE
0 m 0,000
korekta ob- |12 m 12,000
miaru
RAZEM 12,000
91/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
d.2.|/0705-01
3.2|STE
0 m 0,000
korekta ob- |9 m 9,000
miaru
RAZEM 9,000
92|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.2.|0713-03 tych - YKXS 5x35
3.2|STE
0 m 0,000
korekta ob- |9 m 9,000
miaru
RAZEM 9,000
93|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt.
d.2./0601-1400 przekr.do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.
3.2|STE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.2.|0713-01 tych - YKY 3x2.5
3.2|STE
0 m 0,000
korekta ob- |9 m 9,000
miaru
RAZEM 9,000
95/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.2./1204-01
3.2|STE
0 szt. 0,000
korekta ob- |6 szt. 6,000
miaru
RAZEM 6,000
96/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.2.|0713-01 tych - YKY 7x1.5
3.2|STE
0 m 0,000
korekta ob- |9 m 9,000
miaru
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RAZEM 9,000
97|/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez szt.
d.2./0605-03 pancerza o ilosci zyt do 8
3.2|STE
0 szt. 0,000
korekta ob- |2 szt. 2,000
miaru
RAZEM 2,000
98/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.2.|0702-02
3.2|STE
0 m3 0,000
korekta ob- |1,44 m3 1,440
miaru
RAZEM 1,440
233 Szafka sterownicza przepompowni
99|KNNR 5- Montaz szafki sterowniczej przepompowni - dostarczana razem z urzgdzeniami |szt.
d.2./0405-080 pompowni
3.3|STE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100/ KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11 m3
d.2.|0701-02
3.3|STE
1 m3 1,000
korekta ob- |-0,68 m3 -0,680
miaru
RAZEM 0,320
101/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|/0706-01
3.3|STE
0 m 0,000
korekta ob- |2 m 2,000
miaru
RAZEM 2,000
102|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.2.|0713-03 tych - YKXS 5x35
3.3|STE
0 m 0,000
korekta ob- |4 m 4,000
miaru
RAZEM 4,000
103|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt.
d.2./0601-1400 przekr.do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.
3.3|STE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
d.2.|0705-01
3.3|STE
0 m 0,000
korekta ob- |4 m 4,000
miaru
RAZEM 4,000
105/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.2.|0702-02
3.3|STE
0 m3 0,000
korekta ob- |0,24 m3 0,240
miaru
RAZEM 0,240
106/ KNR 5-08 Montaz przewodéw w przepompowni dla zasilania pomp i czujnikéw poziomu. m
d.2./0207-02 Przewody dostarczane razem z urzgdzeniami pompowni
3.3|STE
15 m 15,000
RAZEM 15,000
107|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2./1203-01 lub bolce
3.3|STE
28 szt.zyt 28,000
RAZEM 28,000
234 Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni
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108 KNNR 5- Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Ill m3
d.2.|0701-020
3.4|STE
1 m3 1,000
korekta ob- 10,92 m3 0,920
miaru
RAZEM 1,920
109/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|/0706-01
3.4|STE
0 m 0,000
korekta ob- |12 m 12,000
miaru
RAZEM 12,000
110|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 50 mm m
d.2.|0705-01
3.4|STE
0 m 0,000
korekta ob- |9 m 9,000
miaru
RAZEM 9,000
111/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.2.|/0713-01 tych - YKY 3x2.5
3.4|STE
0 m 0,000
korekta ob- |9 m 9,000
miaru
RAZEM 9,000
112|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.2.|1204-01
3.4|STE
0 szt. 0,000
korekta ob- |6 szt. 6,000
miaru
RAZEM 6,000
113|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.2.|0702-02
3.4|STE
0 m3 0,000
korekta ob- |1,44 m3 1,440
miaru
RAZEM 1,440
114|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2./1001-01
3.4|STE
11 szt. 11,000
korekta ob- |-10 szt. -10,000
miaru
RAZEM 1,000
115/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostono- |kpl.
d.2./1003-01 we przy wysokosci latarr do 4 m bez wysiegnika
3.4|STE
50 kpl. 50,000
korekta ob-  |-49 kpl. -49,000
miaru
RAZEM 1,000
116|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w me- |aparat
d.2./0401-21 talu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
3.4|STE
50 aparat 50,000
korekta ob-  [-49 aparat -49,000
miaru
RAZEM 1,000
117/KNR 5-08 Montaz czujnika ruchu szt.
d.2./0403-01
3.4|STE
50 szt. 50,000
korekta ob-  |-49 szt. -49,000
miaru
RAZEM 1,000
118/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2./1004-01
3.4|STE
50 szt. 50,000
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korekta ob-  |-49 szt. -49,000
miaru
RAZEM 1,000
235 Instalacja uziemiajaca
119/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mmz2 m
d.2.|0608-070
3.5|STE
200 m 200,000
korekta ob-  |-179 m -179,000
miaru
RAZEM 21,000
120/ KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.2.|0617-01 120mm2
3.5|STE
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
121/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gr.kat. Il m
d.2.|0614-02
3.5|STE
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2.3.6 Pomiary pomontazowe
122|KNP 18-13  |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306) kpl.
d.2.|/0106-0400
3.6|STE
1 kpl. 1,000
korekta ob- |2 kpl. 2,000
miaru
RAZEM 3,000
123|KNP 18-13  |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306) kpl.
d.2./0106-0300
3.6|STE
1 kpl. 1,000
korekta ob- |1 kpl. 1,000
miaru
RAZEM 2,000
124|/KNP 18-13  |Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru |odc.
d.2.|0401-0400  |(wg tab. 1327)
3.6|STE
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
125/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
3.6|STE
1 szt. 1,000
korekta ob- |4 szt. 4,000
miaru
RAZEM 5,000
126|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
3.6|STE
1 szt. 1,000
korekta ob- |4 szt. 4,000
miaru
RAZEM 5,000
127/KNR 13-21  |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.
d.2.|0301-03 pom.
3.6|STE
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
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Kanalizacja cisnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostate DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna 1 51
1.1]/Roboty nawierzchniowe 1 16
1.2|Roboty ziemne 17 31
1.3|Roboty montazowe 32 51
2|Przepompownia $ciekéw 52 127
2.1|Roboty ziemne i nawierzchniowe 52 64
2.2|Roboty montazowe technologiczne 65 77
2.3|Roboty montazowe elektryczne 78 127
2.3.1|Przytacze kablowe nn 78 84
2.3.2|Zasilanie rezerwowe 85 98
2.3.3|Szafka sterownicza przepompowni 99 107
2.3.4|Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni 108 118
2.3.5|Instalacja uziemiajgca 119 121
2.3.6|Pomiary pomontazowe 122 127
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