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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturą towarzyszącą
ADRES INWESTYCJI   :     Szczepowice - Sepno gmina  Kamieniec
INWESTOR   :     Gmina Kamieniec
ADRES INWESTORA   :     ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
BRANŻA   :     Sanitarna, Budowlana, Elektryczna

DATA OPRACOWANIA   :     Styczeń 2024 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturą towarzyszącą.
 
Dane charakterystyczne:
- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN = 250 x 7,3 mm - 245,0 mb,
- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN = 200 x 5,9 mm - 11,5 mb,
- Rurociąg tłoczny – Rury PE Dz=110x6,6mm, SDR 17 - 4842,0 mb,
- Przepompownia sieciowa PS o2000 mm, L= 5,17m.
 
Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturą towarzyszącą.
 
Adres: Szczepowice - Sepno gmina  Kamieniec.
 
Inwestor: Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1.Projekt budowlany.
 
1.2.Obowiazujace Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartał 2023 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostałeTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna 

1.1 Roboty nawierzchniowe
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty montażowe

2 Przepompownia ścieków
2.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe
2.2 Roboty montażowe technologiczne
2.3 Roboty montażowe elektryczne

2.3.1 Przyłącze kablowe nn
2.3.2 Zasilanie rezerwowe
2.3.3 Szafka sterownicza przepompowni 
2.3.4 Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompow-

ni 
2.3.5 Instalacja uziemiająca
2.3.6 Pomiary pomontażowe

RAZEM

Słownie:  
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostałe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna 

1.1 Roboty nawierzchniowe
1

d.1.1
KNR 231-08-
03-03-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2

KS-SR
9,5*2 m2 19,000

RAZEM 19,000
2

d.1.1
KNR 231-08-
03-04-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m2

19*6 m2 114,000
RAZEM 114,000

3
d.1.1

KNR 231-08-
01-03-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

4
d.1.1

KNR 231-08-
01-04-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm m2

-19*5 m2 -95,000
RAZEM -95,000

5
d.1.1

KNR 231-08-
02-07-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

6
d.1.1

KNR 231-08-
02-08-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm m2

19*5 m2 95,000
RAZEM 95,000

7
d.1.1

KNR 401-01-
08-09-00
ST 01.06

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

19*0,36 m3 6,840
RAZEM 6,840

8
d.1.1

KNR 401-01-
08-10-00
ST 01.06

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

6,84*4 m3 27,360
RAZEM 27,360

9
d.1.1

KNR 231-01-
14-01-00
ST 01.06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

10
d.1.1

KNR 231-01-
09-01-00
ST 01.06

Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

11
d.1.1

KNR 231-01-
09-02-00
ST 01.06

Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm m2

-19*5 m2 -95,000
RAZEM -95,000

12
d.1.1

KNR 231-03-
11-01-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

13
d.1.1

KNR 231-03-
11-02-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca - dodatek za 1 cm m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

14
d.1.1

KNR 231-10-
04-07-00
ST 01.06

Skropienie nawierzchni asfaltem m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostałe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.1
KNR 231-03-
11-05-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

16
d.1.1

KNR 231-03-
11-06-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

1.2 Roboty ziemne
17

d.1.2
KNR 201-01-
20-03-00
ST 01.01

Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km

0,256 km 0,256
RAZEM 0,256

18
d.1.2

KNR 201-02-
21-06-00
ST 01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Studzienki DN1000
3,14*0,8*0,8*26,86 m3 53,978
Komora startowa
3*2*2,5 m3 15,000
Komora końcowa
3*2*2,5 m3 15,000

RAZEM 83,978
19

d.1.2
KNR 201-03-
26-08-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi w
gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

Komora startowa i końcowa
3*2,5*2*2 m2 30,000

RAZEM 30,000
20

d.1.2
KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

Sistn-SR
9,5*1,9*1,3*0,9 m3 21,119
W-S0
2,5*1,3*3,4*0,9 m3 9,945
S0-S1
58*3,4*1,3*0,9 m3 230,724
S1-SII
54*3,4*1,3*0,9 m3 214,812
SII-S15
53*3,35*1,3*0,9 m3 207,734
S15-SIV
50*3,15*1,3*0,9 m3 184,275
SIV-SV
3*2,6*1,3*0,9 m3 9,126
SV-SVI
11,5*2,25*1,3*0,9 m3 30,274

korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 908,008
21

d.1.2
KNR 201-03-
17-05-00
ST 01.02

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
10%

m3

Sistn-SR
9,5*1,9*1,3*0,1 m3 2,347
W-S0
2,5*1,3*3,4*0,1 m3 1,105
S0-S1
58*3,4*1,3*0,1 m3 25,636
S1-SII
54*3,4*1,3*0,1 m3 23,868
SII-S15
53*3,35*1,3*0,1 m3 23,082
S15-SIV
50*3,15*1,3*0,1 m3 20,475
SIV-SV
3*2,6*1,3*0,1 m3 1,014
SV-SVI
11,5*2,25*1,3*0,1 m3 3,364
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostałe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 100,890
22

d.1.2
KNR 201-03-
22-02-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

9,5*1,9*2+11,5*2,25*2+3*2,6*2+217,5*3*2 m2 1 408,450
RAZEM 1 408,450

23
d.1.2

KNR 201-03-
22-04-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

50*0,15*2+53*0,35*2+114,5 m2 166,600
RAZEM 166,600

24
d.1.2

KNR 218-05-
01-02-00
ST 01.02

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2

241,5*1,3 m2 313,950
RAZEM 313,950

25
d.1.2

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

11,5*1,3*0,5+230*1,3*0,55 m3 171,925
RAZEM 171,925

26
d.1.2

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie katego-
rii 3

m3

Podsypka
313,95*0,15 m3 47,093
Obsypka
171,925 m3 171,925
Studzienki
53,978 m3 53,978

RAZEM 272,996
27

d.1.2
KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

272,996*4 m3 1 091,984
RAZEM 1 091,984

28
d.1.2

KNR 228-05-
01-09-05
ST 01.02

Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3

(47,093+171,925)*1,2 m3 262,822
RAZEM 262,822

29
d.1.2

KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

1008,898-(313,95*0,15)-171,925+30 m3 819,881
RAZEM 819,881

30
d.1.2

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

1008,898-(313,95*0,15)-171,925+30 m3 819,881
RAZEM 819,881

31
d.1.2

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.02

Pompowanie_ odwodnienie wykopów /analogia, analiza indywidualna/ m-g

48 m-g 48,000
RAZEM 48,000

1.3 Roboty montażowe
32

d.1.3
 000-00-00-
00-00
ST 01.07

Włączenie do istniejącej przepompowni rurociągiem o średnicy DN250 - włącze-
nie szczelne

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.3

WKNR
W218-04-08-
03-10
ST 01.07

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 200x5,9 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym

metr

11,5 metr 11,500
RAZEM 11,500

34
d.1.3

WKNR
W218-04-08-
04-10
ST 01.07

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 250x7,3 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym

metr
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostałe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
245 metr 245,000

RAZEM 245,000
35

d.1.3
WKNR
W218-03-07-
02-01
ST 01.07

Przewiert - rura dwuwarstwowa PE SDR17 fi 400x23,7 w gruncie kategorii 3/4 /
analogia, analiza indywidualna/

metr

15 metr 15,000
RAZEM 15,000

36
d.1.3

WKNR
W218-03-09-
01-04
ST 01.07

Przeciąganie rurociągu fi 250 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidual-
na/

metr

15 metr 15,000
RAZEM 15,000

37
d.1.3

KNR 219-01-
22-07-00
ST 01.07

Uszczelnienie końca rury ochronnej fi 400 /analogia, analiza indywidualna/ szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.3

WKNR
W218-02-12-
05-00
ST 01.07

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z niewznoszącym się wrzecionem fi 250 ;
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar z obudową na rurociągu PVC

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.3

WKNR
W218-05-11-
02-00
ST 01.02

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki m3

0,8*0,8*3,14*0,15*7 m3 2,110
RAZEM 2,110

40
d.1.3

WKNR
W218-05-30-
03-00
ST 01.03 /
ST 01.04

Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - płyta żelbetowa gr 15
cm pod studzienki

m3

0,7*0,7*3,14*0,15*7 m3 1,616
RAZEM 1,616

41
d.1.3

WKNR
W218-05-13-
01-00
ST 01.07

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włazem
żeliwno-betonowym klD400, wentylowanym

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

42
d.1.3

WKNR
W218-05-13-
02-00
ST 01.07

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

43
d.1.3

WKNR
W218-04-08-
02-10
ST 01.07

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S fi 160x5,9 łączone na wcisk w wykopie
umocnionym /kaskada

metr

1,5 metr 1,500
RAZEM 1,500

44
d.1.3

WKNR
W218-04-22-
04-11
ST 01.07

Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi
250x160 w wykopie umocnionym /kaskada/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.3

WKNR
W218-04-21-
02-11
ST 01.07

Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w
wykopie umocnionym /kaskada/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.3

WKNR
W218-05-30-
01-00
ST 01.04

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-15 - Obetonowa-
nie kaskady

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostałe PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.1.3
WKNR
W218-05-23-
04-00
ST 01.07

Dostawa i montaż biofiltra/neutralizatora odorów podwłazowego, przepływ powie-
trza grawitacyjny, średnica włazu DN600, wariant wypełnienia 10: czas pracy do
4 lat /analogia, analiza idnywidualna/

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

48
d.1.3

KNR 218-08-
04-01-00
ST 01.07

Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 metr

1,5 metr 1,500
RAZEM 1,500

49
d.1.3

KNR 218-08-
04-02-00
ST 01.07

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 metr

11,5 metr 11,500
RAZEM 11,500

50
d.1.3

KNR 218-08-
04-03-00
ST 01.07

Próba szczelności kanałów rurowych fi 250 metr

245 metr 245,000
RAZEM 245,000

51
d.1.3

kalk. własna
ST 01.07

Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - kanalizacja sanitarna metr

11,5+245 metr 256,500
RAZEM 256,500

2 Przepompownia ścieków
2.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe
52

d.2.1
KNR 201-02-
21-06-00
ST 01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

5*5*5,4 m3 135,000
RAZEM 135,000

53
d.2.1

KNR 201-03-
25-02-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m grodzicami
wbijanymi pionowo w gruncie kat 3 /analiza indywidualna/

m2

5*3*4 m2 60,000
RAZEM 60,000

54
d.2.1

KNR 201-03-
25-05-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m grodzicami
wbijanymi pionowo w gruncie kat 3 /analiza indywidualna/

m2

5*2,4*4 m2 48,000
RAZEM 48,000

55
d.2.1

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie katego-
rii 3

m3

135 m3 135,000
RAZEM 135,000

56
d.2.1

KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

135*4 m3 540,000
RAZEM 540,000

57
d.2.1

KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Pia-
sek na wymianę gruntu z dowozem /analogia, analiza własna)

m3

(135-(3,14*1,05*1,05*5,4))*1,2 m3 139,567
RAZEM 139,567

58
d.2.1

KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

135-(3,14*1,05*1,05*5,4) m3 116,306
RAZEM 116,306

59
d.2.1

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

135-(3,14*1,05*1,05*5,4) m3 116,306
RAZEM 116,306

60
d.2.1

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające m-g

72 m-g 72,000
RAZEM 72,000
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61

d.2.1
KNR 231-01-
01-01-00
ST 01.06

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

62
d.2.1

KNR 231-01-
13-01-00
ST 01.06

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

63
d.2.1

KNR 231-03-
17-03-00
ST 01.06

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

64
d.2.1

KNR 231-04-
07-04-00
ST 01.06

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapra-
wą

metr

3 metr 3,000
RAZEM 3,000

2.2 Roboty montażowe technologiczne
65

d.2.2
WKNR
W218-05-11-
04-01
ST 01.02

Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 30 cm m3

3*3*0,3 m3 2,700
RAZEM 2,700

66
d.2.2

WKNR
W218-05-10-
02-01
ST 01.04

Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyrównawcza m3

3*3*0,1 m3 0,900
RAZEM 0,900

67
d.2.2

WKNR
W218-05-30-
03-01
ST 01.03 /
ST 01.04

Żelbetowa płyta z betonu C30/37 (B37), gr 40 cm /analogia/ m3

2,8*2,8*0,2 m3 1,568
RAZEM 1,568

68
d.2.2

WKNR
W218-05-30-
01-01
ST 01.04

Opaska z betonu C30/37, na wysokość 50 cm /analogia/ m3

3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500

69
d.2.2

WKNR
W218-05-30-
01-01
ST 01.04

Fundament pod żurawik z betonu C16/20 (B20) /analogia/ m3

0,45*0,45*1,2 m3 0,243
RAZEM 0,243

70
d.2.2

WKNR
W218-05-11-
05-00
ST 01.02

Podłoże pod kanały i obiek z piasku z dodatkiem cement - pod fundament agre-
gatu prądotwórczego

m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500

71
d.2.2

WKNR
W218-05-10-
02-01
ST 01.04

Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyrównawcza pod fundament
agregatu prądotwórczego

m3

2,92*1,74*0,1 m3 0,508
RAZEM 0,508

72
d.2.2

WKNR
W218-05-30-
03-01
ST 01.03 /
ST 01.04

Żelbetowa płyta z betonu C25/30 (B30), gr 30 cm /analogia/ - pod agregat prądo-
twórczy

m3

2,4*1,5*0,4 m3 1,440
RAZEM 1,440
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73

d.2.2
WKNR
W218-05-13-
05-00
ST 01.07

Dostawa i montaż przepompowni ścieków sieciowej PS fi 2000 mm, L= 5,17 m,
wydajność Qmax=6,42 dm3/s wraz z automatyką /analogia, analiza
indywidualna/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2.2

WKNR
W218-05-13-
06-00
ST 01.07

Montaż przepompowni ścieków fi 2000 - różnica 0,5 m głębokości szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

75
d.2.2

KNR 202-18-
03-02-00
ST 01.05

Ogrodzenie przepompowni - Siatka ocynkowana - powlekana PCV o wysokości
180cm od cokoliku betonowego. Słupki ogrodzeniowe fi48,3x3,2mm malowane
lub powlekane PCV w rozstawie co 2,0-2,5m.

metr

17,8 metr 17,800
RAZEM 17,800

76
d.2.2

KNR 202-18-
01-02-00
ST 01.05

Cokół betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m metr

17,8 metr 17,800
RAZEM 17,800

77
d.2.2

KNR 202-18-
08-11-00
ST 01.05

Brama wjazdowa o szerokości 3,0 m na słupkach samonośnych. Bramę wyposa-
żyć w rygiel dolny oraz zewnętrzne uszy do kłódki systemowe. /analogia/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Roboty montażowe elektryczne
2.3.1 Przyłącze kablowe nn

78
d.2.
3.1

KNP 18-13
0403-0100
STE

Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m (wg tab. 1329) odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.2.
3.1

KNNR 5
0701-02
STE

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1 m3 1,000
korekta ob-
miaru

-0,68 m3 -0,680

RAZEM 0,320
80

d.2.
3.1

KNNR 5
0706-01
STE

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

2 m 2,000

RAZEM 2,000
81

d.2.
3.1

KNNR 5
0705-01
STE

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

2 m 2,000

RAZEM 2,000
82

d.2.
3.1

KNNR 5
0713-02
STE

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - YKY 4x16

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

2 m 2,000

RAZEM 2,000
83

d.2.
3.1

KNR 5-10
0604-06
STE

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.2.
3.1

KNNR 5
0702-02
STE

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0 m3 0,000
korekta ob-
miaru

0,24 m3 0,240

RAZEM 0,240
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2.3.2 Zasilanie rezerwowe

85
d.2.
3.2

KNR 7-10
0102-10
STE

Montaż na fundamentach, posadzce lub konstrukcji agregatu prądotwórczego
78kVA (62kW) w wersji obudowanej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.2.
3.2

kalk. własna
STE

Dostawa agregatu agregatu prądotwórczego 78kVA (62kW) w wersji obudowanej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.2.
3.2

KNR 5-04
1502-06
STE

Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego 110 kVA szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.2.
3.2

KNNR 5-
0405-080
STE

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez przykręcenie - szafka SZR

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.2.
3.2

KNNR 5-
0701-020
STE

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1 m3 1,000
korekta ob-
miaru

0,92 m3 0,920

RAZEM 1,920
90

d.2.
3.2

KNNR 5
0706-01
STE

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

12 m 12,000

RAZEM 12,000
91

d.2.
3.2

KNNR 5
0705-01
STE

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

9 m 9,000

RAZEM 9,000
92

d.2.
3.2

KNNR 5
0713-03
STE

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - YKXS 5x35

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

9 m 9,000

RAZEM 9,000
93

d.2.
3.2

KNR-W 5-10
0601-1400
STE

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekr.do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

94
d.2.
3.2

KNNR 5
0713-01
STE

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych  -  YKY 3x2.5

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

9 m 9,000

RAZEM 9,000
95

d.2.
3.2

KNNR 5
1204-01
STE

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

0 szt. 0,000
korekta ob-
miaru

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
96

d.2.
3.2

KNNR 5
0713-01
STE

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych  -  YKY 7x1.5

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

9 m 9,000
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RAZEM 9,000

97
d.2.
3.2

KNR 5-10
0605-03
STE

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez
pancerza o ilości żył do 8

szt.

0 szt. 0,000
korekta ob-
miaru

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
98

d.2.
3.2

KNNR 5
0702-02
STE

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0 m3 0,000
korekta ob-
miaru

1,44 m3 1,440

RAZEM 1,440
2.3.3 Szafka sterownicza przepompowni 

99
d.2.
3.3

KNNR 5-
0405-080
STE

Montaż szafki sterowniczej przepompowni -  dostarczana razem z urządzeniami
pompowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.2.
3.3

KNNR 5
0701-02
STE

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1 m3 1,000
korekta ob-
miaru

-0,68 m3 -0,680

RAZEM 0,320
101
d.2.
3.3

KNNR 5
0706-01
STE

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

2 m 2,000

RAZEM 2,000
102
d.2.
3.3

KNNR 5
0713-03
STE

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - YKXS 5x35

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

4 m 4,000

RAZEM 4,000
103
d.2.
3.3

KNR-W 5-10
0601-1400
STE

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekr.do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.2.
3.3

KNNR 5
0705-01
STE

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

4 m 4,000

RAZEM 4,000
105
d.2.
3.3

KNNR 5
0702-02
STE

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0 m3 0,000
korekta ob-
miaru

0,24 m3 0,240

RAZEM 0,240
106
d.2.
3.3

KNR 5-08
0207-02
STE

Montaż przewodów w przepompowni dla zasilania pomp i czujników poziomu.
Przewody dostarczane razem z urządzeniami pompowni

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

107
d.2.
3.3

KNNR 5
1203-01
STE

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

28 szt.żył 28,000
RAZEM 28,000

2.3.4 Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni 
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108
d.2.
3.4

KNNR 5-
0701-020
STE

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1 m3 1,000
korekta ob-
miaru

0,92 m3 0,920

RAZEM 1,920
109
d.2.
3.4

KNNR 5
0706-01
STE

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

12 m 12,000

RAZEM 12,000
110
d.2.
3.4

KNNR 5
0705-01
STE

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

9 m 9,000

RAZEM 9,000
111
d.2.
3.4

KNNR 5
0713-01
STE

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych  -  YKY 3x2.5

m

0 m 0,000
korekta ob-
miaru

9 m 9,000

RAZEM 9,000
112
d.2.
3.4

KNNR 5
1204-01
STE

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

0 szt. 0,000
korekta ob-
miaru

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
113
d.2.
3.4

KNNR 5
0702-02
STE

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0 m3 0,000
korekta ob-
miaru

1,44 m3 1,440

RAZEM 1,440
114
d.2.
3.4

KNNR 5
1001-01
STE

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

11 szt. 11,000
korekta ob-
miaru

-10 szt. -10,000

RAZEM 1,000
115
d.2.
3.4

KNNR 5
1003-01
STE

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłono-
we przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.

50 kpl. 50,000
korekta ob-
miaru

-49 kpl. -49,000

RAZEM 1,000
116
d.2.
3.4

KNR 5-08
0401-21
STE

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w me-
talu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

50 aparat 50,000
korekta ob-
miaru

-49 aparat -49,000

RAZEM 1,000
117
d.2.
3.4

KNR 5-08
0403-01
STE

Montaż czujnika ruchu szt.

50 szt. 50,000
korekta ob-
miaru

-49 szt. -49,000

RAZEM 1,000
118
d.2.
3.4

KNNR 5
1004-01
STE

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

50 szt. 50,000
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korekta ob-
miaru

-49 szt. -49,000

RAZEM 1,000
2.3.5 Instalacja uziemiająca

119
d.2.
3.5

KNR 5-08
0608-070
STE

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

200 m 200,000
korekta ob-
miaru

-179 m -179,000

RAZEM 21,000
120
d.2.
3.5

KNR 5-08
0617-01
STE

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

121
d.2.
3.5

KNR 5-08
0614-02
STE

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

2.3.6 Pomiary pomontażowe
122
d.2.
3.6

KNP 18-13
0106-0400
STE

Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306) kpl.

1 kpl. 1,000
korekta ob-
miaru

2 kpl. 2,000

RAZEM 3,000
123
d.2.
3.6

KNP 18-13
0106-0300
STE

Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306) kpl.

1 kpl. 1,000
korekta ob-
miaru

1 kpl. 1,000

RAZEM 2,000
124
d.2.
3.6

KNP 18-13
0401-0400
STE

Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru
(wg tab. 1327)

odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.2.
3.6

KNNR 5
1304-01
STE

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
korekta ob-
miaru

4 szt. 4,000

RAZEM 5,000
126
d.2.
3.6

KNNR 5
1304-05
STE

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
korekta ob-
miaru

4 szt. 4,000

RAZEM 5,000
127
d.2.
3.6

KNR 13-21
0301-03
STE

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.
pom.

1 kpl.
pom.

1,000

RAZEM 1,000
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_pozostałeDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna 1 51

1.1 Roboty nawierzchniowe 1 16
1.2 Roboty ziemne 17 31
1.3 Roboty montażowe 32 51

2 Przepompownia ścieków 52 127
2.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe 52 64
2.2 Roboty montażowe technologiczne 65 77
2.3 Roboty montażowe elektryczne 78 127

2.3.1 Przyłącze kablowe nn 78 84
2.3.2 Zasilanie rezerwowe 85 98
2.3.3 Szafka sterownicza przepompowni 99 107
2.3.4 Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni 108 118
2.3.5 Instalacja uziemiająca 119 121
2.3.6 Pomiary pomontażowe 122 127
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