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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturg towarzyszaca
ADRES INWESTYCJI :  Szczepowice - Sepno gmina Kamieniec

INWESTOR : Gmina Kamieniec

ADRES INWESTORA  : ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

BRANZA . Sanitarna, Budowlana

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2024 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturg towarzyszaca.
Dane charakterystyczne:

- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN = 250 x 7,3 mm - 245,0 mb,

- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN =200 x 5,9 mm - 11,5 mb,

- Rurociag ttoczny — Rury PE Dz=110x6,6mm, SDR 17 - 4842,0 mb,

- Przepompownia sieciowa PS DN2000 mm, H=5,17m.

Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturg towarzyszaca.

Adres: Szczepowice - Sepno gmina Kamieniec.

Inwestor: Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt budowlany.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartat 2023 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910



Kanalizacja ci$nieniowa Szczepowice-Sepno_1_tloFABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczna 0,00
1.1]|Roboty nawierzchniowe 0,00
1.2|Roboty ziemne 0,00
1.3|Roboty montazowe 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Kanalizacja cisnieniowa Szczepowice-Sepno_1_ttoczny

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczna
11 Roboty nawierzchniowe
1/KNR 231-08- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki (kocie tby) m?2
d.1.1]05-03-00
ST 01.06
Komory startowe/koncowe
32*12 m2 72,000
W17-W18
10"2 m?2 20,000
RAZEM 92,000
2|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m?2
d.1.1/03-03-00
ST 01.06
SR-W1
40*2 m?2 80,000
RAZEM 80,000
3|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/03-04-00
ST 01.06
80%6 m?2 480,000
RAZEM 480,000
4/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m2
d.1.1/01-03-00
ST 01.06
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
5/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/01-04-00
ST 01.06
-80*5 m?2 -400,000
RAZEM -400,000
6/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2
d.1.1]02-07-00
ST 01.06
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
7/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm m?2
d.1.1/02-08-00
ST 01.06
80*5 m?2 400,000
RAZEM 400,000
8|KNR 401-01- |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1/08-09-00
ST 01.06
80*0,36 m3 28,800
RAZEM 28,800
9/KNR 401-01- |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.1.1/08-10-00
ST 01.06
28,8*4 m3 115,200
RAZEM 115,200
10/KNR 231-01- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2
d.1.1/14-01-00
ST 01.06
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
11/KNR 231-01- |Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacjg m?2
d.1.1]09-01-00
ST 01.06
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
12|KNR 231-01- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.1]09-02-00
ST 01.06
-80*5 m?2 -400,000
RAZEM -400,000
13|/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm m?2
d.1.1/11-01-00
ST 01.06
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
14/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wigzaca - dodatek za 1 cm m2
d.1.1/11-02-00
ST 01.06
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Kanalizacja cisnieniowa Szczepowice-Sepno_1_ttoczny

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
15|KNR 231-10- |Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.1.1/04-07-00
ST 01.06
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
16/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm m?2
d.1.1/11-05-00
ST 01.06
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
17/KNR 231-03- |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm  |m?2
d.1.1/11-06-00
ST 01.06
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
18/KNR 231-01- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm m?2
d.1.1/11-01-00
ST 01.06
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
19/KNR 231-01- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm m2
d.1.1/11-02-00
ST 01.06
92*8 m?2 736,000
RAZEM 736,000
20|KNR 231-02- |Odtworzenie nawierzchni z brukowca (materiat z demontazu) m?2
d.1.1]05-02-00
ST 01.06
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
1.2 Roboty ziemne
21|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej km
d.1.2/20-03-00
ST 01.01
4,842 km 4,842
RAZEM 4,842
22|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.1.2/21-06-00
ST 01.02
Studzienki DN1000
3,14*0,8%0,8*25,4 m3 51,044
Komora startowa
3*2*1,7*16 m3 163,200
Komora koncowa
3*2*1,7*16 m3 163,200
RAZEM 377,444
23|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw obiektowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi w |m2
d.1.2|26-08-00 gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.02
Komora startowa i koncowa
3*1,7*2*32 m?2 326,400
RAZEM 326,400
24|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.1.2/17-06-00
ST 01.02
Rurociag ttoczny
((4842-2569,8-27-26,4-14)1,7*1,3)*0,9 m3 4 385,347
RAZEM 4 385,347
25|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.1.2/17-05-00 10%
ST 01.02
Rurociag ttoczny
((4842-2569,8-27-26,4-14)*1,7*1,3)*0,1 m3 487,261
RAZEM 487,261
26|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m2
d.1.2|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.02
2204,8"1,72*0,5 m?2 3 748,160
RAZEM 3 748,160
27|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.1.2/01-02-00
ST 01.02
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Kanalizacja cisnieniowa Szczepowice-Sepno_1_ttoczny

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2204,8*1,3 m?2 2 866,240
RAZEM 2 866,240
28|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.2/01-09-00
ST 01.02
2204,8"1,370,41 m3 1175,158
RAZEM 1175,158
29|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.1.2/08-06-00 rii 3
ST 01.02
Podsypka
2866,24*0,15 m3 429,936
Obsypka
1175,158 m3 1175,158
Studzienki
51,044 m3 51,044
RAZEM 1656,138
30|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 ms3
d.1.2|08-08-00
ST 01.02
1656,138*4 m3 6 624,552
RAZEM 6 624,552
31/ KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.1.2/01-09-05
ST 01.02
(429,936+1175,158)*1,2 m3 1926,113
RAZEM 1926,113
32|KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  |m3
d.1.2/30-02-00
ST 01.02
4872,608-(2866,24*0,15)-1175,158+326,4 m3 3 593,914
RAZEM 3 593,914
33|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.2/36-01-00
ST 01.02
4872,608-(2866,2470,15)-1175,158+326,4 m3 3 593,914
RAZEM 3 593,914
34|KNR 201-06- |Pompowanie_ odwodnienie wykopow /analogia, analiza indywidualna/ m-g
d.1.2/05-01-00
ST 01.02
96 m-g 96,000
RAZEM 96,000
35/KNR 15-01 |Wykoszenie skarp //analogia, analiza indywidualna/ m2
d.1.2/0114-08
ST 01.02
10*1,52*2 m?2 60,000
RAZEM 60,000
36/KNNR 6 Oczyszczenie rowu z namutu grub 20 cm z wyprof dna i skarp; krotno$¢ x2 /ana- |m
d.1.2/1302-02 logia, analiza indywidualna/
ST 01.02
20*2 m 40,000
RAZEM 40,000
1.3 Roboty montazowe
37|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 110x6,6 metr
d.1.3/W218-01-09-
04-10
ST 01.07
4842 metr 4 842,000
RAZEM 4 842,000
38| WKNR Potaczenie rur PE fi 110 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.3)W218-01-11-
04-10
ST 01.07
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
39|WKNR Potaczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.1.3/W218-01-10-
04-10
ST 01.07
404 szt 404,000
RAZEM 404,000
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Kanalizacja cisnieniowa Szczepowice-Sepno_1_ttoczny

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40 WKNR Przewiert sterowany dla rury PE fi 110x6,6, SDR17 w gruncie kategorii 3/4 - tylko |metr
d.1.3/W218-03-06- |R,S /analogia, analiza indywidualna/
06-00
ST 01.07
2569,8 metr 2 569,800
RAZEM 2 569,800
41\ WKNR Przewiert - rura PE dwuwarstwowa fi 225x13,4, SDR17 w gruncie kategorii 3/4/ |metr
d.1.3|W218-03-06- |analogia, analiza indywidualna/
02-01
ST 01.07
27 metr 27,000
RAZEM 27,000
42\ WKNR Przewiert - rura PE dwuwarstwowa fi 250x14,8, SDR17 w gruncie kategorii 3/4/ |metr
d.1.3|/W218-03-06- |analogia, analiza indywidualna/
02-02
ST 01.07
13,2+13,2+14 metr 40,400
RAZEM 40,400
43|WKNR Przeciaganie rurociggu fi 110 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidual- |metr
d.1.3/W218-03-09- |na/
01-00
ST 01.07
27+40,4 metr 67,400
RAZEM 67,400
44|KNR 219-01- |Uszczelnienie korca rury ochronnej fi 225 /analogia, analiza indywidualna/ szt
d.1.3/22-04-00
ST 01.07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 219-01- |Uszczelnienie konca rury ochronnej fi 250 /analogia, analiza indywidualna/ szt
d.1.3/22-04-00
ST 01.07
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PE100 SDR17 fi 250x14,8 /analogia, analiza indywidu-| metr
d.1.3/14-12-00 alna/
ST 01.07
17,5+12 metr 29,500
RAZEM 29,500
47|WKNR Dostawa i montaz biofiltra/neutralizatora odoréw podwtazowego, przeptyw powie- |kmpl
d.1.3|W218-05-23- |trza grawitacyjny, srednica wtazu DN600, wariant wypetnienia 10: czas pracy do
04-00 4 lat /analogia, analiza idnywidualna/
ST 01.07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 228-04- |Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego fi 1000 z wlazem Zzeliwnym typu |szt
d.1.3/09-01-01 ciezkiego kl. D600 - Studzienka rozprezna samoczyszczaca z okragtym dnem i
ST 01.07 deflektorem ptytowym /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49| WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki Sodp i Scz m3
d.1.3/W218-05-11-
02-00
ST 01.02
0,8*0,8*3,14*0,15*10 m3 3,014
RAZEM 3,014
50 WKNR Budowle i elementy Zzelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - plyta zelbetowa gr 15 |m3
d.1.3|W218-05-30- |cm - pod studzienki Sodp i Scz
03-00
ST 01.03/
ST 01.04
0,7*0,7*3,14*0,15*10 m3 2,308
RAZEM 2,308
51|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wlazem szt
d.1.3|W218-05-13- |zeliwno-betonowym kiD400, wentylowanym
01-00
ST 01.07
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
52| WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.3)W218-05-13-
02-00
ST 01.07
-8 szt -8,000
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Kanalizacja cisnieniowa Szczepowice-Sepno_1_ttoczny

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM -8,000
53|WKNR Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa z niewznoszacym sig wrzecionem fi 100, kmpl
d.1.3|W218-02-06- |standard,; maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar /analogia/
03-01
ST 01.07
15 kmpl 15,000
RAZEM 15,000
54| WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 - Kotnierz do rur do rur PE i szt
d.1.3/W218-01-14- |PVC, PN 16 z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem DN 100 /analogia/
03-10
ST 01.07
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
55|WKNR Tréjnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 100x50 szt
d.1.3/W218-01-14-
03-12
ST 01.07
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
56| WKNR Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna, kotnierzowa kmpl
d.1.3/W218-02-06- |PN16, krotka fi 50 /analogia/
01-01
ST 01.07
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
57/WKNR Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy ze stali, epoksydowany do $ciekdw, cis- |kmpl
d.1.3|W218-02-15- |nienie robocze od 0 do 16 bar, DN50 /analogia/
01-00
ST 01.07
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
58 WKNR Lacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym z nasadg C52 fi 100, kotnierzowy, kmpl
d.1.3/W218-02-06- |PN16 /analogia/
03-01
ST 01.07
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu tasmg z tworzywa sztucznego metr
d.1.3/19-01-00
ST 01.07
4842 metr 4 842,000
RAZEM 4 842,000
60| WKNR Jednokrotne ptukanie rurociagu (200 m) fi do 150 szt
d.1.3/W218-07-08-
01-00
ST 01.07
4842/200 szt 24,210
RAZEM 24,210
61| WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110  [szt
d.1.3/W218-07-04-
01-00
ST 01.07
4842/200 szt 24,210
RAZEM 24,210
62| WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - bloki oporo- |m3
d.1.3|W218-05-30- |we
01-00
ST 01.04
1470,3 m3 4,200
RAZEM 4,200
63|kalk. wlasna |Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - kanalizacja ttoczna metr
d.1.3|ST 01.07
4842 metr 4 842,000
RAZEM 4 842,000
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Kanalizacja cisnieniowa Szczepowice-Sepno_1_ttoczny DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczna 1 63
1.1]/Roboty nawierzchniowe 1 20
1.2|Roboty ziemne 21 36
1.3]Roboty montazowe 37 63
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