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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturą towarzyszącą
ADRES INWESTYCJI   :     Szczepowice - Sepno gmina  Kamieniec
INWESTOR   :     Gmina Kamieniec
ADRES INWESTORA   :     ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
BRANŻA   :     Sanitarna, Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     Styczeń 2024 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturą towarzyszącą.
 
Dane charakterystyczne:
- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN = 250 x 7,3 mm - 245,0 mb,
- Rura PVC-U klasy S, SDR 34, DN = 200 x 5,9 mm - 11,5 mb,
- Rurociąg tłoczny – Rury PE Dz=110x6,6mm, SDR 17 - 4842,0 mb,
- Przepompownia sieciowa PS DN2000 mm, H= 5,17m.
 
Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrstrukturą towarzyszącą.
 
Adres: Szczepowice - Sepno gmina  Kamieniec.
 
Inwestor: Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1.Projekt budowlany.
 
1.2.Obowiazujace Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartał 2023 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_tłocznyTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna 0,00

1.1 Roboty nawierzchniowe 0,00
1.2 Roboty ziemne 0,00
1.3 Roboty montażowe 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_tłoczny PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna

1.1 Roboty nawierzchniowe
1

d.1.1
KNR 231-08-
05-03-00
ST 01.06

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki (kocie łby) m2

Komory startowe/końcowe
3*2*12 m2 72,000
W17-W18
10*2 m2 20,000

RAZEM 92,000
2

d.1.1
KNR 231-08-
03-03-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2

SR-W1
40*2 m2 80,000

RAZEM 80,000
3

d.1.1
KNR 231-08-
03-04-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m2

80*6 m2 480,000
RAZEM 480,000

4
d.1.1

KNR 231-08-
01-03-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

5
d.1.1

KNR 231-08-
01-04-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm m2

-80*5 m2 -400,000
RAZEM -400,000

6
d.1.1

KNR 231-08-
02-07-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

7
d.1.1

KNR 231-08-
02-08-00
ST 01.06

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm m2

80*5 m2 400,000
RAZEM 400,000

8
d.1.1

KNR 401-01-
08-09-00
ST 01.06

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

80*0,36 m3 28,800
RAZEM 28,800

9
d.1.1

KNR 401-01-
08-10-00
ST 01.06

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3

28,8*4 m3 115,200
RAZEM 115,200

10
d.1.1

KNR 231-01-
14-01-00
ST 01.06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

11
d.1.1

KNR 231-01-
09-01-00
ST 01.06

Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

12
d.1.1

KNR 231-01-
09-02-00
ST 01.06

Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm m2

-80*5 m2 -400,000
RAZEM -400,000

13
d.1.1

KNR 231-03-
11-01-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

14
d.1.1

KNR 231-03-
11-02-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca - dodatek za 1 cm m2
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_tłoczny PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80 m2 80,000

RAZEM 80,000
15

d.1.1
KNR 231-10-
04-07-00
ST 01.06

Skropienie nawierzchni asfaltem m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

16
d.1.1

KNR 231-03-
11-05-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

17
d.1.1

KNR 231-03-
11-06-00
ST 01.06

Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

18
d.1.1

KNR 231-01-
11-01-00
ST 01.06

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm m2

92 m2 92,000
RAZEM 92,000

19
d.1.1

KNR 231-01-
11-02-00
ST 01.06

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm m2

92*8 m2 736,000
RAZEM 736,000

20
d.1.1

KNR 231-02-
05-02-00
ST 01.06

Odtworzenie nawierzchni z brukowca (materiał z demontażu) m2

92 m2 92,000
RAZEM 92,000

1.2 Roboty ziemne
21

d.1.2
KNR 201-01-
20-03-00
ST 01.01

Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej km

4,842 km 4,842
RAZEM 4,842

22
d.1.2

KNR 201-02-
21-06-00
ST 01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Studzienki DN1000
3,14*0,8*0,8*25,4 m3 51,044
Komora startowa
3*2*1,7*16 m3 163,200
Komora końcowa
3*2*1,7*16 m3 163,200

RAZEM 377,444
23

d.1.2
KNR 201-03-
26-08-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi w
gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

Komora startowa i końcowa
3*1,7*2*32 m2 326,400

RAZEM 326,400
24

d.1.2
KNR 201-02-
17-06-00
ST 01.02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

Rurociąg tłoczny
((4842-2569,8-27-26,4-14)*1,7*1,3)*0,9 m3 4 385,347

RAZEM 4 385,347
25

d.1.2
KNR 201-03-
17-05-00
ST 01.02

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
10%

m3

Rurociąg tłoczny
((4842-2569,8-27-26,4-14)*1,7*1,3)*0,1 m3 487,261

RAZEM 487,261
26

d.1.2
KNR 201-03-
22-02-00
ST 01.02

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/

m2

2204,8*1,7*2*0,5 m2 3 748,160
RAZEM 3 748,160

27
d.1.2

KNR 218-05-
01-02-00
ST 01.02

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_tłoczny PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2204,8*1,3 m2 2 866,240

RAZEM 2 866,240
28

d.1.2
KNR 228-05-
01-09-00
ST 01.02

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

2204,8*1,3*0,41 m3 1 175,158
RAZEM 1 175,158

29
d.1.2

KNR 401-01-
08-06-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie katego-
rii 3

m3

Podsypka
2866,24*0,15 m3 429,936
Obsypka
1175,158 m3 1 175,158
Studzienki
51,044 m3 51,044

RAZEM 1 656,138
30

d.1.2
KNR 401-01-
08-08-00
ST 01.02

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

1656,138*4 m3 6 624,552
RAZEM 6 624,552

31
d.1.2

KNR 228-05-
01-09-05
ST 01.02

Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3

(429,936+1175,158)*1,2 m3 1 926,113
RAZEM 1 926,113

32
d.1.2

KNR 201-02-
30-02-00
ST 01.02

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

4872,608-(2866,24*0,15)-1175,158+326,4 m3 3 593,914
RAZEM 3 593,914

33
d.1.2

KNR 201-02-
36-01-00
ST 01.02

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

4872,608-(2866,24*0,15)-1175,158+326,4 m3 3 593,914
RAZEM 3 593,914

34
d.1.2

KNR 201-06-
05-01-00
ST 01.02

Pompowanie_ odwodnienie wykopów /analogia, analiza indywidualna/ m-g

96 m-g 96,000
RAZEM 96,000

35
d.1.2

KNR 15-01
0114-08
ST 01.02

Wykoszenie skarp //analogia, analiza indywidualna/ m2

10*1,5*2*2 m2 60,000
RAZEM 60,000

36
d.1.2

KNNR 6
1302-02
ST 01.02

Oczyszczenie rowu z namułu grub 20 cm z wyprof dna i skarp; krotność x2 /ana-
logia, analiza indywidualna/

m

20*2 m 40,000
RAZEM 40,000

1.3 Roboty montażowe
37

d.1.3
WKNR
W218-01-09-
04-10
ST 01.07

Rury ciśnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 110x6,6 metr

4842 metr 4 842,000
RAZEM 4 842,000

38
d.1.3

WKNR
W218-01-11-
04-10
ST 01.07

Połączenie rur PE fi 110 kształtką doczołową w wykopie umocnionym szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

39
d.1.3

WKNR
W218-01-10-
04-10
ST 01.07

Połączenie rur PE fi 110 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym szt

404 szt 404,000
RAZEM 404,000
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_tłoczny PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40

d.1.3
WKNR
W218-03-06-
06-00
ST 01.07

Przewiert sterowany dla rury PE fi 110x6,6, SDR17 w gruncie kategorii 3/4 - tylko
R,S /analogia, analiza indywidualna/

metr

2569,8 metr 2 569,800
RAZEM 2 569,800

41
d.1.3

WKNR
W218-03-06-
02-01
ST 01.07

Przewiert - rura PE dwuwarstwowa fi 225x13,4, SDR17 w gruncie kategorii 3/4 /
analogia, analiza indywidualna/

metr

27 metr 27,000
RAZEM 27,000

42
d.1.3

WKNR
W218-03-06-
02-02
ST 01.07

Przewiert - rura PE dwuwarstwowa fi 250x14,8, SDR17 w gruncie kategorii 3/4 /
analogia, analiza indywidualna/

metr

13,2+13,2+14 metr 40,400
RAZEM 40,400

43
d.1.3

WKNR
W218-03-09-
01-00
ST 01.07

Przeciąganie rurociągu fi 110 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidual-
na/

metr

27+40,4 metr 67,400
RAZEM 67,400

44
d.1.3

KNR 219-01-
22-04-00
ST 01.07

Uszczelnienie końca rury ochronnej fi 225 /analogia, analiza indywidualna/ szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

45
d.1.3

KNR 219-01-
22-04-00
ST 01.07

Uszczelnienie końca rury ochronnej fi 250 /analogia, analiza indywidualna/ szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

46
d.1.3

KNR 219-00-
14-12-00
ST 01.07

Rura ochronna /osłonowa/ PE100 SDR17 fi 250x14,8 /analogia, analiza indywidu-
alna/

metr

17,5+12 metr 29,500
RAZEM 29,500

47
d.1.3

WKNR
W218-05-23-
04-00
ST 01.07

Dostawa i montaż biofiltra/neutralizatora odorów podwłazowego, przepływ powie-
trza grawitacyjny, średnica włazu DN600, wariant wypełnienia 10: czas pracy do
4 lat /analogia, analiza idnywidualna/

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.3

KNR 228-04-
09-01-01
ST 01.07

Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego fi 1000 z włazem żeliwnym typu
ciężkiego kl. D600 - Studzienka rozprężna samoczyszcząca z okrągłym dnem i
deflektorem płytowym /analogia/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.3

WKNR
W218-05-11-
02-00
ST 01.02

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki Sodp i Scz m3

0,8*0,8*3,14*0,15*10 m3 3,014
RAZEM 3,014

50
d.1.3

WKNR
W218-05-30-
03-00
ST 01.03 /
ST 01.04

Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - płyta żelbetowa gr 15
cm - pod studzienki Sodp i Scz

m3

0,7*0,7*3,14*0,15*10 m3 2,308
RAZEM 2,308

51
d.1.3

WKNR
W218-05-13-
01-00
ST 01.07

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włazem
żeliwno-betonowym klD400, wentylowanym

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

52
d.1.3

WKNR
W218-05-13-
02-00
ST 01.07

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-8 szt -8,000
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Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_tłoczny PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM -8,000

53
d.1.3

WKNR
W218-02-06-
03-01
ST 01.07

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z niewznoszącym się wrzecionem fi 100,
standard,; maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar /analogia/

kmpl

15 kmpl 15,000
RAZEM 15,000

54
d.1.3

WKNR
W218-01-14-
03-10
ST 01.07

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 100 - Kołnierz do rur  do rur PE i
PVC, PN 16 z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN 100 /analogia/

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

55
d.1.3

WKNR
W218-01-14-
03-12
ST 01.07

Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy fi 100x50 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

56
d.1.3

WKNR
W218-02-06-
01-01
ST 01.07

Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa, żeliwna, kołnierzowa
PN16, krótka fi 50 /analogia/

kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

57
d.1.3

WKNR
W218-02-15-
01-00
ST 01.07

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający ze stali, epoksydowany do ścieków, ciś-
nienie robocze od 0 do 16 bar, DN50 /analogia/

kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

58
d.1.3

WKNR
W218-02-06-
03-01
ST 01.07

Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym z nasadą C52 fi 100, kołnierzowy,
PN16 /analogia/

kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

59
d.1.3

KNR 219-02-
19-01-00
ST 01.07

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

4842 metr 4 842,000
RAZEM 4 842,000

60
d.1.3

WKNR
W218-07-08-
01-00
ST 01.07

Jednokrotne płukanie rurociągu (200 m) fi do 150 szt

4842/200 szt 24,210
RAZEM 24,210

61
d.1.3

WKNR
W218-07-04-
01-00
ST 01.07

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 szt

4842/200 szt 24,210
RAZEM 24,210

62
d.1.3

WKNR
W218-05-30-
01-00
ST 01.04

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-15 - bloki oporo-
we

m3

14*0,3 m3 4,200
RAZEM 4,200

63
d.1.3

kalk. własna
ST 01.07

Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - kanalizacja tłoczna metr

4842 metr 4 842,000
RAZEM 4 842,000
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910



Kanalizacja ciśnieniowa Szczepowice-Sepno_1_tłoczny DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna 1 63

1.1 Roboty nawierzchniowe 1 20
1.2 Roboty ziemne 21 36
1.3 Roboty montażowe 37 63
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910


